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Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti
"Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso
Kennedy/Corso Esperanto”
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COMUNE DI PADOVA
Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti
"Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto”
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A LAVORI
a.1 LAVORI 701.450,00 €

a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 45.652,08 €

a.3 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA a.1 +a.2 747.102,08 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

b.1 Allacciamenti pubblici servizi, risoluzione interferenze
Rimozione, adeguamento, spostamento sottoservizi (IVA 35.000,00 €
compresa)
b.2 Somma per Incentivo 14.942,04 €
b.3 Accordi bonari 11.206,53 €
b.4 Spese tecniche per rilievi, accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal CSA, indagini specialistiche, 13.000,00 €
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA
comnresa)
b.5 IVA 22% sull'importo lavori punto a.3 164.362,46 €
b.6 Varie, imprevisti, contributo ANAC, pubblicita ecc. 9.386,89 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 247.897,92 €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 995.000,00 €
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