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1 — PREMESSA

La Tangenziale Est di Padova, corre in territorio comunale collegando la zona a sud della citta con
la zona orientale. La strada risulta classificata come extra urbana e presenta carreggiate separate. Il
tratto di gestione comunale, tra le uscite denominate “Via Piovese” e “Corso Stati Uniti” presenta al
km 5 circa un manufatto atto al superamento del Fiume Bacchiglione.

Il manufatto il cui progetto risale all’anno 1969 ¢ stato oggetto di ispezione e di un’indagine
diagnostica atta al rilevamento di aree di degrado e allo studio di possibili fenomeni di
deformazione sfavorevoli alla normale funzionalita dell’opera.

Vista I’importanza dell’arteria in oggetto per il deflusso veicolare dei mezzi pesanti in
attraversamento della citta e per il raggiungimento della viabilita autostradale, & volonta
dell’Amministrazione comunale agire sull’ opera esistente con una doppia finalita; in primis la
risoluzione delle criticita presenti per la salvaguardia della sicurezza e della funzionalita della
struttura ed in secondo luogo nell’ottica di un miglioramento strutturale statico dell’impalcato che
lo renda idoneo a sopportare sollecitazioni indotte da mezzi pesanti di carico assimilabile a quanto

previsto dalle normative attuali.

Figura 1 - Vista da valle

2 — DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il ponte presenta due carreggiate separate e strutturalmente autonome con a quattro campate con
schema statico di semplice appoggio. Le strutture portanti verticali sono poste in obliquo rispetto
all’orientamento dell’impalcato e si compongono di tre pile, di cui due planimetricamente
localizzate all’interno nell’alveo del fiume Bacchiglione, e da spalle di tipo tradizionale con muri di
risvolto atti al contenimento dei rilevati di approccio. Il progetto originario ha previsto, inoltre, la
realizzazione di diaframmi nell’area compresa tra ’argine del fiume e la spalla, atti ad impedire



moti di filtrazione nelle fondazioni delle spalle ed un rivestimento della scarpata tra detti diaframmi
ed il muro frontale della spalla stessa.

Geometricamente le campate di impalcato presentano, per ciascuna via di marcia, luci variabili tra i
12 m ed i 25 m. La campata centrale di attraversamento dell’alveo di 25m ¢ realizzata mediante
travi in cemento armato precompresso poste in opera con interasse di 0.82 m, mentre nelle campate
di riva che presentano una luce di calcolo minore le travi sono poste in opera con un interasse
maggiore pari a 1.54 m. Completano I’impalcato una soletta superiore di spessore pari a 0.15m in
cemento armato ordinario e traversi di collegamento delle travi di impalcato realizzati in
corrispondenza della testata delle travi ed ai 2/5 della lunghezza dell’impalcato di larghezza 0.30m
anch’essi gettati in opera in cemento armato ordinario.

Le sottostrutture di pila presentano una geometria differente tra quelle site in alveo e quella in area
arginale.

Le prime sono costituite da un pulvino di sommita di geometria trapezoidale posto su quattro
colonne circolari di diametro pari a 1.00m di altezza variabile tra i 6.6 e 6.40m. Al piede di tali
colonne ¢ presente un cordolo di collegamento di altezza pari a 0.40m, sotto il quale si configura la
struttura fondazionale della pila costituita da 4 pali trivellati di diametro 1.00 m e lunghezza pari a
19 m.

La pila sita in area arginale (lato Bologna) presenta la medesima struttura in elevazione delle due
descritte in precedenza, con pulvino trapezoidale di appoggio delle travi di impalcato e colonne di
elevazione con altezza variabile tra 1 6.20 m e 1 6.04m. Dette colonne poggiano su un plinto di
fondazione di altezza complessiva di 1.00m fondato su due file di micropali di lunghezza 10.00m.

Le spalle, di tipo tradizionale, con conformazione a “C”, presentano paramento verticale di altezza
4.90 e larghezza di 27.60m. Nella mezzeria, in corrispondenza della divisione tra le due carreggiate
di marcia, ¢ presente un giunto strutturale. Il muro ¢ incastrato in un plinto di fondazione di altezza
pari ad 1.00m poggiante su due file di micropali poste in opera a quinconce di lunghezza pari a
10.00m.



Figura 2 - Intradosso impalcato Direzione Padova

3-STATO DI FATTO E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni 17/01/2018, in forza da quanto previsto dal
paragrafo 8.3, in merito alla valutazione tecnica della sicurezza e della progettazione degli
interventi per le opere esistenti, si riportano di seguito le evidenze emerse nel corso delle indagini,
delle verifiche e della progettazione degli interventi necessari per il miglioramento statico di alcune
parti del ponte sul fiume Bacchiglione.

Sulla base delle evidenze della documentazione in possesso dal Comune di Padova, di cui si dara
compiutamente atto nel documento “Relazione di calcolo strutturale” allegata al presente progetto,
si ¢ compiuta una analisi dello stato di sollecitazione statica delle strutture del ponte.

Dal punto di vista della sicurezza strutturale sono state evidenziate le seguenti carenze:

- Precario stato di conservazione delle barriere di sicurezza laterali e delle relative strutture in
c.a. di supporto, oltre che evidente sotto-dimensionamento delle stesse (barriere + cordoli)
rispettp agli attuali livelli di sicurezza per analoghi dispositivi. Le barriere in spartitraffico
sono state oggetto di recente sostituzione e non necessitano di ulteriori interventi.

- Diffusi ammaloramenti nelle strutture portanti verticali (pile e pulvini)

- Locali ammaloramenti delle travi di impalcato



Figura 3 - Sicurvia laterali alla stato attuale

Figura 4 - degrado delle strutture portanti verticali

Dal punto di vista della funzionalita, e comunque con potenziali risvolti di compromissione della
sicurezza, si evidenziano le seguenti criticita:

- Diffuso danneggiamento dei giunti
- Avvallamenti dei rilavati in approccio alle spalle
- Mancata regimazione delle acque meteoriche con dilavamenti diffusi sulle sottostrutture

Sulla base degli elementi disponibili, sono state condotte nuove verifiche di sicurezza

dell’impalcato con i carichi di cui alle NTC 2018 e con le resistenze dei materiali di cui alle
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indagini. Salvo locali necessita di rinforzo per ammaloramenti puntualmente riscontrati, le analisi
hanno permesso verificare che I’impalcato rimane verificato in condizioni di operativita ai sensi
delle Linee Guida di cui al Decreto MIMS n° 493 del 03.12.2021

Non manifestando cedimenti evidenti, ai sensi delle Linee Guida di cui sopra, non si sono condotte
verifiche sulle fondazioni.

Non sono state condotte analisi sismiche, escluse dall’incarico di progettazione.

4 — INTERVENTI IN PROGETTO

4.1 - STRATEGIA DI INTERVENTO

Sulla base delle evidenze delle campagne di indagini, degli ulteriori sopralluoghi effettuati in corso
di progettazione esecutiva, e delle risultanze delle verifiche numeriche, di seguito sono elencati gli
interventi previsti in progetto.

L’intervento, nel suo complesso, consiste in una globale riparazione degli elementi strutturali,
eliminando le parti degradate, ricostruendo le parti asportate e realizzando un sistema di protezione
dell’intera opera atto ad evitare I’instaurarsi in futuro dei medesimi meccanismi degradanti.

A valle degli interventi in progetto, si prevede pertanto 1’apertura del ponte ai carichi previsti dalle
vigenti NTC 2018.

In particolare, saranno eseguiti i seguenti interventi:

e riparazione della struttura in calcestruzzo armato, consistente in demolizione e sabbiatura
delle parti deteriorate, ricostruzione delle parti eliminate previo risanamento delle barre di
armatura corrose, e realizzazione di rivestimento protettivo;

e sostituzione completa dei 5 giunti di pavimentazione sulla soletta;
e rifacimento della pavimentazione con impermeabilizzazione della soletta;

e demolizione e ricostruzione dei cordoli laterali con sostituzione della barriera di sicurezza
con nuova barriera tipo H3 bordo ponte.

e rinforzo strutturale travi di impalcato mediante I’applicazione di compositi FRP nelle zone
nelle quali risulti necessario

e Realizzazione di soletta di transizione a tergo delle spalle su entrambe le carreggiate al fine
di limitare i cedimenti differenziali delle pavimentazioni nella sezione di passaggio tra
struttura di impalcato e rilevati di approccio.

e Realizzazione di un sistema di smaltimento ed allontanamento delle acque meteroiche di
impalcato mediante la posa in opera, in corrispondenza degli impalcati di riva, di pluviali
che smaltiscano le acque direttamente nel Fiume Bacchiglione, in posizioni atte a garantire
la corretta gestione della navigazione.

e installazione di un sistema di monitoraggio degli spostamenti e delle deformazioni del
ponte, con particolare riferimento al controllo di possibili cedimenti delle fondazioni delle
7



pile, indicati come potenziale vulnerabilita nelle relazioni conclusive delle indagini eseguite
sul manufatto nell’anno 2020.

Questi interventi seppur isolati, accompagnati dal rafforzamento di elementi strutturali strategici
comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Non verranno prodotte sostanziali modifiche allo schema di calcolo e al comportamento della
struttura nel suo insieme.

4.2 - RIPARAZIONE STRUTTURA CALCESTRUZZO ARMATO E RIPARAZIONE ARMATURE
AMMALORATE

Le operazioni che saranno necessarie per la riparazione delle superfici degli elementi in
calcestruzzo armato sono, dapprima 1’asportazione del calcestruzzo incoerente o contaminato da
cloruri mediante demolizione meccanica controllata, adottando tutte le precauzioni necessarie per
evitare il danneggiamento delle strutture e la dispersione accidentale in ambiente del materiale di
risulta delle lavorazioni. La superficie finale del calcestruzzo dovra risultare macroscopicamente
ruvida (asperita di oltre 5 mm circa di profondita) al fine di costituire adeguato aggrappo al
successivo trattamento di riparazione. Per le superfici, comprese quelle degli elementi
apparentemente non danneggiati dal degrado, sara eseguito un trattamento di sabbiatura al fine di
pulire la superficie dalle impurita e creare la rugositd necessaria per I’aggrappo del trattamento
protettivo.

Asportato tutto il copriferro ammalorato dalle armature si proseguira con la rimozione della
ruggine, portando i ferri a metallo quasi bianco, grado SA 2'2 secondo le norme N.A.C.E. SSPC-
SP10, con un’adeguata sabbiatura. Dove vi sia verificata un’eccessiva riduzione della sezione dei
ferri di armatura, saranno posizionate altre barre ad integrazione di quelle presenti, garantendo un
adeguato copriferro.

Per consentire un adeguato elemento di contrasto all’espansione delle malte della riparazione
volumetrica, sara posizionata su tutte le superfici interessate una rete elettrosaldata.

Il ripristino della sezione di calcestruzzo sara eseguito utilizzando malte cementizie a ritiro
compensato. In funzione dello spessore da riparare e dalle caratteristiche del prodotto impiegato,
sara da valutare la modalita di applicazione della malta, scegliendo 1’applicazione a spruzzo o con
finitura a mano.

Con la riparazione volumetrica sara garantito un copriferro minimo pari al massimo fra 1 valori
seguenti:

- la corretta trasmissione delle forze di aderenza: diametro equivalente (esistente + aggiunto)
- la protezione dell’acciaio contro la corrosione: 45 mm (XD3 e S4)

Le parti sabbiate, presentando asperita o cavita non completamente compatibili con il successivo
trattamento di protezione, saranno rasate con utilizzo di apposita malta cementizia tixotropica
antiritiro. Analogo trattamento interesseranno tutte le superfici oggetto di riparazione volumetrica.
La struttura trattata sara rivestita con apposito trattamento protettivo in poliuretanico
monocomponente.



4.3 - SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE

L’intervento, atto a garantire una migliore tenuta idraulica per eliminare i fenomeni di percolazione
che nel tempo hanno portato al degrado di alcune parti del manufatto.

L’intervento si articola nel taglio della pavimentazione in corrispondenza degli attuali giunti con
rimozione del pacchetto bituminoso e del giunto esistente con la pulizia del varco e la riparazione di
eventuali ammaloramenti della testata della soletta.

Seguira la ravvivatura delle superfici, la realizzazione della casseratura ed il getto dei nuovi
massetti e la posa del nuovo giunto comprensivo delle scossaline avendo cura di prolungare le
stesse sotto i cordoli oltre la testa dei pulvini per evitare stillicidi. Completa ’intervento il
rifacimento dello strato di pavimentazione.

4.4 —- RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA

Si prevede la rimozione completa dell’attuale pavimentazione per consentire la stesa di uno strato di
impermeabilizzazione e la posa di nuova pavimentazione (strato di binder e di usura) per uno
spessore pari allo spessore attuale, senza modifiche delle quote di pavimentazione attualmente in
essere.

4.5 - RIFACIMENTO CORDOLI LATERALI

L’intervento di demolizione e ricostruzione dei cordoli laterali ha la finalita di consentire
I’installazione di nuove barriere di sicurezza tipo H3 Bordo Ponte nonché I’inserimento di
opportuni canali di scolo atti allo smaltimento delle acque di piattaforma per garantirne il regolare
deflusso ed evitare fenomeni di ristagno o percolazioni indesiderate.

I cordoli saranno realizzati a sbalzo rispetto alla soletta esistenza, mediante 1’ancoraggio di barre
all’intradosso della soletta laterale esistente e I’apposizione di una idonea struttura di casseramento
per la realizzazione successiva del getto.

Tale struttura, in corrispondenza della carreggiata di valle direzione Padova, avra 1’ulteriore scopo
di fornire un nuovo sostegno ai cavidotti esistenti da riposizionare.

4.6 - SMALTIMENTO ED ALLONTANAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

Per evitare il perpetuarsi dei fenomeni di filtrazione delle acque meteoriche di piattaforma ed il
conseguente degrado per dilavazione delle sottostrutture, oltre alla sostituzione dei giunti della
piattaforma stradale, sara prevista I’introduzione di un sistema di smaltimento ed allontanamento
delle acque.

Il sistema sara costituito dall’inserimento, in corrispondenza del rifacimento dei cordoli laterali, di
tubazioni collegate a pluviali da ancorare alle strutture di spalla o pila per convogliare le acque nel
fiume Bacchiglione cosi da evitare percolazioni superficiali delle strutture.

I pluviali saranno posizionati in maniera da evitare qualsiasi tipo di interferenza con la navigazione.



4.7 - REALIZZAZIONE SOLETTA DI TRANSIZIONE

Per limitare i cedimenti della pavimentazione stradale in corrispondenza della sezione di passaggio
tra i rilevati di approccio ed il paraghiaia delle spalle e garantire quindi una maggiore sicurezza per
1 veicoli transitanti, il progetto prevede la realizzazione della soletta di transizione.

Tale elemento strutturale, ora mancante, permette come sopra descritto, di limitare i cedimenti
differenziali tra i rilevati e la struttura di spalla. Esse saranno realizzate in calcestruzzo armato e
incernierate a mensole anch’essa in calcestruzzo armato, da realizzarsi in opera a tergo del
paraghiaia di spalla al quale saranno collegate mediante barre inghisate.

La loro realizzazione prevedera quindi un primo scavo di sbancamento con relativa pulizia del
fondo, fino ad una quota di imposta della mensola, la realizzazione dei fori sui paraghiaia esistenti
per I’alloggiamento delle barre di armatura di collegamento, un primo getto per la realizzazione
della mensola di appoggio, con successivo rinterro della mensola e la realizzazione della soletta di
transizione.

S — DISPONIBILITA’ DELLE AREE E INTERFERENZE

Per la realizzazione degli interventi non ¢ prevista I’occupazione, neanche temporanea, di proprieta
di privati. Occorrera ottenere specifiche ordinanze per le limitazioni del traffico e le deviazioni
lungo I’arteria in oggetto.

L’area di cantiere sara posizionata in proprieta demaniale in corrispondenza della zona arginale
posta in corrispondenza della spalla nord. In tale area saranno stoccati i materiali necessari alle
lavorazioni previste in progetto e una baracca di cantiere. Tali materiali saranno movimentati nella
zona delle lavorazioni per mezzo di gru o sollevatori telescopici.

I servizi igienici di cantiere andranno invece posizionati sul ponte nella zona delle lavorazioni, in
posizione accessibile per garantire le attivita di pulizia e igienizzazione necessarie.

Lungo tutto il ponte, sulla facciata di valle direzione Bologna, sono fissate due canalette porta cavi
alloggianti diversi servizi di telecomunicazione. Le cassette sono fissate all’attuale cordolo di bordo
del quale si prevede la demolizione e ricostruzione.

I cavi dovranno essere spostati in posizione definitiva attraverso un sistema di sostegno oggetto del
presente progetto. Lo spostamento dei cavi nella nuova posizione sara effettuato da parte del
gestore dei cavi. Nel quadro economico si prevede una idonea somma a disposizione per tale
attivita.

Sulla trave di bordo, sia a monte che a valle, risulta presente una tubazione non interferente con le
lavorazioni.
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Figura 5 — Servizi interferenti con le lavorazioni
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6 —FASI DI LAVORO E IMPATTO SUL TRAFFICO VEICOLARE

Le lavorazioni saranno effettuate con chiusure parziali delle carreggiate stradali in modo da
mantenere sempre in funzione 2 corsie per senso di marcia e sara installata idonea segnaletica di
sicurezza per la deviazione del traffico. Si veda per questo il Piano di Sicurezza e Coordinamento
con relativi allegati.

7 —SICUREZZA

Nel rispetto degli adempimenti in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008), data la tipologia degli
interventi sussistono le condizioni per le quali sia prevista la figura del Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Il committente trasmettera all’azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare. Copia della notifica dovra essere affissa in
maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.

I fattori di rischio, legati alle lavorazioni, dovranno essere individuati compiutamente nel P.O.S..
Vedi in dettaglio la relazione specifica del P.S.C.

8 — RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

La presente parte di relazione ha per oggetto la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attivita di
riparazione previste in progetto.

BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E/O DI RIFIUTI

Non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinate ad effettivo riutilizzo
diretto che, pertanto, sono escluse dall'applicazione di tale normativa e dell’intera disciplina sui
rifiuti, a condizione perd che non provengano da siti inquinati e da bonifiche, ed abbiano comunque
limiti di accettabilita inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti, nonché il materiale venga
avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalita previste dalle autorita
amministrative competenti. Le destinazioni previste per 1’utilizzo delle terre e rocce da scavo sono i
rinterri, 1 riempimenti, le rimodellazioni e i rilevati nell’ambito del cantiere.

Nel presente progetto il materiale da scavo non utilizzato direttamente in situ, dovra essere avviato,

secondo le modalita autorizzative vigenti, ad altre attivita di valorizzazione e/o a discarica dopo

I’opportuna analisi dei terreni.

I materiali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione della viabilita attualmente

esistente, effettivamente avviati al riutilizzo diretto all'interno dello stesso cantiere, previa

selezione, vagliatura e riduzione volumetrica, non rientrano nella classificazione di rifiuti.

Nelle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti

da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilita

tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti.

Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovra:

- favorire in ogni caso, ove possibile, lo stoccaggio selettivo dei residui e la conseguente
suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;

- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali residui in gruppi
di materiali omogenei puliti;

- prevedere, ove possibile, precise modalita di riutilizzo in cantiere dei materiali residui, per il
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loro reimpiego nelle attivita di costruzione;
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/o
provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
Il conferimento in discarica dovra avvenire con le modalita previste dalla normativa vigente
esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o recuperare i materiali da scavo e
demolizione.
Dall’attivita di scavo e di demolizione deriveranno prodotti che in parte saranno riutilizzato
nell’ambito della realizzazione dei sottofondi ed in parte saranno conferiti presso idonei impianti di
recupero o di conferimento finale.
Tale materiale, la cui quantita effettiva sara valutata nel corso di esecuzione dei lavori, sara avviato
presso autorizzato impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, la cui individuazione si rinvia a
fase successiva.

Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di
rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto).

PROCEDURE PER INQUADRARE E PORTARE A DEFINITIVA DESTINAZIONE I
MATERIALI DA SCAVO

Per 1 materiali provenienti dagli scavi, deve essere fatta ogni valutazione di tipo ambientale con
I’applicazione del D.P.R. n.120 del 13.06.2017, recante: Disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n.16 (Regolamento che detta disposizione
normativa, sostituisce e abroga tutte le precedenti norme relative alla gestione delle terre e rocce da
scavo dalla data della sua entrata in vigore, il 22 agosto 2017).

In particolare si considera che per il cantiere dell’opera in oggetto:

1. Si tratta di cantiere di piccole dimensioni, in quanto si prevede che la quantita di terre e/o rocce
escavate sia inferiore a 6.000 metri cubi;

2. Iterreni oggetto di scavo non ricadono in zone di bonifica ambientale;

3. Per qualificare le terre e rocce da scavo, quali sottoprodotti € non rifiuti, queste devono
rispondere ai criteri stabiliti dall'art.184-bis, del d.lgs. n.152/2006, con le modalita procedurali
stabilite all'art.4 del regolamento: Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come
sottoprodotti;

4. Ai sensi dell’art. 24, del regolamento, in ordine a quanto previsto dall'art.185, comma 1, lett. c),
del d.Igs. n. 152/2006, per i materiali da scavo prodotti in cantiere si ha esclusione dal campo di
applicazione dalla normativa sui rifiuti qualora il suolo non risulti contaminato e i materiali di
scavo vengano utilizzati nell’ambito del cantiere.

Dovranno essere effettuati prelievi di campioni di terreno sbancato e analisi degli stessi, risultando 1
parametri ricercati nel campione entro i limiti della colonna A della tabella 1 del D. Lgs. 152/2006,
come risulta dall’allegata analisi di laboratorio.

Conseguentemente, dopo I’affidamento dell’esecuzione dell’opera, tramite 1’impresa esecutrice che
verra individuata, esecutrice degli scavi e, pertanto, da inquadrarsi quale “produttore” dei materiali
di scavo, verranno individuate le aree per il possibile riutilizzo, effettuando la preventiva
Dichiarazione di Utilizzo prevista all’art.21 del D.P.R. n.120 del 13.06.2017, dichiarando una
quantita massima di materiali da trasportarvi e notificando tutto con I’apposita modulistica al o ai
Comuni in cui ricadono le aree di possibile riutilizzo, nonché al dipartimento ARPAV delle
Provincia di destinazione.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’elaborato “Relazione sulla gestione delle materie” allegata al
progetto.
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9 — RIFERIMENTI IDRAULICI AI FINI DELLA COMPATIBILITA’ ED
INVARITANZA IDRAULICA

Dalla documentazione urbanistica del Comune di Padova, adeguata a seguito dell’approvazione del
PAL, si confermano le previsioni del PAI, secondo cui I’area in argomento ricade all’interno della
fascia fluviale “C” ed all’esterno delle fasce “A” e “B” (Tavola VE.O1 del Piano delle Regole).
Inoltre si inserisce 1’area in argomento tra quelle con classe di fattibilita geologica con consistenti
limitazioni (P.G.T. - Tavola delle previsioni di Piano TPP.01), in particolare quelle con classe 3r1/2
aventi classificazione di rischio idraulico di classe R1 e R2 [di P.G.T. n.d.r.].

Non ¢ prevista alcuna opera di costruzione né installazione di cantiere in zona esondabile dal
torrente Bacchiglione.

Di seguito si riporta la cartografia tratta dal PAI del Carta della pericolosita Idraulica
(TAV.77) dell’ Autorita di Bacino del Fiume Brenta — Bacchiglione dalla quale si evince che
I area d1 accantleramento non rlcade in zona a rischio esondazmne se non di t1p0 moderato

Stralcio della Tav.77
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PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.L

Perimetrazione e classi di pericolosita idraulica

F - Area Fluviale

P1 - Pericolosita idraulica moderata
P2 - Pericolosita idraulica media

P3 - Pericolosita idraulica elevata

P4 - Pericolosita idraulica molto elevata

e di attenzione geologica*

° [Indicazione delle zone di pericolosita

x|

*cfr. cartografia geologica

Legenda del PAI

1 VALUTAZIONE A TICA

Cmun dFd

Allo studlo della cartografia messa a disposizione dal Comune di Padova, si evince che I’area
di intervento rientra solo parzialmente in “Classe 5 per quanto riguarda la posizione del solo
cantiere logistico (vedi PSC), mentre le lavorazioni rumorose avverranno al di fuori di aree
classificate.
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10 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza ambientale viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12

marzo 2003, n.120, che ha sostituito 1’art.5 del DPR 8 settembre 1997, n.357 che trasferiva nella

normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 ¢ stato infatti oggetto di

una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica

ed integrazione da parte del DPR 120/2003.

In base all’art. 6 del DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si

deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria,

dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani

territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro

varianti.

Sono altresi da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle

specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

La Regione Veneto effettua la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza

comunitaria, accertando che non pregiudichino D’integrita sentito I’Ente gestore dell’area (se

individuato).

In ambito regionale la normativa di riferimento per quanto inerisce la valutazione di incidenza

ambientale ¢ costituita, piu recentemente, dalla D.G.R. Veneto n.1400 del 29 agosto 2017.

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione

dell'incidenza ¢ necessaria per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e

necessario alla gestione dei siti della rete Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative

su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti tenendo conto degli
obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente, in base a quanto riportato al punto 2.2 dell’allegato A alla citata DGRV

1400/2017, la valutazione di incidenza non ¢ necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e
previsti dai Piani di Gestione;

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza ¢ ricompresa negli studi per la
valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in
precedenza gia autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal
relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di
valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorita regionale per la valutazione
di incidenza;

2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi gia sottoposti con esito favorevole alla
procedura di valutazione di incidenza;

3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta “Variante Verde”, ai
sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. “7 — Varianti verdi” della L.R. 04/2015, per la
riclassificazione di aree edificabili;

4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi gia sottoposti con
esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;

5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere
realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;

6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di
risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d’uso, purché non
comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;

7. piani, progetti, interventi finalizzati all’individuazione e abbattimento delle barriere
architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;

8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di
pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e
qualora non diversamente individuato, nella decisione dell’autorita regionale per la
valutazione di incidenza;

interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali,
con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi
naturali autoctoni o storici;

progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da
linee guida, che ne definiscono I’esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito
favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorita
regionale per la valutazione di incidenza;

programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario
effettuati senza I’uso di mezzi o veicoli motorizzati all’interno degli habitat terrestri, senza
mezzi invasivi o che prevedano 1’uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie,
previa autorizzazione del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione
territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti 1
piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;

installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli
edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;

interventi per il risparmio energetico su edifici o unita immobiliari esistenti, con qualsiasi
destinazione d’uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;

installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da
fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;

pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree gia coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti,
purché non comportino I’eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali
eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone
umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente gia interessate dalle succitate
pratiche agricole e colturali;

miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante
infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti vegetale non
ancora classificabile come “bosco”, effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle
specie presenti nell’area;

interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti
infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari
energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e
mobile, nonché degli impianti per ’emittenza radiotelevisiva, a condizione che non
comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat
o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell’apertura di nuove piste,
strade e sentieri € che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e
sbancamenti;

interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli
argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e
arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;

interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di
protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;

opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di
condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilita
esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di
gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative
opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza 1’occupazione di suolo naturale al
di fuori di tale viabilita esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con I’utilizzo
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esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che
non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono
quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell’area direttamente interessata dal piano,
progetto o intervento, ’aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), I’attivazione di
nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi
fattori di cui all’allegato B della D.G.R. 1400/2017, gia oggetto di valutazione, e quelle modifiche
che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall’autorita competente per la
valutazione di incidenza e contenute nell’atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai
programmi 1 cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti
misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di
intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani,
progetti e interventi che da tali programmi derivano.

Provincia di Padova

In base alla distanza dai siti e alle considerazioni e analisi che si riportano anche di seguito, si rileva
da subito che:
e progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento
conservativo, anche con modifica della destinazione d’uso, purché non comportino aumento
di superficie occupata al suolo o di volumetria;
e le opere da realizzarsi consistono in interventi di tipo stradale analogo alle preesistenze,
lasciando inalterato 1’intero aspetto ambientale (vegetazione e fauna) ed antropico;
e non necessita di ulteriore utilizzo di territorio;
e latipologia delle opere non comporta inquinamento del terreno e di falde acquifere;
e le emissioni in atmosfera, a causa della limitata durata temporale del cantiere, non
influenzeranno significativamente I’assetto ambientale dell’area oggetto di lavoro.
e Non risulta vi siano altri interventi ricadenti sull’area oggetto dell’opera in progetto.
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e Non vengono compromessi habitat o disponibilita trofiche per nessuna specie faunistica
protetta sulla base delle direttive “Habitat” e “Uccelli”.

e i ritiene che dall’opera non derivino significativi effetti negativi sui siti Natura 2000: il piu
prossimo ¢ il sito di interesse comunitario “Grave e Zone umide della Brenta” che si trova nel
nord della Provincia (zone n.116 nella tavola sopra) e non vengono interessati dall’intervento
in progetto.

Pertanto non necessita una specifica procedura di valutazione di incidenza.
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11 - CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI NEL PNRR

Il presente intervento ha ottenuto i contributi destinati ai Comuni per la realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio previsti nella Legge di Bilancio n.145
del 30 dicembre 2018 (Medie opere- art.1 comma 139 e ss.). Inserito a seguito di scorrimento di
graduatoria nel DM 23 febbraio 2021.

Con il Comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 17 dicembre 2021, cui si fa
riferimento a principi comunitari e obblighi, il progetto ¢ stato “trasferito” in una misura PNRR, in
dettaglio: MISSIONE 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, COMPONENTE 4 Tutela del
territorio e della risorsa idrica INVESTIMENTO 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e I'efficienza energetica dei Comuni, di Regime 1 (40% di TAG climatico)

Si riportano i dati caratteristici di adesione del presente progetto al finanziamento concesso a
valere sul PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2:

Importo Importo

cup Target complessivo contributo

Completamento di lavori di
piccola portata per la
H97H20001050001 resilienza, la valorizzazione € 995.000,00 € 995.000,00
del territorio e I’efficienza
energetica dei comuni T1

Denominazione e ubicazione del ponte Superficie
(mq)
Riqualificazione del ponte 1.850,00
Totale 7.829,00 > 7.000,00

Si ¢ inoltre assunto I’impegno di assicurare il rispetto dei seguenti obiettivi intermedi e finali:
_secondo I’art.1 comma 143 L30.12.2018 n. 145, I’Ente beneficiario del contributo ¢ tenuto ad
affidare i lavori entro 15 mesi per le opere tra 750.000,00 € e 2.500.000,00 € (G.U. n. 278 del 22
novembre 2021 ¢ pubblicato il Comunicato del Ministero dell'interno: Avviso relativo al decreto 8
novembre 2021 - AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 22 FEBBRAIO 2023;

_I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto
di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021

_conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026 (secondo comma 139-ter)

Nonché di assicurare:

- le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il
principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla
Commissione europea, nonché la documentazione giustificativa relativa al raggiungimento dei
target realizzati a comprova dell’assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base
all’Investimento, del rispetto del contributo all’obiettivo sulla mitigazione del cambiamento
climatico (40%) e all’obiettivo digitale (N/A) (tagging climate e digital);

- di alimentare tempestivamente il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e
rilevare e garantire la correttezza, 1’affidabilita e la congruenza dei relativi dati;

- di assicurare I’inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dal Ministero
dell’Interno, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite;

- di fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione
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alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica
adottata dal servizio centrale del PNRR e dal Ministero dell’Interno;

- la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la
completa tracciabilita delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal
sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su
richiesta dell’ Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR;

- la conservazione e disponibilita dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute cosi
come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto-legge n.77 del 31/05/2021, convertito
con legge n.108/2021;

- di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio
2016, n.97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art.34 del
Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra
comunicazione o attivita di diffusione che riguardi il progetto, che lo stesso ¢ finanziato
nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando I’emblema dell’Unione europea;

- di garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento
del progetto, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, relativi alle linee di
attivita anche al fine di supportare 1’aggiornamento delle informazioni nel sistema informatico
utilizzato dall’ Amministrazione responsabile;

- dare tempestiva informazione degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attivita di progetto,
nonché in relazione ad eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o
amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le
irregolarita o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e delle misure di
contrasto conseguentemente adottate.

Si riporta di seguito la scheda di autovalutazione dell’obiettivo di Mitigazione dei Cambiamenti
Climatici e dell’Adattabilitd dei Cambiamenti Climatici per 1’investimento di riferimento cui ¢
connessa l’opera in progetto, effettuata inizialmente da parte dell’Amministrazione centrale
responsabile.

Titolo misura Missione Componente Id  Name Commenti Mitigazione Cambiamenti climatici - Schede
auto valutazione DNSH

Interventions for the ~ D- The measure is aimed at:

resilience, the - small works, that involve energy efficinecy intervententions
enhancement of the  on public buildings, safety of schools and similar public
territory and the building (026)
energy efficiency of - medium works: that involve overall and mainly
the Municipalities idrogeological risk mititigation intreventions, energy efficiency
building and, for a residual unlikely part, safety roads.
(035)

Thus. the maeasure, tracked with intervention field n 026
(40%-40%) and 035 (100%-100%), is not expected to
produce any harmful effect on the enviornmental objective

of climate change mitigations.

Because the building and rebuilding activities will comply with

RIVOLUZIONE . O : o

VERDE E national energy Ieg/slat/qq that defmgsg specific framework
TRANSIZIONE 2 4 2.2 to ensure the energy efficiency of buildings

ECOLOGICA (DLgs n. 192/2005, n. 28/2011, n. 102/2014). In addition, The

interventions (building and rebuilding) must comply with all
applicable national / regional regulations

regarding energy performance and CO2 emissions and with
a primary energy demand that is at least 20% lower than the
requirement for nearly zero energy buildings

(NZEB - national directives).

The measure is not expected to result in significant
greenhouse gas emissions as:

- the building is not intended for the extraction, storage,
transport or production of fossil fuels;

- the program of interventions relates to the construction of
new buildings with high energy efficiency characterized by a
primary energy demand that it is at least 20% lower

21



than the requirements of the NZEB buildings and it is
therefore compatible with the achievement of the objective of
reducing greenhouse gas emissions and of climate

neutrality.
Interventi per la D- Il provvedimento é volto a:
resilienza, la - piccole opere, che prevedono interventi di efficientamento
valorizzazione del energetico su edifici pubblici, messa in sicurezza di scuole ed
territorio e edifici pubblici assimilati (026)
I'efficienza - opere medie: che riguardano complessivamente e
energetica dei principalmente interventi di mitigazione del rischio
Comuni - PICCOLE idrogeologico, edilizia di efficientamento energetico e,
e MEDIE OPERE per una parte residuale improbabile, messa in sicurezza
PUBBLICHE stradale. (035) Cosi. la misura, tracciata con il campo di

intervento n. 026 (40%-40%) e 035 (100%-100%), non
dovrebbe produrre alcun effetto dannoso sull’obiettivo
ambientale delle mitigazioni dei cambiamenti climatici.
Perché le attivita di costruzione e ricostruzione rispetteranno
la normativa energetica nazionale che definisce un quadro
specifico per garantire I'efficienza energetica degli edifici
(DLgs n. 192/2005, n. 28/2011, n. 102/2014). Inoltre, gli
interventi (costruzione e ricostruzione) devono essere
conformi a tutte le normative nazionali/regionali applicabili
per quanto riguarda la prestazione energetica e le emissioni
di CO2 e con una domanda di energia primaria inferiore di
almeno il 20% rispetto al fabbisogno per edifici a energia
quasi zero

(NZEB - Direttive nazionali).

La misura non dovrebbe comportare emissioni di gas serra
significative in quanto:

- limmobile non € destinato all'estrazione, stoccaggio,
trasporto o produzione di combustibili fossili;

- il programma degli interventi riguarda la realizzazione di
nuovi edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un
fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20%
rispetto ai requisiti degli edifici NZEB ed € quindi compatibile
con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas serra e di

neutralita.

12 - VALUTAZIONI E OBIETTIVI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI
NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALLAMBIENTE (DNSH)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto predisporre una “Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (Do Not Significant Harm —
DNSH), con cui si ¢ effettuata: una mappatura delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree
di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri,
efficienza energetica); una autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti
climatici per ciascun investimento contenenti I’autovalutazione che le amministrazioni hanno
condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.

la predisposizione di schede tecniche relative a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono
riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica; la
predisposizione di check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che
riassumono in modo sintetico 1 principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda
tecnica.

Nelle schede di auto-valutazione della conformita delle misure al DNSH si indica se
I’investimento:

-contribuira sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti
climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%): Regime
1 di attuazione;

si limitera a “non arrecare danno significativo”: Regime 2 di attuazione.
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Questa informazione di dettaglio ¢ fondamentale per scegliere, all’interno della scheda tecnica, il
corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in
quella misura (Regime 1 o Regime 2).

Le schede tecniche ripercorrono la normativa vigente e gli ulteriori eventuali vincoli DNSH
associati alle singole misure nel PNRR e restituiscono una sintesi organizzata delle informazioni
sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo o check list per facilitarne
I’applicazione, precisando che alcune misure del Piano possono coprire argomenti/aree trattati in
piu schede.

In particolare i vincoli DNSH analizzati in ciascuna scheda tecnica riguardano sei aspetti/capacita
di influenza dell’opera:

La Mitigazione del cambiamento climatico con I’obiettivo della limitazione delle emissioni di
gas a effetto serra;

L’Adattamento ai cambiamenti climatici con ’intento di ridurre gli effetti negativi sul clima
attuale e sul clima futuro;

L’Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine con riduzione degli effetti
nocivi al buono stato d’essere o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di
superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;

La Transizione verso un’economia circolare con riduzione delle inefficienze nell’uso dei
materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali in una o piu fasi del ciclo di vita dei
prodotti, nell’intento complessivo di ridurre la produzione, 1’incenerimento o, in genere, lo
smaltimento di rifiuti;

La prevenzione e riduzione dell’inquinamento con attivita volta ad una diminuzione
significativa delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla
situazione esistente prima del suo avvio;

La protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi favorendo la buona condizione e
la resilienza degli ecosistemi, garantendo il buono stato di conservazione degli habitat e delle
specie, comprese quelli di interesse per I’Unione.

Nella o nelle schede tecniche specificamente connesse all’opera oggetto di intervento, si potra
verificare quali procedure adottare, a seconda del regime in cui ricade la misura.

SPECIFICI RIFERIMENTI DNSH DELL’OPERA IN OGGETTO

Come accennato 1’opera in progetto ricade nel finanziamento connesso alla Missione n.2,
Componente 4, Investimento 2.2, Regime 1, tag climatico 40%.

Le schede tecniche utilizzate per I'autovalutazione dell’intervento , del principio di “non arrecare
danno significativo all’lambiente” e del contributo in termini di mitigazione climatica e
adattamento ai cambiamenti climatici, sono la n.5 “interventi edili e cantieristica generica non
connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici” e la n. 28 “Collegamenti terrestri e
illuminazione stradale”

13 - RIFERIMENTI ALLE SCHEDE n.5-28

Di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti la scheda tecnica n.5 (Cantieri generici) con
indicazione degli aspetti attuativi per il riscontro dell’elemento di controllo ed indicazione del
documento a cui riferire ’applicazione del controllo

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
2. Adattamento ai cambiamenti climatici

3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche
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4. Transizione verso un’economia circolare
5. Prevenzione e controllo dell’inquinamento
6. Ripristino della biodiversita e degli ecosistemi

Approfondiamo ogni scheda di interesse, obiettivo per obiettivo.

SCHEDA n.5: CANTIERI GENERICI
1.1 MITIGAZIONE dei CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’intervento si inserisce in Regime 2 come “Contributo alla mitigazione climatica”. Al fine di garantire la
significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie
disponibili per I’efficace gestione operativa del cantiere cosi da garantire il contenimento delle emissioni
GHG (Greenhaou Gases). A questo proposito durante le lavorazioni dovranno essere messi in atto i Criteri
Ambientali Minimi secondo quanto previsto dal D.M. 11 ottobre 2017 in particolar modo ai punti relativi
alle attivita di cantiere ( 2.5 Specifiche tecniche del cantiere) nella direzione di una minor produzione di gas
serra.

1.2 ADATTAMENTO ai CAMBIAMENTI CLIMATICI

Nel caso specifico il cantiere € posto in zona non soggetta a rischio climatico di particolare rilievo in quanto,
benche posizionato presso il corso d’acqua superficiale, si trova al di fuori delle aree di esondazione
rilevabili dalla cartografia ufficiale.

1.3  USO SOSTENIBILE e PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Il progetto prevede il rispetto di quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi di riferimento elencati del
D.M. 11 ottobre 2017. Nello specifico ci si riferisce al p.to 2.2.7 “Riduzione dell'impatto sul sistema
idrografico superficiale e sotterraneo”

Anche D’accantieramento avverra al di fuori dell’argine in area non vincolata e non interferente con il
normale deflusso delle acque.

Particolare attenzione verra anche posta sul corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici
impermeabilizzate anche in occasione di eventi meteorologici eccezionali attraverso la realizzazione, oltre
alla sostituzione dei giunti della piattaforma stradale, di un sistema di smaltimento ed allontanamento delle
acque costituito dall’inserimento, in corrispondenza del rifacimento dei cordoli laterali, di tubazioni
collegate a pluviali da ancorare alle strutture di spalla o pila per convogliare le acque nel fiume Bacchiglione
cosi da evitare percolazioni superficiali delle strutture.

Infine sia durante le lavorazione che a lavori terminati, verranno messi in atto azioni in grado di prevenire
sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo a protezione delle acque sotterranee. Il cantiere deve
prevedere azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo.

Per le lavorazioni di idrodemolizione verra utilizzata 1’acqua da botte e non verra in alcun modo prelevata
alcuna risorsa dal corpo idrico vicino.
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1.4 TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE

Si ¢ tenuto conto di quanto previsto dai C.A.M. in particolare viene posta attenzione a:

o 2.4.1.1 Disassemblabilita;

o 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata;

o 2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

Oltre all’applicazione dei Criteri sopra elencati, particolare attenzione deve essere posta:

e nella corretta demolizione e rimozione dei materiali: in particolare si dovra garantire che almeno il
70% dei rifiuti da demolizione non pericolosi prodotti dal cantiere vengano riutilizzati o inviati a
centri in grado di provvedere al riciclaggio. Nel caso specifico saranno prodotti di demolizione:

X

calcestruzzo prodotto dalle demolizioni di strutture in c.a: verra inviato a centro autorizzato per
il recupero e il trattamento per il riciclo e il successivo futuro riutilizzo in edilizia;

conglomerato bituminoso prodotto dalla fresatura: portato in impianto specializzato il fresato
d’asfalto prodotto dalla fresatura a caldo o a freddo puo essere riciclato al 100% piu volte e
riutilizzato nelle pavimentazioni stradali.

1.5 PREVENZIONE e CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO

Per il raggiungimento di questo obiettivo ci si riferisce al D.M. 11 ottobre 2017 sia per quanto concerne le
fasi di esecuzione dei lavori, quindi tutto il 2.5 Specifiche tecniche del cantiere, sia sui materiali da
costruzione gia visti in merito all’economia circolare.

In riferimento al cantiere vero e proprio:

e 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali;

e 2.5.2 Materiali usati nel cantiere: dovranno garantire le certificazioni CE e rispondere ai requisiti
CAM ove esistenti;

e 2.5.3 Prestazioni ambientali:

4

per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere preferibilmente utilizzati
mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato — punti premianti
nel bando di gara);

tutti 1 rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate
quando non sia possibile avviarli al recupero;

eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate
verso i recapiti idrici finali;

le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di
irrorazione delle aree di lavorazione con 1'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno
del sollevamento della polvere;

le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica
periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei
relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e
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1.6

sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di
specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

le misure idonee per ridurre le emissioni rumorose del cantiere, anche attraverso 1’uso di mezzi
performanti o di schermature idonee ad abbattere il rumore prodotto soprattutto durante le
lavorazioni pil inquinanti dal punto di vista acustico;

le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento
al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di cantiere con
minori contenuti di impurita, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA’ e DEGLI ECOSISTEMI

Come per la scheda precedente , si ribadisce che il cantiere non interessa aree sensibili o protette.

Di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti la scheda tecnica n.5 (Interventi edili e cantieristica
generica) con indicazione degli aspetti attuativi per il riscontro dell’elemento di controllo ed indicazione del
documento a cui riferire 1’applicazione del controllo. Si evidenzia che la scheda n.5, differentemente dalle
altre che sono riferite all’opera in progetto, ¢ riferita al cantiere di realizzazione dell’opera, ovvero al
suo campo base e all’intera area di lavoro.

Momento

di
verifica

Ex ante

3

Elemento di controllo

E presente una dichiarazione del
fornitore di energia elettrica relativa
allimpegno di garantire fornitura
elettrica prodotta al 100% da fonti
rinnovabili?

E stato previsto

uno

Aspetti attuativi

Non ¢ fatto imponibile in sede
progettuale, € comunque valutabile
come elemento preferenziale in
sede di offerta affidando un
predeterminato punteggio
nell'offerta tecnica di gara.
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Documento
prescrittivo per il
recepimento

Bando di
indicazione
punteggio attribuibile
a chi e in grado di
garantire la fornitura
elettrica al 100% da
fonti rinnovabili per il
cantiere e
dell’eventuale penale
in caso di mancato

riscontro della
certificazione del
produttore 100%
rinnovabile.

studio Si veda il capitolo relativo alla Relazione generale



Geologico e idrogeologico relativo
alla pericolosita dell’'area di cantiere
per la verifica di condizioni di rischio
idrogeologico?

compatibilita idraulica. Non sono
previste opere 0o cantieri in zona
esondabile

E stata verificata la necessita della
redazione del Piano di gestione
Acque Meteoriche di Dilavamento
(AMD)?

Non & stato predisposto alcun piano di
Gestione in quanto [lintervento non
prevede lavorazioni rientranti tra quelli
elencati nellAllegato F del DCR
107/2009.

E stato sviluppato il bilancio idrico
della attivita di cantiere?

Elaborati da richiedere prima
dellavvio del cantiere allimpresa
appaltatrice

Come da art.36 del
C.SA.

E stato sviluppato il bilancio
materie?

Si vedano le note relative a “Terre e
rocce da scavo” nella presente
relazione

Come da art.36 del
C.SA.

Sussistono i requisiti  per
caratterizzazione del sito ed
eventuale  progettazione  della
stessa?

Per gli interventi situati in aree

sensibili  sotto il profilo della
biodiversita o in prossimita di esse,
fermo restando le aree di divieto, &
stata verificata la sussistenza di
sensibilita territoriali, in particolare in
relazione alla presenza di Habitat e
Specie di cui all’Allegato | e Il della
Direttiva Habitat e Allegato | alla
Direttiva  Uccelli, nonché alla
presenza di habitat e specie indicati
come “in pericolo” dalle Liste rosse
italiana e/o europea?

No

L’opera non ricade in aree sensibili
e, come riportato nel paragrafo
“Valutazione di Incidenza
Ambientale”, non necessita di una
specifica procedura di valutazione
di incidenza
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nell’apposito
paragrafo della
presente relazione



E disponibile la relazione finale con
lindicazione dei rifiuti prodotti, da
cui emerga la destinazione ad una
operazione “R” del 70% in peso dei
rifiuti da demolizione e costruzione?

Se realizzata, & disponibile la
caratterizzazione del sito?

Ex post

SCHEDA n.28: COLLEGAMENTI STRADALI
2.1 MITIGAZIONE dei CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’intervento ¢ di mera manutenzione straordinaria del ponte in oggetto senza alcun intervento di natura
sismica: non si & proceduto quindi al calcolo della Carbon Foot Print e del Costo Ombra.

2.2 ADATTAMENTO ai CAMBIAMENTI CLIMATICI

Si tratta di intervento su infrastruttura viaria esistente, non si interviene quindi con una nuova opera che vada
ad agire sull’ambiente. Inoltre I’intervento ¢ stato progettato in modo tale da consentire che 1’opera
manutentata sia in grado di sopportare gli agenti climatici, acuti e cronici, ai quali potrebbe trovarsi soggetta.
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T Cambiamento del
el regime e del tipo
temperatura (aria, = Cambiamento del : ‘?" SHo : .
acque dolci regime dei venti el Erosione costiera
O acque ‘ (ploggla,
> marine) grandine,
o neve/ghiaccio)
1 T
Variabilita :
= Stress termico idrologica o delle lome e s
e suolo
precipitazioni
Ondata di calore Ciclongf,ﬂl:]réagano, Siccita Valanga
= Inondazione
a Incendio incolto Tromba d'aria (costiera, fluviale, Subsidenza
< pluviale, di falda)
Estratto Tabella Sez. Il, Appendice A, Allegato 1
Atti Delegati della Tassonomia, Documento C{2021)2800

2.3 USO SOSTENIBILE e PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Non pertinente in questa scheda trattandosi di intervento su manufatto esistente.

24 TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Anche in questo, come per le schede precedenti, si & tenuto conto di quanto previsto dai C.A.M. in
particolare viene posta attenzione a:

e 2.4.1.1 Disassemblabilita;

e 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata;

e 2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

Oltre all’applicazione dei Criteri sopra elencati, particolare attenzione deve essere posta:

e nella corretta demolizione e rimozione dei materiali: in particolare si dovra garantire che almeno il
70% dei rifiuti da demolizione non pericolosi prodotti dal cantiere vengano riutilizzati o inviati a
centri in grado di provvedere al riciclaggio. Nel caso specifico saranno prodotti di demolizione:

x calcestruzzo prodotto dalle demolizioni di strutture in c.a: verra inviato a centro autorizzato per
il recupero e il trattamento per il riciclo e il successivo futuro riutilizzo in edilizia;

x  conglomerato bituminoso prodotto dalla fresatura: portato in impianto specializzato il fresato
d’asfalto prodotto dalla fresatura a caldo o a freddo pud essere riciclato al 100% piu volte e
riutilizzato nelle pavimentazioni stradali.

2.5 PREVENZIONE e CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO

Non pertinente in questa scheda trattandosi di intervento su manufatto esistente.
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2.6 RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA’ e DEGLI ECOSISTEMI

Come per la scheda precedente , si ribadisce che il cantiere non interessa aree sensibili o protette, ma si
interviene su manufatto esistente quindi non si va ad intaccare ulteriormente 'ambiente con nuove opere.

Di seguito si riportano gli elementi caratterizzanti la scheda tecnica n. 28 (Collegamenti terrestri e
illuminazione stradale) con indicazione degli aspetti attuativi per il riscontro dell’elemento di controllo ed
indicazione del documento a cui riferire I'applicazione del controllo.

Momento Documento

di if. Elemento di controllo Aspetti attuativi prescrittivo per il
verifica recepimento

Si conferma che l'opera non e
adibita all'estrazione, stoccaggio
trasporto o produzione di
combustibili fossili.

E confermato che l'infrastruttura non
1 sia adibita al trasporto o allo
stoccaggio di combustibili fossili?

Qualora siano previste attivita di
illuminazione  stradale,  sono
rispettati i criteri del’lEU per gli
appalti pubblici verdi (GPP) nel
3 settore dell'illuminazione stradale e N/A
dei segnali luminosi cosi come
descritti nell’ relativo Documento di
lavoro dei servizi della
Commissione ?

Ex ante

E stata svolta un'analisi delle
possibili interazioni con matrice N/A
acque e sono state definite le
otenziali azioni mitigative?

E stato condotto un modello
7 acustico e riconosciuti gli interventi
mitigativi?

Non di interesse in quanto si
interviene su manufatto esistente

Per gli impianti situati in aree
9 sensibili sotto il profilo della
biodiversita o in prossimita di esse,
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Ex post

fermo restando le aree di divieto, &
stata verificata la sussistenza di
sensibilita territoriali, in particolare in
relazione alla presenza di Habitat e
Specie di cui all'Allegato | e Il della
Direttiva Habitat e Allegato | alla
Direttiva  Uccelli, nonché alla
presenza di habitat e specie indicati
come “in pericolo” dalle Liste rosse
italiana e/o europea

E stata verificata la presenza di
11 i

ecodotti?

Sono state attuate le soluzioni di
12 adattamento climatico
eventualmente individuate?

Non sono presenti ecodotti

E disponibile la relazione finale con
14 lindicazione dei rifiuti prodotti, da
cui emerga la destinazione ad una
operazione “R"?

16 Se pertinente, sono state adottate le
azioni mitigative previste dalla VIA?
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