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n a b c unitario TOTALE INCIDENZA IMPORTO

1 CORDOLI LATERALI 120.603,65 € 42.885,83 €
ANAS 2022_rev02 A.03.007.a

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche 
in breccia, a qualsiasi altezza, di  porzioni  di  strutture  in  conglomerato  cementizio  armato  e/o  precompresso,  di  impalcati  di  opere d'arte e di pile 
esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per 
l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel 
prezzo i seguenti oneri: -  taglio  del  c.a.  secondo  sezioni  ordinate  dalla  D.L.  mediante  scalpellatura  a  mano  o  meccanica, impiegando qualsiasi mezzo 
ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a  non danneggiare le strutture superstiti; - la  pulizia,  sistemazione,  risagomatura  ed  eventuale  taglio  dei ferri  
esistenti  dell'armatura  metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; - ogni 
altra prestazione, fornitura ed onere. Solo  esclusa  l'esecuzione  delle  armature  di  sostegno,  qualora  la  demolizione  vada  ad  interessare  i vincoli delle 
strutture. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC mc 36 191,93 € 6.909,48 € 61,36%

nord 1 70 0,25 17,5
sud 1 74 0,25 18,5

ANAS 2022_rev02 A.03.025.1.a

IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione  di  estradosso  di  impalcati  di  ponti  e  viadotti,  solette,  cordoli,  paraghiaia,  mediante getto di acqua avente 
portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm., atto ad  asportare tutto  il calcestruzzo degradato e/o  preparare la zona di 
attacco tra vecchi e  nuovi getti,  senza  compromettere  l'integrità  e  l'ancoraggio  dei  ferri  di  armatura  messi  a  nudo  nonché l'integrità strutturale del 
calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura demolitrice; - il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; - il 
caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta; - un'energica soffiatura delle superfici trattate; -  tutti  gli  oneri  derivanti  da  lavori  
accessori  di  sgaggiatura  e  pulizia  necessari  per  ottenere  una superficie di calcestruzzo integra e pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo 
getto e con ferri di armatura diossidati. Sono invece esclusi dal prezzo gli  oneri derivanti dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi 
esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM mq 288 30,14 € 8.680,32 € 48,74% 4.230,79 €

preparazione soletta per ancoraggio barre cordolo - nord 1 70 2 140
preparazione soletta per ancoraggio barre cordolo - sud 1 74 2 148

VENETO 2022 G.03.13.c Casseforme per getto di cordoli,pilastri e solette mq 217,6 46,24 € 10.061,82 € 66,97% 6.738,40 €
Dir. Nord - sbalzo 1 70 0,6 42
Dir. Nord esterno 1 70 0,5 35

Dir. Nord - lato interno 1 74 0,4 29,6
Dir. Sud - sbalzo 1 74 0,6 44,4

Dir. Sud - lato esterno 1 74 0,5 37
Dir. Sud - interno 1 74 0,4 29,6

ANAS 2022_rev02 B.03.035.d CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN  ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e 
UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni 
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le 
prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 
(RCK>=45 N/mmq) mc 42,9 166,81 € 7.156,15 € 8,20% 586,80 €

Dir. Nord 1 70 0,3 21
Dir. Sud 1 73 0,3 21,9

ANAS 2022_rev02 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di qualsiasi diametro  per lavori  in 
cemento  armato, dato  in  opera  compreso  l'onere  delle  piegature,  il  filo  per  le  legature,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, 
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. kg 8580 1,86 € 15.958,80 € 13,28% 2.119,33 €

cordolo dir nord - 60kg/ml 60 70 4200
cordolo dir sud - 60kg/ml 60 73 4380

ANAS 2022_rev02 B.09.020.3.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia  del  
foro  con  aria  compressa  ed  ogni  altra  prestazione,  fornitura  ed  onere  solo  esclusa  la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA 
EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40 cad 5720 11,59 € 66.294,80 € 41,89% 27.770,89 €

40 ancoraggi al ml - dir. nord 1 70 40 2800
dir. sud 1 73 40 2920

ANAS 2022_rev02 B.11.020.B
NUOVE STRUTTURE Secondo  UNI  EN  10025  costituite  da  lamiere,  profilati  e  piatti  in  acciaio,  comprese  le  saldature,  le lavorazioni tutte in officina 
per l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i maggiori oneri per l’adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della classe indicata 
a disegno. Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera.  Compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione 
compatibile con Ciclo ANAS. I lembi da  saldare in opera saranno protetti  con con  un primer  saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto. 
Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron. ACCIAIO TIPO S275 kg 636 4,23 € 2.690,28 € 22,28% 599,39 €

UPN 100 per sostegno canalette portacavi carreggiata dir.Nord 50 1,2 10,6 636

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANODOPERA TOTALE 
CAPITOLO

LISTINO VOCE
TOTALE 

CAPITOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

IMPORTODIMENSIONIunità di 
misura
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VENETO 2022 E.30.23.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito:  di strutture leggere

kg 1 636 636 0,75 € 477,00 € 1,88% 8,97 €
zincatura profili sostegno canalette dir Nord

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per
fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. diametro fino a 16 mm

VENETO 2022 E.04.09.a fissaggio UPN sostegno canvidotti  - 2 M16 per ogni  profilato cad 2 50 100 23,75 € 2.375,00 € 35,00% 831,25 €

2 SOLETTE DI TRANSIZIONE 42.328,19 € 9.104,96 €
VENETO 2022 F.03.09.00 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale

di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi
tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della
voce "Scavo di sbancamento".
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 2,00 mc 204 11,07 € 2.258,28 € 40,69% 918,89 €

Spalla sud 1 25 0,80 5,00 100
Spalla nord 1 26 0,80 5,00 104

VENETO 2022 F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in
conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare
dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle
profondità degli scavi mq 255 6,91 € 1.762,05 € 22,12% 389,77 €

Spalla sud 1 25 5 125
Spalla nord 1 26 5 130

VENETO 2022 G.03.13.c Formazione di casseforme in pannelli multistrato o metallici, per getti in conglomerato cementizio semplice od
armato, ove non previsto nelle relative voci, compreso e compensato l'onere per le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e controventamento, i distanziatori completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il legname
accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento e lo sgombero eecluso l'eventuale onere per il trasporto
del materiale di risulta in discariche, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettiva a contatto con il conglomerato cementizio.
CASSEFORME per getto di cordoli,pilastri e solette mq 69,52 46,24 € 3.214,60 € 60,49% 1.944,51 €

soletta spalla Sud - casseri laterali 3 fasi 1 72,6 0,3 21,78
soletta spalla Nord - casseri laterali 3 fasi 1 69,8 0,3 20,94

mensola paraghiaia spalla sud 1 27,5 0,5 13,75
mensola paraghiaia spalla nord 1 26,1 0,5 13,05

ANAS 2022_rev02 B.03.035.d CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN  ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e 
UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni 
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le 
prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 
(RCK>=45 N/mmq) mc 69,144 166,81 € 11.533,91 € 8,20% 945,78 €

soletta spalla Sud 1 27,5 4 0,3 33
soletta spalla Nord 1 26,1 4 0,3 31,32
mensola spalla Sud 1 27,5 0,3 0,3 2,475

mensola spalla Nord 1 26,1 0,3 0,3 2,349

ANAS 2022_rev02 B.05.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di qualsiasi diametro  per lavori  in 
cemento  armato, dato  in  opera  compreso  l'onere  delle  piegature,  il  filo  per  le  legature,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, 
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. kg 9326,4 1,86 € 17.347,10 € 13,28% 2.303,70 €

acciaio solette 130 64,32 8361,6
acciaio mensole 200 4,824 964,8

ANAS 2022_rev02 B.09.020.3.1 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia  del  
foro  con  aria  compressa  ed  ogni  altra  prestazione,  fornitura  ed  onere  solo  esclusa  la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA 
EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40 cad 536 11,59 € 6.212,24 € 41,89% 2.602,31 €

ancoraggi al muro paraghiaia sud - 10 ancoraggi/m 1 27,5 10 275
ancoraggi al muro paraghiaia nord - 10 ancoraggi/m 1 26,1 10 261

3 GIUNTI 102.496,35 € 11.645,24 €
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ANAS 2022_rev02 A.03.027.B DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO  Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio 
di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso  l'allontanamento  
a  discarica  dei  materiali  di  risulta  ed  ogni  altra  prestazione  od  onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro  
eventualmente esistenti sui bordi delle solette. ml 78 17,98 € 1.402,44 € 31,51% 441,91 €

rimozione giunti pile 1-2-3 2 3 13 78

ANAS 2022_rev02 B.07.050.A

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche  specifiche nel capitolato 
speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli  inserti  metallici  devono  essere  interamente  conglobati  nella  gomma  per  evitare  
corrosioni;  essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature 
metalliche  in corrispondenza  della  fenditura della struttura  devono essere  dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo 
spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: -  l'eventuale  taglio  con  idonea  segatrice  a  disco  della  
pavimentazione,  per  tutta  la  larghezza  e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette 
interessate  al  giunto,  mediante  bocciardatura  spinta  a  qualsiasi  profondità,  lavaggio  delle  superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa 
di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di 
malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e 
proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la 
fornitura e  la  posa in opera del  giunto di dilatazione  vero e  proprio, completo di ancoraggi  alle solette  e  collanti  vari  secondo  quanto  specificato  nei  
disegni dalla  ditta  fornitrice e  quanto  ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la scossalina di 
drenaggio in neoprene armata con maglia  quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della 
soletta; -  il  sistema  di  masselli  di  raccordo  alla  pavimentazione  realizzato  in  malta  epossidica  ad  altissima resistenza alla compressione e 
all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina 
bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - 
PER SCORRIMENTO FINO A MM 50 ml 2 5 12,8 128 776,29 € 99.365,12 € 10,96% 10.890,42 €

ANAS 2022_rev02 B.07.060.a GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-
300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio opportunamente
sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

ml 2 5 0,7 7 246,97 € 1.728,79 € 18,10% 312,91 €

4 PAVIMENTAZIONE 98.324,72 € 16.577,77 €
ANAS 2022_rev02 D.01.052

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con  idonea macchina fresatrice e pulizia  del cavo fresato 
con idonee  spazzolatrici- aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo  dovrà  risultare  regolare   e  privo  di  qualsiasi  "residui"  mobili  di  ogni  natura   
con  particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per: - carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà 
dell'Impresa; - trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto; - trasporto e conferimento a discarica del 
materiale non utilizzabile. Sono  compresi  e  compensati  gli  oneri  per  la  gestione  del  materiale  fresato  e  l'onere  della  scarifica manuale per la 
presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. mq x cm 1 2300 15 34500 0,51 € 17.595,00 € 23,66% 4.162,98 €

ANAS 2022_rev02 B.06.081.a
CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato 
a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori. Il mastice d'asfalto dovrà avere la seguente composizione: - sabbia graduata 0,075 + 2,5 mm: 
65/70% in peso sulla miscela degli inerti; - bitume 40/50 con indice  di penetrazione compreso tra +- 0,5 e rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15/19% in peso 
sulla miscela degli inerti. Compreso nel prezzo la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica 
soffiatura ad aria compressa. Compreso inoltre: - la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5/0,7 kg/mq; - la formazione di risvolti  in 
corrispondenza  delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere per 
dare il lavoro compiuto a opera d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 mq 1 1800 1800 10,79 € 19.422,00 € 39,81% 7.731,90 €

ANAS 2022_rev02 D.01.017.i

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di  conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  
marcato  CE,  secondo  le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da  inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  naturali;  nel  caso  di 
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli  inerti provenienti dalla frantumazione  di rocce  
alluvionali  dovranno essere   per almeno il  70%  in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte 
nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e 
regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte  misurato  in  
opera  dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.  Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello 
compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - 
CON BITUME MODIFICATO HARD mc 1 2300 0,08 184 210,27 € 38.689,68 € 7,33% 2.835,95 €

ANAS 2022_rev02 D.01.043.2.b MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco  per  il  migliore  ancoraggio  fra  
strati  di  conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa 
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. IN EMULSIONE BITUMINOSA 
MODIFICATA mq 1 1800 1800 1,20 € 2.160,00 € 15,04% 324,86 €
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ANAS 2022_rev02 D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 
cm), marcato CE, con impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA. Gli  inerti  dovranno  rispondere  ai  requisiti  relativi  alla  voce  D.01.024  
mentre  l'argilla  espansa  dovrà essere contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e  il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti nel 
CSA. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; 
è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte  misurato  in  opera  
dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.  Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 
5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato con  polimeri  elastomerici  tipo  SBSr  e/o  SBSl  in  appositi  impianti,  avente  valore  di  Palla  e  Anello compreso tra 
70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME 
MODIFICATO HARD mc 1 2300 0,04 92 222,37 € 20.458,04 € 7,44% 1.522,08 €

5 BARRIERE DI SICUREZZA 65.628,80 € 4.892,35 €
VENETO 2022 F.15.01.b Smontaggio di barriere di sicurezza o di parapetti metallici esistenti, compreso l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile o del 

trasporto a magazzino/deposito dell’Amministrazione ed accatastamento del materiale riutilizzabile, che resta di proprietà dell'Amministrazione, nonché 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA Su plinti o su muratura con corrimano ml 224 3,91 € 875,84 € 68,11% 596,53 €

direzione Sud 1 110 110
direzione Nord 1 114 114

ANAS 2022_rev02 G.02.004.D
CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°  233  del 
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da  installare  su  manufatto  (ponte  o  muro  di  
sostegno),  aventi  caratteristiche  prestazionali  minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 
e successive modifiche  (D.M. 21/06/2004),  a  nastro  e  paletti  in acciaio  o di  altri materiali  previsti  nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - 
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore 
o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria 
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono 
essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova ; in caso di  uso  di  acciai,  essi  dovranno  essere  zincati  a  caldo  con  una  quantità  di  zinco  
secondo  quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere 
protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il 
nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza 
per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa  in  opera,  il  
caricamento,  nel  database  del  Ministero,  delle  barriere  marcate  CE  previsto  nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml 144 320,69 € 46.179,36 € 7,03% 3.246,41 €

direzione Sud 1 70 70
direzione Nord 1 74 74

ANAS 2022_rev02 G.02.004.a

CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233  del 
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da  installare  su  corpo  stradale  in  rilevato  od  in  
scavo,  aventi  caratteristiche  prestazionali  minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e 
successive modifiche  (D.M. 21/06/2004),  a  nastro  e  paletti  in acciaio  o di  altri materiali  previsti  nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - 
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 180 cm; 2.  
larghezza  operativa  Wr  con  l’incidente  più  probabile  minore  o  uguale  70  cm,  per  usi  su  strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 
95 cm e spazi libero maggiore o uguale di 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del 
dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti 
dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto 
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio 
zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi 
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici 
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa  in  opera,  il  caricamento,  nel  database  del  Ministero,  
delle  barriere  marcate  CE  previsto  nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml 80 232,17 € 18.573,60 € 5,65% 1.049,41 €

Direzione sud - approccio ponte 1 20 20
Direzione sud - uscita ponte 1 20 20

Direzione Nord - approccio ponte 1 20 20
Direzione Nord - uscita ponte 1 20 20
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6 RIPRISTINO SUPERFICIALE CLS 38.035,99 € 18.564,10 €
a Intervento tipo 0 - rasatura di superfici debolmente degradate

ANAS 2022_rev02 B.09.205
Ravvivatura mediante sabbiatura da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo  sabbia  silicea  
con  pressioni  massime  di  400  Atm  fino  ad  ottenere  superfici  bonificate,  pulite  e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare 
zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo 
l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq 427,4 10,48 € 4.479,15 € 56,06% 2.511,01 €

rasatura pila P1 1 45 45
rasatura pila P2 1 45 45

 rasatura pila P3 1 45 45
impalcato travi esterne dir sud 1 73 1,9 138,7

impalcato travi esterne dir nord 1 70 1,9 133
spalla A 1 3 3,45 10,35
spalla B 1 3 3,45 10,35

ANAS 2022_rev02 b.09.215.b

MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI L’applicazione  della  malta  dovrà  essere  effettuata  previa  adeguata  preparazione  del  supporto  
(da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e umido. Il  prodotto  deve  essere  marcato  CE  ai  sensi  della  UNI  EN  
1504-3  con  il  sistema  di  Valutazione  e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.  Fornitura  e  posa  in  
opera  di  malta  cementizia,  tixotropica,  premiscelata,  bicomponenete,  con  fibre sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e rasatura di 
strutture leggermente degradate in cls. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 35 
MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 25 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a 
flessione a 7 gg ≥ 3 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa ÷ 18 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 
MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa; - 
Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,5 kg • m-2 • h-0,5. Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà 
presentare in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato. -SPESSORE MIN: 3mm  MAX:6mm mq 427,4 31,74 € 13.565,68 € 52,25% 7.088,07 €

vedi voce precedente 427,4

a Intervento tipo 1 
ANAS 2022_rev02 A.03.025.2.A rimozione/idrodemolizione mq 93,15 35,41 € 3.298,44 € 49,68% 1.638,67 €

pila P1 1 25,45 25,45
pila P2 1 40,2 40,2
pila P3 1 27,5 27,5

ANAS 2022_rev02 B.09.205 ravvivatura mediante sabbiatura mq 93,15 10,48 € 976,21 € 56,06% 547,26 €
vedi voce precedente 93,15 93,15

ANAS 2022_rev02 B.09.020.2 passivazione ferri mq 93,15 3,45 € 321,37 € 57,66% 185,30 €
vedi voce precedente 93,15 93,15

ANAS 2022_rev02 b.09.220.1.A malta primi 2 cm mq 93,15 77,57 € 7.225,65 € 42,18% 3.047,78 €
vedi voce precedente 93,15 93,15

ANAS 2022_rev02 b.09.220.1.B malta cm in più mq x cm 93,15 37,89 € 3.529,45 € 42,18% 1.488,72 €
93,15 1 93,15

b Intervento tipo 2
ANAS 2022_rev02 A.03.025.2.A rimozione/idrodemolizione mq 18 35,41 € 637,38 € 49,68% 316,65 €

pila P1 1 9 9
pila P2 1 6 6
pila P3 1 3 3

ANAS 2022_rev02 B.09.020.1 ripristino  ferri mq 18 6,36 € 114,48 € 61,75% 70,69 €
vedi voce precedente 18 18

ANAS 2022_rev02 B.09.205 ravvivatura mediante sabbiatura mq 18 10,48 € 188,64 € 56,06% 105,75 €
vedi voce precedente 18 18
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ANAS 2022_rev02 B.09.020.2 passivazione ferri mq 18 3,45 € 62,10 € 57,66% 35,81 €
vedi voce precedente 18 18

ANAS 2022_rev02 B.09.020.3.1 inghisaggi ( 4 / mq) cad 72 11,59 € 834,48 € 41,89% 349,56 €
vedi voce precedente - 4 inghissaggi/mq 18 4 72

ANAS 2022_rev02 B.05.050.a rete elettrosaldata mq 18 2,37 € 42,66 € 15,07% 6,43 €
vedi voce precedente 18 18

ANAS 2022_rev02 b.09.220.1.A malta primi 2 cm mq 18 77,57 € 1.396,26 € 42,76% 597,04 €
vedi voce precedente 18 18

ANAS 2022_rev02 b.09.220.1.B malta cm in più mq x cm 36 37,89 € 1.364,04 € 42,18% 575,35 €
vedi voce precedente 18 2 36
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7 RINFORZI STRUTTURALI IMPALCATO CON FRP 120.700,86 € 38.535,07 €
ANAS 2022_rev02 B.09.400.2.1.A

RINFORZI STRUTTURALI Consolidamento di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e 
filamenti in fibra di carbonio FRP (fiber reinforced polymers) nelle forme di tessuti unidirezionali, lamine e/o barre pultruse. Le superfici sulle quali applicare 
i sistemi compositi in FRP dovranno essere esenti da parti incoerenti, planari  perfettamente  asciutte  e  pulite,  previa  preparazione  del  supporto  con  
idrosabbiattura,  da pagarsi a parte. Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: - Arrotondamento 
spigoli; - Rettifica di eventuali imperfezioni superficiali del cls; - Rasatura con pasta epossidica (sp. max 5 mm); - Pulizia della superficie di supporto. Sono 
esclusi eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato e i ponteggi. FIBRE  DI  CARBONIO  IN  TESSUTO  UNIDIREZIONALE  -  GRAMMATURA  DEL  TESSUTO  
MIN  300  MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA Fornitura e posa in opera di sistemi in FRP previa applicazione di primer epossidico bicomponente 
atto a  consolidare  le  superfici  prima  dell'applicazione  dei  tessuti,  che  dovrà  rispondere  alle  seguenti caratteristiche prestazionali: - Temperatura di 
applicazione (min/max): da +10°C a +35°C; - Aderenza al CLS, dopo 7 gg di maturazione, UNI EN 1542: ≥3 MPa, rottura nel CLS; - Resistenza caratteristica a 
trazione diretta dopo 7 gg ≥ 20 MPa (ASTM D638); - Modulo elastico a trazione dopo 7 gg ≥ 1200 GPa (ASTM D638) con incollaggio dei sistemi attraverso 
l'uso di adesivo impregnante di resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre: - stucco epossidico bicomponente; -  adesivo  epossidico  bicomponente  
quale  impregnante  del  tessuto  con  le  seguenti  caratteristiche prestazionali: - Adesione al cls a 7 gg ≥ 3,5 MPa - rottura del cls (UNI EN 1542); - 
Resistenza a trazione per flessione - secondo ASTM D790 - a 7 gg ≥ 50 MPa oppure secondo UNI EN ISO 178 - a 7 gg ≥ 40 MPa.  Il sistema (tessuto + adesivo 
impregnante) dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza caratteristica a trazione Ftk ≥ 2500 MPa (ASTM D3039); - Modulo 
elastico medio a trazione ≥ 230 GPa (ASTM D3039); - Spessore equivalente del tessuto secco ≥ 0,164 mm. - PRIMO STRATO 204,72 356,02 € 72.884,41 € 30,08% 21.923,63 €

rinforzi travi campate laterali -  2 Travi di bordo mq 10 14,80 1,20 177,6
reinforzi travi campata sud mq 2 11,30 1,20 27,12

ANAS 2022_rev02 B.09.400.2.1.B

RINFORZI STRUTTURALI Consolidamento di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e 
filamenti in fibra di carbonio FRP (fiber reinforced polymers) nelle forme di tessuti unidirezionali, lamine e/o barre pultruse. Le superfici sulle quali applicare 
i sistemi compositi in FRP dovranno essere esenti da parti incoerenti, planari  perfettamente  asciutte  e  pulite,  previa  preparazione  del  supporto  con  
idrosabbiattura,  da pagarsi a parte. Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: - Arrotondamento 
spigoli; - Rettifica di eventuali imperfezioni superficiali del cls; - Rasatura con pasta epossidica (sp. max 5 mm); - Pulizia della superficie di supporto. Sono 
esclusi eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato e i ponteggi. FIBRE  DI  CARBONIO  IN  TESSUTO  UNIDIREZIONALE  -  GRAMMATURA  DEL  TESSUTO  
MIN  300  MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA Fornitura e posa in opera di sistemi in FRP previa applicazione di primer epossidico bicomponente 
atto a  consolidare  le  superfici  prima  dell'applicazione  dei  tessuti,  che  dovrà  rispondere  alle  seguenti caratteristiche prestazionali: - Temperatura di 
applicazione (min/max): da +10°C a +35°C; - Aderenza al CLS, dopo 7 gg di maturazione, UNI EN 1542: ≥3 MPa, rottura nel CLS; - Resistenza caratteristica a 
trazione diretta dopo 7 gg ≥ 20 MPa (ASTM D638); - Modulo elastico a trazione dopo 7 gg ≥ 1200 GPa (ASTM D638) con incollaggio dei sistemi attraverso 
l'uso di adesivo impregnante di resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre: - stucco epossidico bicomponente; -  adesivo  epossidico  bicomponente  
quale  impregnante  del  tessuto  con  le  seguenti  caratteristiche prestazionali: - Adesione al cls a 7 gg ≥ 3,5 MPa - rottura del cls (UNI EN 1542); - 
Resistenza a trazione per flessione - secondo ASTM D790 - a 7 gg ≥ 50 MPa oppure secondo UNI EN ISO 178 - a 7 gg ≥ 40 MPa.  Il sistema (tessuto + adesivo 
impregnante) dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza caratteristica a trazione Ftk ≥ 2500 MPa (ASTM D3039); - Modulo 
elastico medio a trazione ≥ 230 GPa (ASTM D3039); - Spessore equivalente del tessuto secco ≥ 0,164 mm. - STRATI SUCCESSIVI 204,72 233,57 € 47.816,45 € 34,74% 16.611,43 €

rinforzi travi campate laterali -  2 travi di bordo mq 10 14,80 1,20 177,6
reinforzi travi campata sud mq 2 11,30 1,20 27,12

8 PLUVIALI 4.566,18 € 1.149,03 €
ANAS 2022_rev02 I.02.115.C

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco 
con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino 
al terreno, ancorando  le tubazioni  alle murature con  staffoni di acciaio  inossidabile, completi di  collari e  bulloni pure di acciaio inox. Qualora la 
tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del 
manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con 
taglio a becco di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il  loro accoppiamento a  fusione, salvo 
quelli da  eseguire  con  giunti di tenuta  a  freddo a  mezzo  di anelli di gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio 
inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario  per eseguire lo scarico a  qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a 
completamento avvenuto. ml 138 18,65 € 2.573,70 € 4,52% 116,33 €

Spalla Sud -  via nord + via  sud 2 12,0 24
Pila 1 -  via nord + via  sud 2 15,0 30
Pila 2 -  via nord + via  sud 2 15,0 30
Pila 3 -  via nord + via  sud 2 15,0 30

Spalla Nord -  via nord + via  sud 2 12,0 24
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ANAS 2022_rev02 I.02.105

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico  di  acque  dalle  pavimentazioni  
degli  impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel  calcestruzzo della soletta, 
anche  con scavo a scalpello manuale, con uso di malta  addittivata  e  mano  di  ancoraggio,  sagomata  in  forma  di  vortice  da  monte,  e  raccordata  alla 
superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque 
eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da  
sotto  impermeabilizzazione,  con  accompagnamento  dell'acqua  stessa  almeno  a  10  cm  sotto  il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) 
griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4)  coppella  di  chiusura  della  bocca  di  
lupo,  ancorata  alla  cordonata  del  marciapiede  o  cordolo dell'impalcato. Il  complesso  può  essere  predisposto  in  fase  di  getto  della  soletta  od  
eseguito  a  getto  avvenuto  e comprenderà  ogni   materiale,   magistero   ed   onere   per  la   raccolta   delle   acque   dalla   superfice dell'impalcato e dagli 
strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. cad 16 16 124,53 € 1.992,48 € 51,83% 1.032,70 €

9 SEGNALETICA 548,03 € 227,98 €
ANAS 2022_rev02 H.01.001.B SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO   CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo 

impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 
solvente, di qualsiasi  colore, premiscelata  con  perline  di vetro;  compreso ogni  onere per  nolo  di  attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto  prima  della  posa,  il  pilotaggio  del  traffico ed  ogni  altro  onere  per  un  
lavoro  eseguito  a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle  
prescrizioni  generali  previste  dalla  norma  UNI  EN  1436/08  e  a  quanto  riportato  nelle  norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni 
metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 ml 6 121 728,1 0,53 € 385,89 € 44,34% 171,10 €

ANAS 2022_rev02 H.01.001.C SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO   CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo 
impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 
solvente, di qualsiasi  colore, premiscelata  con  perline  di vetro;  compreso ogni  onere per  nolo  di  attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, 
anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto  prima  della  posa,  il  pilotaggio  del  traffico ed  ogni  altro  onere  per  un  
lavoro  eseguito  a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle  
prescrizioni  generali  previste  dalla  norma  UNI  EN  1436/08  e  a  quanto  riportato  nelle  norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni 
metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 ml 2 121 242 0,67 € 162,14 € 35,08% 56,88 €
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n a b c unitario TOTALE INCIDENZA IMPORTO
MANODOPERA TOTALE 

CAPITOLO
LISTINO VOCE

TOTALE 
CAPITOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
IMPORTODIMENSIONIunità di 

misura

10 OPERE PROVVISIONALI  E CANTIERIZZAZIONE 69.343,50 € 27.664,27 €
ANAS 2022_rev02 L.01.073 Autocarro dotato di ponte mobile sviluppabile (by-bridge) - con operatore gg 1 34 34 1.375,85 € 46.778,90 € 35,02% 16.381,97 €

ANAS 2022_rev02 SIC 01.01.050

PONTE A SBALZO Posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo dell'opera in costruzione o esistente, per consentire la realizzazione delle 
fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto in opera. Da utilizzare solo nel caso in cui non sia possibile montare un normale ponteggio metallico. È 
costituito da elementi metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata sezione), da un piano (senza interstizi tali da far 
passare materiale minuto) costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione 
della fase, da parapetto pieno regolare. L'intavolato non  deve  avere larghezza utile maggiore di m 1,20,  i traversi  di sostegno dell'impalcato devono  
essere  solidamente  ancorati  all'interno  a  parti  stabili  dell'edificio  o  dell'opera,  ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni. Non possono essere 
usati contrappesi come ancoraggio dei traversi. I traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti. Le parti interne dei traversi devono essere 
collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui  uno   applicato contro  il  lato  interno  del muro o dei pilastri  e  l'altro alle estremità dei 
traversi  in modo da impedire qualsiasi spostamento. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti 
sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo. Misurato dal filo  esterno 
dell'opera e  fino al punto di massimo  aggetto del ponte, a  metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. mq 360 24,70 € 8.892,00 € 50,00% 4.446,00 €

cordolo dir. nord 1 2,5 70 175
cordolo dir. sud 1 2,5 74 185

ANAS 2022_rev02 L.01.085 STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE Atta a sopportare carichi di lavoro, sospese e quindi agganciata all'intradosso impalcato con 
tiranti di acciaio escluso gli oneri relativi all'impiego di attrezzatura mobile autocarrata per l'accesso alle zone di lavoro.

Ponteggio sospeso sotto impalcato per realizzazione fibre FRP mq 12 15 2 360 36,66 € 13.197,60 € 50,00% 6.598,80 €

ANAS 2022_rev02 SIC.01.01.001.a PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -  il  
montaggio  e  lo  smontaggio  eseguito  da  personale  esperto  e  dotato  dei  prescritti  Dispositivi  di Protezione  Individuale,  anche  quando,  per  motivi  
legati  alla  sicurezza  dei  lavoratori,  queste  azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale 
idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; -  la  
documentazione  prevista  dalla  vigente  normativa  riguardo  l'autorizzazione  ministeriale,  con  gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano 
di proprietà dell'impresa. È  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  la  struttura  installata  nel  rispetto  delle  normative vigenti. La 
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, 
all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - 
FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

 ponteggi per ripristini superficiali mq 1 10 5 50 9,50 € 475,00 € 50,00% 237,50 €
11 MONITORAGGIO STRUTTURALE 24.500,00 € 3.675,00 €

NP NP1 Sistema di monitoraggio continuo degli spostamenti delle pile di ponte costituito da centralina di acquisizione dati, 3 inclinometri biassiali, 1 accelerometro 
trassiale, 1 sonda termica, con lettura da remoto ed acquisizione dati per nro anni 2. incluso collegamento alla rete elettrica 220v, inclusi apprestamenti per 
l'installazione. cad 1 1 24.500,00 € 24.500,00 € 15,00% 3.675,00 €

12 PROVA DI CARICO 14.373,60 € 7.859,38 €
ANAS 2021 SL.01.001.m AUTOCARRO - CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15 - CON OPERATORE

6 mezzi per 10h/ giorno - per 3 giorni h 6 10 3 180 67,19 € 12.094,20 € 47,08% 5.693,95 €
ANAS 2022 IG.10.0.C Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'anbito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc) e fornita di 

idonea strumentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. Nel prezzo è incluso il trasposto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei 
dati e la restituzione grafica

squadra topografica per misurazioni prove di carico - 3 gg per 10 ore/gg h 1 10 3 30 75,98 € 2.279,40 € 95,00% 2.165,43 €

LAVORI % M.O. MANODOP.
TOTALE 701.450,00 € 26,06% 182.780,97 €
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