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IL PROGETTISTA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI

RECUPERO STRUTTURALE DELPONTE SUL BACCHIGLIONE CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO

QUADRO ECONOMICO -

febbraio 2022

APPR_05_OPI_5_QE2144PAD

0 GTE MANFREDI
giugno 2022

EMISSIONE
AGGIORNAMENTO PREZZI E PNRR1 GTE MANFREDI

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti
 "Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso

Kennedy/Corso Esperanto"
IMPORTO  COMPLESSIVO DI PROGETTO  € 995.000,00

Finanziamento PNRR -  Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 -B - Messa in sicurezza del territorio

PROGETTO ESECUTIVO
LLPP OPI 2020/044  CUP H97H20001050001

COMUNE DI PADOVA



A. LAVORI 

a.1 LAVORI 701.450,00 €        

a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 45.652,08 €          

a.3 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA a.1 + a.2 747.102,08 €        

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

b.1
35.000,00 €          

b.2 14.942,04 €          

b.3 11.206,53 €          

b.4

13.000,00 €          

b.5 164.362,46 €        

b.6 9.386,89 €            
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 247.897,92 €        

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 995.000,00 €        

Accordi bonari
Spese tecniche per rilievi, accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal CSA, indagini specialistiche, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 
compresa)
IVA 22% sull’importo lavori punto a.3
Varie, imprevisti, contributo ANAC, pubblicità ecc.
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Allacciamenti pubblici servizi, risoluzione interferenze 
Rimozione, adeguamento, spostamento sottoservizi (IVA 
compresa)
Somma per Incentivo 
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