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Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti

"Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso
Kennedy/Corso Esperanto”

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 995.000,00

Finanziamento PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 -B - Messa in sicurezza del territorio
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LAVORO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI
RECUPERO STRUTTURALE DELPONTE SUL BACCHIGLIONE CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO
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Numero/Sigla

Nome File Elaborato Descrizione Scala Data Rev.
ALLEGATO_1_Elenco_Elaborati P_E ELENCO ELABORATI - febbraio 2022+ 0
Elaborati tecnici
APPR_01_OPI_1_REL_DESC 1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - febbraio 2022 + 0
APPR_02_OPI_2_REL_CALC 2 RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICHE STRUTTURALI - febbraio 2022 + 0
APPR_03_OPI_3_EPU 3 ELENCO PREZZI UNITARI - febbraio 2022+ 0
APPR_04_OPI_4_CME 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - febbraio 2022 + 0
APPR_05_OPI_5_QE 5 QUADRO ECONOMICO - febbraio 2022+ 0
APPR_06_OPI_6_CRONO 6 CRONOPROGRAMMA - febbraio 2022 + 0
APPR_07_OPI_7_CONTR 7 SCHEMA DI CONTRATTO - febbraio 2022 + 0
APPR_08_OPI_8_CSA 8 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - febbraio 2022+ 0
APPR_09_OPI_9_PSC 9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO febbraio 2022+ 0
APPR_10_OPI_10_FASC_T 10 FASCICOLO TECNICO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 1:200 1 febbraio 2022+ 0
APPR_11_OPI_11_PIANO_M 1 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA - febbraio 2022+ 0
APPR_11_OPI_11A_MAT 1A RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE febbraio 2022+ 0
Elaborati grafici
APPR_12_OPI_12_INQ_OPERA 12 INQUADRAMENTO DELL'OPERA E DEGLI INTERVENTI 1:200 1 febbraio 2022+ 0
APPR_13_OPI_13_SPALLA A 13 SPALLA SUD: STATO DI FATTO E DETTAGLIO INTERVENTI VARIE 1 febbraio 2022 1 0
APPR_14_OPI_14_PILA 1 14 PILA 1: STATO DI FATTO E DETTAGLIO INTERVENTI VARIE 1 febbraio 2022 1 0
APPR_15_OPI_15_PILA 2 15 PILA 2: STATO DI FATTO E DETTAGLIO INTERVENTI VARIE 1 febbraio 2022 1 0
APPR_16_OPI_16_PILA 3 16 PILA 3: STATO DI FATTO E DETTAGLIO INTERVENTI VARIE 1 febbraio 2022 1 0
APPR_17_OPI_17_SPALLA B 17 SPALLA NORD: STATO DI FATTO E DETTAGLIO INTERVENTI VARIE 1 febbraio 2022 1 0
APPR_18_OPI_18_IMPALCATO 18 IMPALCATO: STATO DI FATTO E DETTAGLIO INTERVENTI VARIE 1 febbraio 2022 1 0
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