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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il presente progetto riguarda la manutenzione straordinaria delle strutture edili nei parchi e nei
giardini presenti nel territorio comunale. In particolare, il presente progetto prevede gli
interventi di manutenzione straordinaria che riguardano l'edificio presente nel parco Morandi,
oltre ad interessare la sostituzione delle passerelle ciclopedonali in legno presenti nel parco
Farfalle e la manutenzione straordinaria dei vialetti.

| LAVORI
In questo paragrafo vengono elencate le lavorazioni piu rilevanti considerate dal progetto.

EDIFICIO DI PARCO MORANDI

L'’Amministrazione Comunale ha previsto che la gestione di alcuni parchi urbani possa essere
affidata ad associazioni tramite procedure di scelta che, garantendo la concorrenza tra i
soggetti che aderiscono alla selezione, prevedono la valutazione di proposte progettuali che
promuovano attivita ed iniziative volte al miglioramento della convivenza e della qualita della
vita. Come €& visibile consultando gli elaborati grafici di progetto, nel parco Morandi, e
necessario intervenire per migliorare la ricettivita del fabbricato per adibirlo a punto di ristoro.
Esaminando la pianta del piano terra dell'edificio, si prevede la riorganizzazione dal punto di
vista distributivo eliminando alcune murature di tamponamento esistenti per ricavare una sala
polivalente. A tale scopo vengono eliminati anche alcuni servizi igienici nella parte nord est
della pianta, riorganizzando i servizi igienici presenti nella parte sud est della pianta stessa per
ottenere un servizio igienico accessibile a persone con ridotta od impedita attivita motoria ed
un secondo servizio igienico, dotando entrambi di antibagno. Viene inoltre riorganizzata la
zona di ingresso all'edificio dall'interno del parco, prevedendo un un serramento di porta prima
dell'accesso alla sala polivalente. A sinistra di tale zona viene ricavato un disimpegno che
consente di accedere al magazzino e/o al ripostiglio. Per quanto riguarda la forometria non
vengono apportate modifiche ai prospetti dell'edificio. Al piano primo, la sola modifica allo
stato di fatto, consiste nell'installazione di parapetti in corrispondenza delle finestre esistenti,
per adeguare l'altezza portandola ad un metro da livello pavimento L'impianto idrico viene
adeguato per disporre di acqua e scarichi nella nuova configurazione assegnata ai servizi
igienici.

LAVORI NEL PARCO FARFALLE

Nel parco Farfalle esistono percorsi realizzati in stabilizzato che presentano numerosi
avvallamenti e richiedono la ricarica di materiale arido. Il progetto prevede questa
manutenzione straordinaria dei percorsi. Esistono inoltre nel parco 3 passerelle pedonali in
legno che presentano marcescenza nelle parti strutturali. Il progetto ne prevede la sostituzione
realizzando l'attraversamento di ciascun fossato con un nuovo ponticello costituito da n. 3 travi
in acciaio IPE 200, alle quali sono fissati mediante bulloneria montanti in acciaio ad interasse
cm 100 ed altezza cm 110. Si rimanda alla voce di EPU ED.PO.010.A e ED.PO.010.B per la
descrizione puntuale. Tutti i profilati in acciaio sono zincati a caldo e verniciati alle polveri con
colore RAL definito dalla Direzione Lavori. La struttura di protezione dei parapetti e dei
mancorrenti € realizzata con assi di plastica riciclata marchiati Plastica Seconda Vita, della
fattezza di quelle attuali. La pavimentazione e costituita da assi antiscivolo certificate R10 in
plastica riciclata marcata PSV; tali assi sono armate con barra di acciaio zincato mm 20x20
spessore mm 2. |l tutto e conforme a Relazione di Calcolo redatta in conformita agli
Eurocodici e NTC/2018, per garantire una portata pari a 500 kg/mg. E' compresa nel prezzo di
ciascuna struttura la prova di carico, a lavori ultimati, atta a verificare la portata della struttura
realizzata, la consegna della documentazione attestante la garanzia decennale.

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo previsto per I'esecuzione dei lavori € pari a 180 giorni naturali consecutivi.



SICUREZZA DEL CANTIERE
E' stato redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento ed e prevista nelle somme a
disposizione una somma per il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai sensi del DIgs 81/08.

PARERI

Non € necessario acquisire pareri. Per quanto riguarda lintervento nell'edificio di parco
Morandi, i parametri di illuminazione ed aerazione dei locali, le dimensioni dei servizi e degli
spazi di collegamento, sono conformi alle norme tecniche date dai regolamenti vigenti.

QUADRO DI SPESA

A |LAVORI
Lavori 73.339,69
Oneri per la sicurezza 4.082,61
TOTALE A 77.422,30

B |SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari (3% di A)) 2.322,67
spese adeguamento impianto elettrico IVA 10% compresa 4.400,00
spese adeguamento impianto idrotermosanitario IVA 10% 3.520,00
compresa

IVA (10% di A)) 7.742,23
imprevisti 3.014,35
Incentivo alla progettazione (2% di A)) 1.548,45
Tassa di gara 30,00
TOTALE B 22.577,70

TOTALE COMPLESSIVO 100.000,00
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