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EDIFICIO PARCO MORANDI

CARICO e TRASPORTO alle DISCARICHE

Carico eseguito a mano e con l'aiuto di mezzi meccanici, di tutti i materiali di risulta, e 
successivo trasporto alle Pubbliche Discariche.

Carico e trasporto alle PP.DD. eseguito a mano e con l'aiuto di mezzi meccanici ...

ED.CT.010.A

9

4,650- rivestimenti 4,65

140,000- muratura portante 140,00

80,000- muratura tramezzi 80,00

10,000- pavimentazione demolita in breccia 10,00

1.149,794,90234,650Totale q.le

Carico eseguito a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici di tutti i materiali di risulta 
stoccati nell'ambito del cantiere e successivo trasporto alle Pubbliche Discariche per 
smaltimento di rifiuto speciale.

Carico eseguito a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici ...e successivo trasporto alle
PP.DD. a rifiuto speciale...ED.CT.012.A

10

2,000- impianti rimossi (quantità stimata) 2,00

1,400- parti accessorie smaltite (35kg/cad) 4,00 * 0,35

6,000- legno (porte smaltite) e pannelli (quantità stimata) 6,00

4,631- controsoffitto esistente al p. terra rimosso (12 kg/mq) 38,59 * 0,12

2,360- tagli e sfridi del cartongesso (10% della superfice interessata) (196,65*0,10) * 0,12

385,1923,5016,391Totale q.le

1.534,98Totale CARICO e TRASPORTO alle DISCARICHE Euro

CONTROSOFFITTI ed OPERE in CARTONGESSO

Controsoffitto in lastre di cartongesso, spessore nominale 13 mm, completo di orditura in 
profilati di lamiera zincata appesa al soprastante solaio con appositi profili pure in lamiera 
zincata, compresa la stuccatura dei giunti, la lisciatura con apposito mastice e i ponteggi 
di servizio interni; per un abbassamento di m 0.20-0.50. Ogni altro onere accessorio 
compreso.

Controsoffitto in lastre di cartongesso, completo di orditura in prof. di lamiera zincata ...

ED.CG.002.A

11

48,650- nuovo controsoffitto su sala polivalente ed ingresso 44,65+4,00

2.262,2346,5048,650Totale mq

Controsoffitto in lastre di cartongesso antiumido, spessore nominale 13 mm, completo di 
orditura in profilati di lamiera zincata appesa al soprastante solaio con appositi profili pure 
in lamiera zincata, compresa la stuccatura dei giunti, la lisciatura con apposito mastice e i 
ponteggi di servizio interni; per un abbassamento di m 0.20-0.50. Ogni altro onere 
accessorio compreso.

Controsoffitto in lastre di cartongesso antiumido, completo di orditura in prof. di lamiera
zincata ...ED.CG.002.B

12

10,820- nuovo controsoffitto su zona bagni ristrutturati 5,75+2,97+2,10

557,2351,5010,820Totale mq

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti 
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 
mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle 
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei 
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la 
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici 
per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati delle 
parete. Ogni altro onere accessorio compreso.

Pareti divisorie in lastre di cartongesso... con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
delle parete ...ED.CG.020.B

13

10,030- nuova parete divisoria ingresso e nuova parete divisoria ripostiglio1 (1,40+2,00) * 2,95

541,6254,0010,030Totale mq

Costruzione di parete divisoria interna in cartongesso a quattro lastre, di cui una 
all'interno del locale potenzialmente umido con protezione antiumidità, in opera su 
struttura in pressopiegato di lamiera d'acciaio fissata a mezzo viti alla struttura esistente 
compresi i ponteggi e le stuccature ed ogni altro onere acessorio.

Parete divisoria interna in cartongesso a quattro lastre, di cui una all'interno con
protezione antiumidità ...ED.CG.034.A

14

25,370- nuove pareti dei servizi igienici ristrutturati (3,60+1,50+1,50+2,00) * 2,95

1.547,5761,0025,370Totale mq
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Velette in cartongesso con andamento verticale ed orizzontale per cambi di quota del 
controsoffitto, ad una lastra in opera su struttura, fissata alle pareti esistenti, in 
pressopiegato di lamiera d'acciaio, compresa la fornitura e posa in opera, compresa la 
stuccatura dei giunti ed ogni altro onere per la posa.

Velette ad una lastra in cartongesso con andamento verticale ed orizzontale per cambi di
quota del controsoffitto ...ED.CG.076.A

15

11,200- velette di mascheramento profili HEA 240 orizzontali del solaio di interpiano 2,00 * 5,60

616,0055,0011,200Totale m

Tamponamento forometrie con fornitura e posa in opera di lastra tipo AQUAPANEL ® 
Outdoor o similari, composta da inerti e cemento Portland, armata con rete in fibra di 
vetro sulle superfici, 100% minerale. Per rivestimento e protezione superfici esterne. 
Fissata alla struttura portante in acciaio presso piegato o altra struttura per mezzo di viti 
autofilettanti da cartongesso o collante specifico. Compresi taglie e sfridi, carico e 
trasporto alle PP.DD. come rifiuto speciale del materiale di risulta. In opera senza 
stuccatura dei giunti e rasatura ma con una mano di aggrappante per successiva 
rasatura/intonacatura (computata a parte). Ogni onere accessorio compreso. Misurazione 
V/P a compenso della maggior lavorazione per riquadratura dei fori, nicchie e sporgenze. 
Dimensioni e peso del pannello 900 x 1200 mm - 1200 x 2400 mm Spessore: 12,5 mm 
Peso: circa 16 kg/mq.
Compresa la fornitura e posa in opera di tubolare di rinforzo per la successiva posa in 
opera del nuovo serramento.

Tamponamento forometrie con fornitura e posa in opera di lastra tipo AQUAPANEL ®
Outdoor o similari...ED.CG.355.A

16

7,155- tamponamento del vecchio foro basculante con riduzione dello stesso per adattarlo al
nuovo serramento 2,70*2,65

341,2947,707,155Totale mq

Rinforzo per fissaggio serramento (porta o portafinestra) su pareti in cartongesso, 
realizzato con inserimento di morali in legno in spessore montante, opportunamente 
incastrato all'interno del montante stesso e fissato a mezzo di viti da cartongesso, 
compresi tagli e sfridi ed ogni altro onere accessorio. Escluso il carico e trasporto a 
discarica del materiale (rifiuto speciale) in eccedenza.

Rinforzo per fissaggio serramento (porta o portafinestra) su pareti in cartongesso...

ED.CG.550.A

17

22,000- rinforzo necessario su pareti in c.gesso per supporto serramento 4,00 * 5,50

275,0012,5022,000Totale m

6.140,94Totale CONTROSOFFITTI ed OPERE in CARTONGESSO Euro

DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Demolizione in breccia a sezione obbligata di struttura di fabbricato fuori terra, valutata 
per la cubatura effettiva eseguita con ausilio di martello demolitore, con attenzione alle 
strutture esistenti, compreso l'abbassamento del materiale di risulta, le opere provvisionali 
(quali puntelli e ponteggi occorrenti). Esclusi il carico e il trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di risulta. Misurazione al netto dei fori per vani, spaccati e 
aperture di luce superiore a m² 1.00: per strutture in laterizio.

Demolizione in breccia a sezione obbligata di struttura di fabbricato fuori terra ...: in
laterizioED.DE.008.B

18

6,966- demolizione di porzione di muratura portante in blocchi LECA ((5,60+3,00+1,80+2,50))
* 0,20 * 2,70

0,248- demolizione a sezione obbligata per realizzazione nuovo foro porta 0,90 * 0,12 * 2,30

2.813,46390,007,214Totale mc

Demolizione completa di pareti divisorie interne in mattoni pieni o in laterizio forato, 
spessore medio 8/10 cm, eseguita a mano e con l'ausilio di demolitore elettrico, compresi 
i puntelli e gli impalcati sino ad altezza massima di m 3.00, escluso carico e trasporto del 
materiale di risulta alle PP.DD.

Demolizione di muratura in tramezzi, spessore 8/10 cm ...

ED.DE.010.B

19

34,155- demolizione della tramezzatura interna ((2,90+2,40+3,60+1,15+1,30*2)) * 2,70

631,8718,5034,155Totale mq

Demolizione di controsoffitti in cartongesso compresa la struttura portante, con taglio e 
rimozione dei tiranti, il calo in basso del materiale e l'accatastamento nell'ambito del 
cantiere per il successivo carico e trasporto a discarica di rifiuto speciale computato a 
parte. Compresi i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere accessorio compreso.

Demolizione di controsoffitti in cartongesso compresa la struttura portante ...

ED.DE.043.B

20

N.B.: La nomenclatura dei vani si riferisce allo stato attuale dei luoghi

38,590- rimozione del controsoffitto presente su tutto il piano terra ove presente tranne nei vani
ripostiglioA, magazzino e vano scala (N.B. nel corridoio/disimpegno non è presente il
controsoffitto) 15,25+3,12+1,93+1,33+3,07+3,21+6,35+1,36+1,50+1,47
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- rimozione del controsoffitto presente su tutto il piano terra ove presente tranne nei vani
ripostiglioA, magazzino e vano scala (N.B. nel corridoio/disimpegno non è presente il
controsoffitto) 15,25+3,12+1,93+1,33+3,07+3,21+6,35+1,36+1,50+1,47

636,7416,5038,590Totale mq

Demolizione di mattonelle di rivestimento di bagni e cucine, eseguita a mano e con 
l'ausilio di demolitore elettrico, compreso il sottofondo in colla e i ponteggi occorrenti. 
Carico e trasporto alle PP.DD. esclusi.

Demolizione di rivestimenti ceramici esistenti ...

ED.DE.054.A

21

15,840- rimozione del rivestimento ceramico solo su parte della parete perimetrale dei bagni da
ristrutturare (solo su parete perimetrale, non sulle pareti demolite) ((1,50+3,60+1,50)) *
2,40

340,5621,5015,840Totale mq

Rimozione di parti improprie quali lavandini water accessori da bagno, radiatori e 
mensolame vario, eseguita a mano con abbassamento al piano di carico dei pezzi. Escluso 
carico e trasporto alle PP. DD..

Rimozione di parti accessorie ...

ED.DE.057.A

22

4,000- rimozione di n°2 vasi, n°2 lavandini 4,00

144,0036,004,000Totale cadauno

Rimozione di parti improprie quali lavandini, vasi, bidet, accessori da bagno, radiatori e 
mensolame vario, eseguita a mano con abbassamento al piano di carico dei pezzi. Il tutto 
accatastato in luogo sicuro per il successivo rimontaggio (compreso). Compresa 
l'eventuale sostituzione di guarnizioni. Escluso carico e trasporto alle PP. DD.. del 
materiale rimosso non più riutilizzabile.

Rimozione di parti accessorie ... con recupero per il successivo rimontaggio...

ED.DE.057.B

23

1,000- rimozione di n°1 vaso 1,00

2,000- rimozione di n°2 ventilcovettori a soffitto 2,00

208,5069,503,000Totale cadauno

Lievo di porte interne, finestre e scuri, compreso l'abbassamento del materiale al piano di 
campagna e l'accatastamento nell'ambito del cantiere per il successivo carico e trasporto a 
discarica del materiale entrambi compuatati a parte.

Lievo di porte interne, finestre e scuri ...

ED.DE.070.A

24

12,880- porte interne (0,80*2,30)*7

5,850- basculante 2,25*2,60

3,150- porta d'ingresso 1,40*2,25

5,940- separè in pannello ligneo compreso serramento posto come parete divisoria tra il vano
scale e il corridoio 2,20*2,70

639,8623,0027,820Totale mq

Lievo di porte interne, finestre e scuri con recupero delle stesse e successivo rimontaggio, 
compreso l'abbassamento del materiale di recupero al piano di campagna e 
l'accatastamento nell'ambito del cantiere per tutta la durata dei lavori, il successivo 
rimontaggio con la necessaria ferramenta e sigillanti, con esclusione delle parti non 
recuperabili che saranno contabilizzate successivamente alla loro sostituzione. Ogni onere 
accessorio compreso

Lievo di porte interne, finestre e scuri con recupero delle stesse e successivo
rimontaggio ...ED.DE.071.B

25

10,350(0,90*2,30)*5

424,3541,0010,350Totale mq

Rimozione parziale di impianti tecnologici ed elettrici esistenti incassati nelle murature o 
nei sottofondi di pavimento, oppure in canaline a vista. Messa in sicurezza delle linee 
elettriche esistenti nella zona interessata dall'intervento con isolamento delle stesse dal 
contattore principale. Trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere 
compreso.

Lievo di impianti tecnologici ed elettrici esistenti ...

ED.DE.115.A

26

60,000- si stima l'impiego di n°2 operai per ca. 30 ore di lavoro ciascuno 60,00

2.220,6037,0160,000Totale ore

Demolizione in breccia di pavimentazione in duro da muratore, per passaggio tubazioni 
impianti, largh. max cm 50 e prof. max cm 15, eseguita a mano e con l'utilizzo di sia di 
flessibile da taglio che di martello demolitore elettrico, compreso sottofondo, 
l'abbassamento del materiale al piano di carico, la pulizia finale. Successivo ripristino con 
riempimento della breccia in sabbia cemento, fino a livello del vecchio rivestimento per 
uniformare il piano di posa per il successivo nuovo pavimento. Escluso il carico e trasporto 

Demolizione in breccia di pavimentazione in duro da muratore e ripristino ... per
passaggio tubazioni impianti ...ED.DE.376.A

27
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alle PP. DD. del materiale di risulta. Ogni altro onere accessorio compreso. Si stima una 
larghezza massima di 50 cm per una profondità media di 15 cm.

12,000- quantità stimata 12,00

876,0073,0012,000Totale m

8.935,94Totale DEMOLIZIONI e RIMOZIONI Euro

INTONACI

Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su superfici preesistenti di 
lastre in cartongesso dello spessore di 12,5 mm, normale tipo PregyPlac BA13 della ditta 
SINIAT o similari, con collante apposito collante tipo P120 Siniat o similari, fissaggio a 
mezzo di tasselli a pressione, compresi tagli e sfridi, tiro in alto del materiale, successiva 
stuccatura, nastratura e rasatura dei giunti ed ogni altro onere accessorio.

Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza di lastre in
cartongesso...normali...h<=3.00 mED.IN.325.B

28

58,860- intonaco a secco su nuova sala polivalente a tamponamento del rivestimento ceramico
non demolito (3,10+5,50+9,40+3,80) * 2,70

2.295,5439,0058,860Totale mq

2.295,54Totale INTONACI Euro

ISOLANTI, COIBENTI ed OPERE di IMPERMEABILIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera di materassini di lana di roccia (non imbustati), per l'isolamento 
termo-acustico di solai non praticabili o controsoffitti, compresi tagli sfridi ed ogni onere 
per il fissaggio e la posa in opera; spessore mm 40, densità kg/mc 60 ca.

Isolamento con materassini di lana di roccia (non imbustati) ... per l'isolamento termo-
acustico...ED.IC.318.A

29

42,420- isolamento interno di tutte le pareti in c.gesso compreso anche tamponamento in
Aquapanel 25,37+10,03+7,02

-12,650... detrazione fori porta e serramenti -(2,07*4+4,37)

387,0113,0029,770Totale mq

387,01Totale ISOLANTI, COIBENTI ed OPERE di IMPERMEABILIZZAZIONE Euro

MANODOPERA e MATERIALI (Sett. EDILE)

Muratore specializzato per esecuzione in economia diretta di tutte le opere non facilmente 
riconducibili ad una contabilità a misura, computato per l'effettivo tempo impiegato con 
noli e materiali di consumo conteggiati a parte.

Manodopera specializzata per opere in economia diretta (Sett. Edile)

ED.MA.010.A

30

80,000- manodopera per opere non preventivabili (5 gg. con l'impiego di n° 2 operai) 80,00

40,000Assistenza per impianto elettrico 40

24,000Assistenza per impianto idro-termo-sanitario 24

5.329,4437,01144,000Totale ora

5.329,44Totale MANODOPERA e MATERIALI (Sett. EDILE) Euro

OPERE da PITTORE/VERNICIATORE

Tinteggiatura traspirante, semilavabile per interni eseguita mediante l'applicazione di due 
mani di colore di primaria marca, steso a rullo oa pennello, colore a scelta della 
committenza, compresa la protezione delle parti non interessate dall'intervento ed ogni 
altro onere accessorio.

Tinteggiatura traspirante semilavabile per interni, applicata a due mani ...

ED.PI.015.A

31

263,385- tinteggiatura pareti sala polivalente, bagni ristrutturati, ingresso, disimp. e ripostiglio
38,90*2,70+(10,45+7,00+5,80)*2,70+(6,30+8,40+12,15+8,55)*2,70

-28,160... detrazione pareti piastrellate -28,16

-4,950... detrazione 50% della superficie dei fori superiori a 4 mq -0,50 * (4,50+5,40)

59,500- tinteggiatura controsoffitto (vedi quantità art. EDCG.002.A e EDCG.002.B) 59,50

2.289,227,90289,775Totale mq

Verniciatura di profili, serramenti, parapetti e ringhiere in ferro eseguita a due mani di 
vernice ferromicacea ,stesa a rullo e pennello, della ditta SIKKENS in opera con 
misurazione pari a 1.5 volte .

Verniciatura di opere in ferro (profili, parapetti e serramenti ecc.)

ED.PI.032.B

32

1,000- verniciatura del profilo colonna HEA 240 1,00

150,00150,001,000Totale cadauno

2.439,22Totale OPERE da PITTORE/VERNICIATORE Euro

OPERE da SERRAMENTISTA
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Fornitura e posa in opera di pannelli in lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo 
grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato procedimento Sendzimir UNI EN 
10346, protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a 
base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia 
inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio, comprese 
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, e oneri di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello 
spessore di 0,8 mm

Pannello in lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, insonorizzate...sp.
8/10 mmED.FE.065.A

33

25,550- nuove pareti ripostiglio esterno 4,50*2,70+2,00*3,35*2

1.264,7349,5025,550Totale mq

Fornitura e posa di porte metalliche non certificate tagliafuoco  con anta costituita da due 
fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral ... goffrato. Lamiere scatolate e bordate 
longitudinalmente da un profilo in alluminio anodizzato. Finitura superficiale con polvere 
epossipoliestere bucciata RAL 7035, 1013, 5010, 7016, 9006, 9010; Sistema telaio 
abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio 
a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti. Imbotte di rivestimento in alluminio 
anodizzato argento con taglio a 45° per muri con spessore 100/159 mm.  Eseguite in 
lamiera interamente zincata con verniciatura a polveri termoinduirite in opera completa di 
maniglione antipanico completo di serratura ed accessori. Complete di opera morta a 
murare. Ogni onere accessorio compreso
- Dim. standard 700/800x2000/2100 mm

Porte metalliche interne non REI, ad un anta ...Dim. standard 700/800x2000/2100 mm...

ED.SE.055.B

34

1,000- nuova porta d'ingresso al magazzino 1,00

615,00615,001,000Totale cadauno

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico con profilo tipo 
GASTALDELLO serie EL 76 o similari, con apertura ad anta e ribalta per le finestre, 
completi di vetro camera antiefrazione (33.1-16.5) con gas Argon BE ed accessori in tinta 
con il serramento. In opera completi di sigillante, ferramenta varia per la corretta posa ed 
ogni altro onere accessorio compreso. Comprese anche le necessarie assistenze murarie 
alla posa. Minimo fatturabile per serramento 1 mq.

Serramenti in alluminio a taglio termico con profilo tipo GASTALDELLO serie EL 76 o
similari, ...ED.SE.065.A

35

5,060- nuovo serramento ingresso esterno sala polivalente (2,20*2,30)

2,990- nuovo serramento ingresso casa alpini (1,30*2,30)

5.635,00700,008,050Totale mq

7.514,73Totale OPERE da SERRAMENTISTA Euro

OPERE in CALCESTRUZZO - FERRO per CEMENTO ARMATO - CASSEFORME

Fornitura e posa in opera di acciaio per struttura portante in profilati di ferro zincato a 
caldo, compresa ferramenta e ogni altro onere per la messa in opera. Esclusi i ponteggi 
contabilizzati a parte.

Struttura portante in ferro

ED.FE.078.A

36

476,000- quantità stimata per tubolare 50x50 mm sp. 5 mm 476,00

2.142,004,50476,000Totale kg

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio a sostegno di solai, murature e altre 
strutture esistenti, in opera con una mano di antiruggine, compreso il tiro in alto del 
materiale (eseguito a mano per mezzo di paranco), l'onere di incasso nelle murature 
esistenti (formazione delle selle di appoggio o basamenti) e ove fosse necessario la 
saldatura ossiacitilenica del profilato. Si prevede la verniciatura finale del manufatto 
(computata come voce a parte).
Tale lavorazione dovrà necessariamente essere eseguita in più trance. In particolare si 
procederà ne seguente modo:
- puntellazione preventiva del solaio esistente;
- demolizione in breccia a sezione obbligata della pavimentazione al fine di creare un 
plinto di fondazione (lavorazione necessaria anche per valutare la presenza di un batolo di 
fondazione);
- formazione del nuovo plinto di fondazione con inserimento di piastra tirafondi (è 
possibile che tale lavorazione venga sostituita dall'inserimento di barre filettate con 
tassello chimico se già presente un batolo di fondazione);
- inserimento del profilo e successivo fissaggio alla struttura metallica esistente e alla base 
di fondazione.

Profilati in ferro (putrelle) in ferro in opera nelle murature o a sostegno di altre strutture...

ED.OC.050.C

37

165,825- profilo colonna HEA 240 60,30 * 2,75

1.641,679,90165,825Totale kg

- 5 -
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51.377,02RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/07/2018

3.783,67Totale OPERE in CALCESTRUZZO - FERRO per CEMENTO ARMATO - CASSEFORME Euro

OPERE in FERRO

Fornitura e posa in opera di parapetto in tubolare in acciaio zincato galvanizzato, h.=20 
cm, con montanti quadri, disegno secondo progetto, completo di ferramenta varia, tiro in 
alto del materiale, escluse assistenze murarie computate a parte.

Parapetto in tubolare in acciaio acciaio zincato galvanizzato, h.=100 cm

ED.FE.155.A

38

10,960- nuovo parapetto su finestre al p. primo 2,00+4,20+1,38+3,38

493,2045,0010,960Totale m

493,20Totale OPERE in FERRO Euro

PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI

Rivestimento in piastrelle decorate su cotto, dim. 20x20 cm, a tinte unita simile a quella 
già esistente, posa diritta, senza utilizzo di decori speciali (quali greche, mosaici ecc.), ma 
comprese di elemento speciale a guscia tra pavimento e parete per facilitare la pulizia del 
locale. In opera con apposito collante compresa l'assistenza muraria.

Rivestimento in piastrelle decorate su cotto, dim. 20x20 cm, a tinte unita simile a quella
già esistente ...ED.PR.010.A

39

28,160- nuovo rivestimento dei bagni ristrutturati (7,00+5,80+3,60-0,90*4) * 2,20

1.886,7267,0028,160Totale mq

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di gres porcellanato ad alta resistenza 
di primaria marca, in formato 20x20 cm colori tenui, posa diritta (no diagonale), in opera 
incollata sopra alla pavimentazione esistente con impiego di appositi collanti, previa 
preparazione (abrasione) del piano di incollo esistente, compresa la formazione delle 
soglie sui vari fori di passaggio ed ogni altro onere compreso, compresa l'assistenza 
muraria alla posa.

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato ad alta resistenza di primaria marca, in
formato 20x20 cm ...ED.PR.015.B

40

11,200- nuova pavimentazione dei bagni ristrutturati e soglia nuova porta di accesso al
magazzino 11,05+0,15

683,2061,0011,200Totale mq

Fornitura e posa di listoni in melaminico DpL ad alta resistenza, ad incastro maschio-
femmina e di spessore mm 7 e dimensioni 1285x192 mm compreso materassino 
sottostante per una posa di tipo "flottante", compreso i tagli e gli sfridi e ogni altro onere 
accessorio.

Listoni in melaminico DpL ad alta resistenza, ad incastro maschio-femmina e di spessore
mm 7 ...ED.PR.126.A

41

52,200- nuova pavimentazione sala polivalente 52,20

3.210,3061,5052,200Totale mq

Fornitura e posa in opera di battiscopa in PVC, compreso collante tagli e sfridi, eventuale 
carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere accessorio 
compreso.

Battiscopa in PVC ...

ED.PR.133.A

42

38,900- nuovo battiscopa su sala polivalente 38,90

194,505,0038,900Totale m

5.974,72Totale PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI Euro

SOTTOFONDI e PAVIMENTI in CEMENTO

Esecuzione di livellamento con malta bastarda, in sacchi confezionata a mano sul posto, 
eseguita su breccie di pavimentazioni o sottofondi esistenti risultanti dopo la demolizione 
delle pareti divisorie, lavorazione necessaria al fine di uniformare il piano di posa dei nuovi 
pavimenti interni. Ogni onere accessorio compreso. Per una larghezza massima di 30 cm 
ed uno spessore di 5/6 cm.

Livellamento con malta bastarda, in sacchi confezionata a mano sul posto...

ED.SP.033.A

43

24,300(0,90+3,00+3,00+2,40+2,55+2,90+1,15+2,40+3,60+1,30*2+3,60+1,30*2)-(0,80*8)

510,3021,0024,300Totale m

510,30Totale SOTTOFONDI e PAVIMENTI in CEMENTO Euro

45.339,69Totale EDIFICIO PARCO MORANDI Euro

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

APPRONTAMENTO CANTIERE

Oneri speciali

Recinzione metallica amovibile (cesata) ... e rete elastica plastica a maglia fine
ombreggiante posta a mascheramento...

5

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTAOS
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66.660,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/07/2018

Fornitura e posa in opera di recinzione metallica amovibile (cesata) posta su appositi 
basamenti in cls per protezione e messa in sicurezza area di cantiere. Compresa la 
fornitura e posa in opera di rete elastica plastica a maglia fine ombreggiante (o in 
alternativa telo arancione in PVC forato) posta a mascheramento dell'area interna del 
cantiere opportunamente fissata alla recinzione metallica. Compresa la fonitura e posa di 
un cancello carraio per un passaggio di  larghezza di ca. 3.50 mt, completo di chiusura a 
catenaccio (o catena). E è inoltre compreso lo smontaggio finale ed ogni altro onere 
accessorio. Per tutta la durata dei lavori.

Recinzione metallica amovibile (cesata) ... e rete elastica plastica a maglia fine
ombreggiante posta a mascheramento...OS.CO.030

55,00055,00

979,0017,8055,000Totale m

979,00Totale Oneri speciali Euro

979,00Totale APPRONTAMENTO CANTIERE Euro

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Oneri speciali

Riunione di coordinamento

OS.CO.010.A

6

25,000Impresa principale 25

15,000impianti elettrici 15

15,000impianto idrotermosanitario 15

1.650,0030,0055,000Totale ora

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensiooni di cm 
110x110x230, smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il 
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione di acqua 
pulita con disgregante chimico, fonitura carta igienica, trasposrto e smaltimento rifiuti 
speciali. Per la durata dei lavori

Bagno chimico portatile

OS.CO.020

7

1,000bagno per cantiere 1

400,00400,001,000Totale cadauno

Nolo di trabattello a torre, completo di piani di lavoro, botole e scale per accesso del 
personale e dei materiali sulla copertura. Compresi parapetti e smontaggio finale. Per 
altezze max. di m 7.00, per tutta la durata dei lavori.

Nolo di trabattello a torre ... per altezze max. di m 7.00, per tutta la durata dei lavori...

OS.CO.040

8

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTAOS

1,0001,00

1.053,611.053,611,000Totale cadauno

3.103,61Totale Oneri speciali Euro

3.103,61Totale ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Euro

4.082,61Totale ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Euro

PARCO FARFALLE

OPERE VARIE

Fornitura e posa in opera di attraversamento fossato nel parco Farfalle comprendente la 
rimozione del ponte in legno esistente e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche autorizzate, la realizzazione del nuovo ponticello con posizionamento su plinti in 
calcestruzzo esistenti di n. 3 travi in acciaio IPE 200 alle quali sono fissati mediante 
bulloneria adeguata inox montanti in acciaio ad interasse cm 100 ed altezza cm 110. 
Profili angolari laterali in acciaio mm 50x50 spessore mm 3, fissaggio ai montanti 
mediante adeguata bulloneria inox, atti a contenere e vincolare le estremità delle assi 
della pavimentazione. Tutti i profilati in acciaio sono zincati a caldo e verniciati alle polveri 
con colore RAL definito dalla Direzione Lavori. La struttura di protezione dei parapetti e 
dei mancorrenti è realizzata con assi di plastica riciclata marchiati Plastica Seconda Vita, 
munita di certificazione di resistenza ai raggi UV della fattezza di quelle attuali. 

Installazione degli assi antiscivolo certificate R10 in plastica riciclata marcata PSV per la 
pavimentazione; tali assi sono armate con barra di acciaio zincato mm 20x20 spessore 
mm 2. Il tutto secondo la Relazione di Calcolo redatta in conformità agli  Eurocodici e 
NTC/2018 per garantire una portata pari a 500 kg/mq. E' compresa nel prezzo la prova di 
carico, a lavori ultimati, atta a verificare la portata della struttura realizzata, la consegna 
della documentazione attestante la garanzia decennale

Fpo Ponticello in acciaio e plastica riciclata

ED.PO.010

1

0,000,000,00Totale

Ponticello misura cm 350x2002
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73.507,20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/07/2018

ED.PO.010.A

2,000ponticello dim magg 2

16.400,008.200,002,000Totale cadauno

Ponticello misura cm 250x200

ED.PO.010.B

3

1,000ponticello dim minori 1

7.400,007.400,001,000Totale cadauno

Fornitura e stesa  di misto di cava (mm 0-6) stabilizzato a calce, miscelato 
meccanicamente fuori opera in ragione di 70 Kg/mc di calce, spessore medio finale 
sagomato e compattato di cm 7/8;

Fornitura e stesa di misto di cava (mm 0-6) stabilizzato a calce

F.70.160.10.25

4

600,000ricarica vialetti nel parco Farfalle 600

4.200,007,00600,000Totale mq

28.000,00Totale OPERE VARIE Euro

28.000,00Totale PARCO FARFALLE Euro

77.422,30Importo Lavori  Euro

- 8 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

20/07/2018

A) LAVORI

45.339,69EDIFICIO PARCO MORANDI

1.534,98CARICO e TRASPORTO alle DISCARICHE

6.140,94CONTROSOFFITTI ed OPERE in CARTONGESSO

8.935,94DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

2.295,54INTONACI

387,01ISOLANTI, COIBENTI ed OPERE di IMPERMEABILIZZAZIONE

5.329,44MANODOPERA e MATERIALI (Sett. EDILE)

2.439,22OPERE da PITTORE/VERNICIATORE

7.514,73OPERE da SERRAMENTISTA

3.783,67OPERE in CALCESTRUZZO - FERRO per CEMENTO ARMATO - CASSEFORME

493,20OPERE in FERRO

5.974,72PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI

510,30SOTTOFONDI e PAVIMENTI in CEMENTO

4.082,61ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

979,00APPRONTAMENTO CANTIERE

3.103,61ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

28.000,00PARCO FARFALLE

28.000,00OPERE VARIE

77.422,30IMPORTO LAVORI  Euro

4.082,61Oneri speciali  Euro

73.339,69Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

77.422,30TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

2.322,67Accordi bonari Euro

4.400,00Adeguamento impianto elettrico (IVA 10% inclusa) Euro

3.520,00Adeguamento impianto idrotermico e di climatizzazione (IVA 10% inclusa) Euro

7.742,23IVA 10% Euro

3.014,35Imprevisti Euro

1.548,45Incentivo alla progettazione Euro

30,00Tassa di gara Euro

22.577,70TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

100.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

ing. Paolo Salvagnini

Il CapoSettore

------------------------

ing. Paolo Salvagnini

Il RUP

20/07/2018

- 9 -


	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	EDIFICIO PARCO MORANDI
	CARICO e TRASPORTO alle DISCARICHE
	Carico e trasporto alle PP.DD. eseguito a mano e c
	Carico eseguito a mano e con l'ausilio di mezzi me

	CONTROSOFFITTI ed OPERE in CARTONGESSO
	Controsoffitto in lastre di cartongesso, completo 
	Controsoffitto in lastre di cartongesso antiumido,
	Pareti divisorie in lastre di cartongesso... con d
	Parete divisoria interna in cartongesso a quattro 
	Velette ad una lastra in cartongesso con andamento
	Tamponamento forometrie con fornitura e posa in op
	Rinforzo per fissaggio serramento (porta o portafi

	DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
	Demolizione in breccia a sezione obbligata di stru
	Demolizione di muratura in tramezzi, spessore 8/10
	Demolizione di controsoffitti in cartongesso compr
	Demolizione di rivestimenti ceramici esistenti ...
	Rimozione di parti accessorie ...
	Rimozione di parti accessorie ... con recupero per
	Lievo di porte interne, finestre e scuri ...
	Lievo di porte interne, finestre e scuri con recup
	Lievo di impianti tecnologici ed elettrici esisten
	Demolizione in breccia di pavimentazione in duro d

	INTONACI
	Intonaco a secco realizzato mediante applicazione 

	ISOLANTI, COIBENTI ed OPERE di IMPERMEABILIZZAZIONE
	Isolamento con materassini di lana di roccia (non 

	MANODOPERA e MATERIALI (Sett. EDILE)
	Manodopera specializzata per opere in economia dir

	OPERE da PITTORE/VERNICIATORE
	Tinteggiatura traspirante semilavabile per interni
	Verniciatura di opere in ferro (profili, parapetti

	OPERE da SERRAMENTISTA
	Pannello in lastre di acciaio a protezione multist
	Porte metalliche interne non REI, ad un anta ...Di
	Serramenti in alluminio a taglio termico con profi

	OPERE in CALCESTRUZZO - FERRO per CEMENTO ARMATO - CASSEFORME
	Struttura portante in ferro
	Profilati in ferro (putrelle) in ferro in opera ne

	OPERE in FERRO
	Parapetto in tubolare in acciaio acciaio zincato g

	PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI
	Rivestimento in piastrelle decorate su cotto, dim.
	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato ad al
	Listoni in melaminico DpL ad alta resistenza, ad i
	Battiscopa in PVC ...

	SOTTOFONDI e PAVIMENTI in CEMENTO
	Livellamento con malta bastarda, in sacchi confezi


	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
	APPRONTAMENTO CANTIERE
	Oneri speciali
	Recinzione metallica amovibile (cesata) ... e rete


	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
	Oneri speciali
	Riunione di coordinamento
	Bagno chimico portatile
	Nolo di trabattello a torre ... per altezze max. d



	PARCO FARFALLE
	OPERE VARIE
	Fpo Ponticello in acciaio e  plastica riciclata
	Ponticello misura cm 350x200
	Ponticello misura cm 250x200
	Fornitura e stesa  di misto di cava (mm 0-6) stabi




		2018-07-27T09:01:16+0200
	Stefano Bassato


		2018-07-27T09:31:00+0200
	Paolo Salvagnini
	Approvo questo documento


		2018-07-30T12:26:35+0200
	BROGLIO FRANCESCO




