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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/07/2018

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

9
ED.CT.010.A

10
ED.CT.012.A

11
ED.CG.002.A

12
ED.CG.002.B

13
ED.CG.020.B

14
ED.CG.034.A

EDIFICIO PARCO MORANDI
CARICO e TRASPORTO alle DISCARICHE

Carico e trasporto alle PP.DD. eseguito a mano e con l'aiuto di mezzi meccanici ...
Carico eseguito a mano e con l'aiuto di mezzi meccanici, di tutti i materiali di risulta, e
successivo trasporto alle Pubbliche Discariche.

- rivestimenti 4,65
- muratura portante 140,00
- muratura tramezzi 80,00
- pavimentazione demolita in breccia 10,00
Totale g.le

Carico eseguito a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici ...e successivo trasporto alle
PP.DD. a rifiuto speciale...

Carico eseguito a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici di tutti i materiali di risulta
stoccati nell'ambito del cantiere e successivo trasporto alle Pubbliche Discariche per
smaltimento di rifiuto speciale.

- impianti rimossi (quantita stimata) 2,00

- parti accessorie smaltite (35kg/cad) 4,00 * 0,35

- legno (porte smaltite) e pannelli (quantita stimata) 6,00

- controsoffitto esistente al p. terra rimosso (12 kg/mq) 38,59 * 0,12

- tagli e sfridi del cartongesso (10% della superfice interessata) (196,65*0,10) * 0,12
Totale g.le

Totale CARICO e TRASPORTO alle DISCARICHE Euro
CONTROSOFFITTI ed OPERE in CARTONGESSO

Controsoffitto in lastre di cartongesso, completo di orditura in prof. di lamiera zincata ...
Controsoffitto in lastre di cartongesso, spessore nominale 13 mm, completo di orditura in
profilati di lamiera zincata appesa al soprastante solaio con appositi profili pure in lamiera
zincata, compresa la stuccatura dei giunti, la lisciatura con apposito mastice e i ponteggi
di servizio interni; per un abbassamento di m 0.20-0.50. Ogni altro onere accessorio
compreso.

- nuovo controsoffitto su sala polivalente ed ingresso 44,65+4,00
Totale mq

Controsoffitto in lastre di cartongesso antiumido, completo di orditura in prof. di lamiera
zincata ...

Controsoffitto in lastre di cartongesso antiumido, spessore nominale 13 mm, completo di
orditura in profilati di lamiera zincata appesa al soprastante solaio con appositi profili pure
in lamiera zincata, compresa la stuccatura dei giunti, la lisciatura con apposito mastice e i
ponteggi di servizio interni; per un abbassamento di m 0.20-0.50. Ogni altro onere
accessorio compreso.

- nuovo controsoffitto su zona bagni ristrutturati 5,75+2,97+2,10
Totale mq

Pareti divisorie in lastre di cartongesso... con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
delle parete ...

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici
per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati delle
parete. Ogni altro onere accessorio compreso.

- nuova parete divisoria ingresso e nuova parete divisoria ripostigliol (1,40+2,00) * 2,95
Totale mq

Parete divisoria interna in cartongesso a quattro lastre, di cui una all'interno con

protezione antiumidita ...

Costruzione di parete divisoria interna in cartongesso a quattro lastre, di cui una

allinterno del locale potenzialmente umido con protezione antiumidita, in opera su

struttura in pressopiegato di lamiera d'acciaio fissata a mezzo viti alla struttura esistente
compresi i ponteggi e le stuccature ed ogni altro onere acessorio.

- nuove pareti dei servizi igienici ristrutturati (3,60+1,50+1,50+2,00) * 2,95
Totale mq

A RIPORTARE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/07/2018

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

15
ED.CG.076.A

16
ED.CG.355.A

17
ED.CG.550.A

18
ED.DE.008.B

19
ED.DE.010.B

20
ED.DE.043.B

RIPORTO

Velette ad una lastra in cartongesso con andamento verticale ed orizzontale per cambi di
quota del controsoffitto ...

Velette in cartongesso con andamento verticale ed orizzontale per cambi di quota del
controsoffitto, ad una lastra in opera su struttura, fissata alle pareti esistenti, in
pressopiegato di lamiera d'acciaio, compresa la fornitura e posa in opera, compresa la
stuccatura dei giunti ed ogni altro onere per la posa.

- velette di mascheramento profili HEA 240 orizzontali del solaio di interpiano 2,00 * 5,60
Totale m

Tamponamento forometrie con fornitura e posa in opera di lastra tipo AQUAPANEL ®
Outdoor o similari...

Tamponamento forometrie con fornitura e posa in opera di lastra tipo AQUAPANEL ®
Outdoor o similari, composta da inerti e cemento Portland, armata con rete in fibra di
vetro sulle superfici, 100% minerale. Per rivestimento e protezione superfici esterne.
Fissata alla struttura portante in acciaio presso piegato o altra struttura per mezzo di viti
autofilettanti da cartongesso o collante specifico. Compresi taglie e sfridi, carico e
trasporto alle PP.DD. come rifiuto speciale del materiale di risulta. In opera senza
stuccatura dei giunti e rasatura ma con una mano di aggrappante per successiva
rasatura/intonacatura (computata a parte). Ogni onere accessorio compreso. Misurazione
V/P a compenso della maggior lavorazione per riquadratura dei fori, nicchie e sporgenze.
Dimensioni e peso del pannello 900 x 1200 mm - 1200 x 2400 mm Spessore: 12,5 mm
Peso: circa 16 kg/mq.

Compresa la fornitura e posa in opera di tubolare di rinforzo per la successiva posa in
opera del nuovo serramento.

- tamponamento del vecchio foro basculante con riduzione dello stesso per adattarlo al
nuovo serramento 2,70*2,65

Totale mq

Rinforzo per fissaggio serramento (porta o portafinestra) su pareti in cartongesso...
Rinforzo per fissaggio serramento (porta o portafinestra) su pareti in cartongesso,
realizzato con inserimento di morali in legno in spessore montante, opportunamente
incastrato all'interno del montante stesso e fissato a mezzo di viti da cartongesso,
compresi tagli e sfridi ed ogni altro onere accessorio. Escluso il carico e trasporto a
discarica del materiale (rifiuto speciale) in eccedenza.

- rinforzo necessario su pareti in c.gesso per supporto serramento 4,00 * 5,50
Totale m

Totale CONTROSOFFITTI ed OPERE in CARTONGESSO Euro
DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Demolizione in breccia a sezione obbligata di struttura di fabbricato fuori terra ...: in
laterizio

Demolizione in breccia a sezione obbligata di struttura di fabbricato fuori terra, valutata
per la cubatura effettiva eseguita con ausilio di martello demolitore, con attenzione alle
strutture esistenti, compreso I'abbassamento del materiale di risulta, le opere provvisionali
(quali puntelli e ponteggi occorrenti). Esclusi il carico e il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta. Misurazione al netto dei fori per vani, spaccati e
aperture di luce superiore a m2 1.00: per strutture in laterizio.

- demolizione di porzione di muratura portante in blocchi LECA ((5,60+3,00+1,80+2,50))

*0,20 * 2,70

- demolizione a sezione obbligata per realizzazione nuovo foro porta 0,90 * 0,12 * 2,30
Totale mc

Demolizione di muratura in tramezzi, spessore 8/10 cm ...

Demolizione completa di pareti divisorie interne in mattoni pieni o in laterizio forato,
spessore medio 8/10 cm, eseguita @ mano e con l'ausilio di demolitore elettrico, compresi
i puntelli e gli impalcati sino ad altezza massima di m 3.00, escluso carico e trasporto del
materiale di risulta alle PP.DD.

- demolizione della tramezzatura interna ((2,90+2,40+3,60+1,15+1,30*2)) * 2,70
Totale mq

Demolizione di controsoffitti in cartongesso compresa la struttura portante ...

Demolizione di controsoffitti in cartongesso compresa la struttura portante, con taglio e
rimozione dei tiranti, il calo in basso del materiale e I'accatastamento nell'ambito del
cantiere per il successivo carico e trasporto a discarica di rifiuto speciale computato a
parte. Compresi i ponteggi occorrenti ed ogni altro onere accessorio compreso.

N.B.: La nomenclatura dei vani si riferisce allo stato attuale dei luoghi
- rimozione del controsoffitto presente su tutto il piano terra ove presente tranne nei vani
ripostiglioA, magazzino e vano scala (N.B. nel corridoio/disimpegno non & presente il

A RIPORTARE

11,200

11,200

7,155

7,155

22,000

22,000

6,966

0,248

7,214

34,155

34,155
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47,70

12,50
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18,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/07/2018

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21
ED.DE.054.A

22
ED.DE.057.A

23
ED.DE.057.B

24
ED.DE.070.A

25
ED.DE.071.B

26
ED.DE.115.A

27
ED.DE.376.A

RIPORTO
controsoffitto) 15,25+3,12+1,93+1,33+3,07+3,21+6,35+1,36+1,50+1,47

Totale mq

Demolizione di rivestimenti ceramici esistenti ...

Demolizione di mattonelle di rivestimento di bagni e cucine, eseguita a mano e con
l'ausilio di demolitore elettrico, compreso il sottofondo in colla e i ponteggi occorrenti.
Carico e trasporto alle PP.DD. esclusi.

- rimozione del rivestimento ceramico solo su parte della parete perimetrale dei bagni da
ristrutturare (solo su parete perimetrale, non sulle pareti demolite) ((1,50+3,60+1,50)) *
2,40

Totale mq

Rimozione di parti accessorie ...

Rimozione di parti improprie quali lavandini water accessori da bagno, radiatori e
mensolame vario, eseguita a mano con abbassamento al piano di carico dei pezzi. Escluso
carico e trasporto alle PP. DD..

- rimozione di n°2 vasi, n°2 lavandini 4,00
Totale cadauno

Rimozione di parti accessorie ... con recupero per il successivo rimontaggio...

Rimozione di parti improprie quali lavandini, vasi, bidet, accessori da bagno, radiatori e
mensolame vario, eseguita a mano con abbassamento al piano di carico dei pezzi. Il tutto
accatastato in luogo sicuro per il successivo rimontaggio (compreso). Compresa
I'eventuale sostituzione di guarnizioni. Escluso carico e trasporto alle PP. DD.. del
materiale rimosso non pil riutilizzabile.

- rimozione di n°1 vaso 1,00
- rimozione di n°2 ventilcovettori a soffitto 2,00
Totale cadauno

Lievo di porte interne, finestre e scuri ...

Lievo di porte interne, finestre e scuri, compreso I'abbassamento del materiale al piano di
campagna e I'accatastamento nell'ambito del cantiere per il successivo carico e trasporto a
discarica del materiale entrambi compuatati a parte.

- porte interne (0,80%2,30)*7
- basculante 2,25*2,60
- porta d'ingresso 1,40*2,25

- separé in pannello ligneo compreso serramento posto come parete divisoria tra il vano
scale e il corridoio 2,20*2,70

Totale mq

Lievo di porte interne, finestre e scuri con recupero delle stesse e successivo
rimontaggio ...

Lievo di porte interne, finestre e scuri con recupero delle stesse e successivo rimontaggio,
compreso I'abbassamento del materiale di recupero al piano di campagna e
I'accatastamento nell'ambito del cantiere per tutta la durata dei lavori, il successivo
rimontaggio con la necessaria ferramenta e sigillanti, con esclusione delle parti non
recuperabili che saranno contabilizzate successivamente alla loro sostituzione. Ogni onere
accessorio compreso

(0,90*2,30)*5
Totale mq

Lievo di impianti tecnologici ed elettrici esistenti ...

Rimozione parziale di impianti tecnologici ed elettrici esistenti incassati nelle murature o
nei sottofondi di pavimento, oppure in canaline a vista. Messa in sicurezza delle linee
elettriche esistenti nella zona interessata dalliintervento con isolamento delle stesse dal
contattore principale. Trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere
compreso.

- si stima l'impiego di n°2 operai per ca. 30 ore di lavoro ciascuno 60,00
Totale ore

Demolizione in breccia di pavimentazione in duro da muratore e ripristino ... per
passaggio tubazioni impianti ...

Demolizione in breccia di pavimentazione in duro da muratore, per passaggio tubazioni
impianti, largh. max cm 50 e prof. max cm 15, eseguita a mano e con I'utilizzo di sia di
flessibile da taglio che di martello demolitore elettrico, compreso sottofondo,
I'abbassamento del materiale al piano di carico, la pulizia finale. Successivo ripristino con
riempimento della breccia in sabbia cemento, fino a livello del vecchio rivestimento per
uniformare il piano di posa per il successivo nuovo pavimento. Escluso il carico e trasporto

A RIPORTARE

38,590

15,840

15,840

4,000

4,000

1,000
2,000

3,000

12,880
5,850
3,150
5,940

27,820

10,350

10,350

60,000

60,000

16,50

21,50

36,00

69,50

23,00

41,00

37,01

35.879,82

636,74

340,56

144,00

208,50

639,86

424,35

2.220,60

42.571,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/07/2018

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

28
ED.IN.325.B

29
ED.IC.318.A

30
ED.MA.010.A

31
ED.PI.015.A

32
ED.P1.032.B

RIPORTO
alle PP. DD. del materiale di risulta. Ogni altro onere accessorio compreso. Si stima una
larghezza massima di 50 cm per una profondita media di 15 cm.

- quantita stimata 12,00
Totale m

Totale DEMOLIZIONI e RIMOZIONI Euro
INTONACI

Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza di lastre in
cartongesso...normali...h<=3.00 m

Intonaco a secco realizzato mediante applicazione in aderenza su superfici preesistenti di
lastre in cartongesso dello spessore di 12,5 mm, normale tipo PregyPlac BA13 della ditta
SINIAT o similari, con collante apposito collante tipo P120 Siniat o similari, fissaggio a
mezzo di tasselli a pressione, compresi tagli e sfridi, tiro in alto del materiale, successiva
stuccatura, nastratura e rasatura dei giunti ed ogni altro onere accessorio.

- intonaco a secco su nuova sala polivalente a tamponamento del rivestimento ceramico
non demolito (3,10+5,50+9,40+3,80) * 2,70

Totale mq

Totale INTONACI Euro
ISOLANTI, COIBENTI ed OPERE di IMPERMEABILIZZAZIONE

Isolamento con materassini di lana di roccia (non imbustati) ... per l'isolamento termo-
acustico...

Fornitura e posa in opera di materassini di lana di roccia (non imbustati), per l'isolamento
termo-acustico di solai non praticabili o controsoffitti, compresi tagli sfridi ed ogni onere
per il fissaggio e la posa in opera; spessore mm 40, densita kg/mc 60 ca.

- isolamento interno di tutte le pareti in c.gesso compreso anche tamponamento in
Aquapanel 25,37+10,03+7,02

... detrazione fori porta e serramenti -(2,07*4+4,37)
Totale mq

Totale ISOLANTI, COIBENTI ed OPERE di IMPERMEABILIZZAZIONE Euro
MANODOPERA e MATERIALI (Sett. EDILE)

Manodopera specializzata per opere in economia diretta (Sett. Edile)

Muratore specializzato per esecuzione in economia diretta di tutte le opere non facilmente
riconducibili ad una contabilitd a misura, computato per l'effettivo tempo impiegato con
noli e materiali di consumo conteggiati a parte.

- manodopera per opere non preventivabili (5 gg. con I'impiego di n® 2 operai) 80,00
Assistenza per impianto elettrico 40
Assistenza per impianto idro-termo-sanitario 24

Totale ora

Totale MANODOPERA e MATERIALI (Sett. EDILE) Euro
OPERE da PITTORE/VERNICIATORE

Tinteggiatura traspirante semilavabile per interni, applicata a due mani ...

Tinteggiatura traspirante, semilavabile per interni eseguita mediante I'applicazione di due
mani di colore di primaria marca, steso a rullo oa pennello, colore a scelta della
committenza, compresa la protezione delle parti non interessate dall'intervento ed ogni
altro onere accessorio.

- tinteggiatura pareti sala polivalente, bagni ristrutturati, ingresso, disimp. e ripostiglio
38,90*2,70+(10,45+7,00+5,80)*2,70+(6,30+8,40+12,15+8,55)*2,70

... detrazione pareti piastrellate -28,16
... detrazione 50% della superficie dei fori superiori a 4 mq -0,50 * (4,50+5,40)
- tinteggiatura controsoffitto (vedi quantita art. EDCG.002.A e EDCG.002.B) 59,50
Totale mq
Verniciatura di opere in ferro (profili, parapetti e serramenti ecc.)
Verniciatura di profili, serramenti, parapetti e ringhiere in ferro eseguita a due mani di

vernice ferromicacea ,stesa a rullo e pennello, della ditta SIKKENS in opera con
misurazione pari a 1.5 volte .

- verniciatura del profilo colonna HEA 240 1,00
Totale cadauno

Totale OPERE da PITTORE/VERNICIATORE Euro
OPERE da SERRAMENTISTA

A RIPORTARE

12,000

12,000

58,860

58,860

42,420

-12,650

29,770

80,000
40,000
24,000

144,000

263,385

-28,160
-4,950
59,500

289,775

1,000

1,000

73,00

39,00

13,00

37,01

7,90

150,00

42.571,99

876,00

8.935,94

2.295,54

2.295,54

387,01

387,01

5.329,44

5.329,44

2.289,22

150,00

2.439,22

45.173,52




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/07/2018

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

33
ED.FE.065.A

34
ED.SE.055.B

35
ED.SE.065.A

36
ED.FE.078.A

37
ED.OC.050.C

RIPORTO

Pannello in lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, insonorizzate...sp.
8/10 mm

Fornitura e posa in opera di pannelli in lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo
grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato procedimento Sendzimir UNI EN
10346, protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a
base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio, comprese
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, e oneri di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 0,8 mm

- nuove pareti ripostiglio esterno 4,50*2,70+2,00*3,35*2
Totale mq

Porte metalliche interne non REI, ad un anta ...Dim. standard 700/800x2000/2100 mm...
Fornitura e posa di porte metalliche non certificate tagliafuoco con anta costituita da due
fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral ... goffrato. Lamiere scatolate e bordate
longitudinalmente da un profilo in alluminio anodizzato. Finitura superficiale con polvere
epossipoliestere bucciata RAL 7035, 1013, 5010, 7016, 9006, 9010; Sistema telaio
abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio
a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti. Imbotte di rivestimento in alluminio
anodizzato argento con taglio a 45° per muri con spessore 100/159 mm. Eseguite in
lamiera interamente zincata con verniciatura a polveri termoinduirite in opera completa di
maniglione antipanico completo di serratura ed accessori. Complete di opera morta a
murare. Ogni onere accessorio compreso

- Dim. standard 700/800x2000/2100 mm

- nuova porta d'ingresso al magazzino 1,00
Totale cadauno

Serramenti in alluminio a taglio termico con profilo tipo GASTALDELLO serie EL 76 o
similari, ...

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico con profilo tipo
GASTALDELLO serie EL 76 o similari, con apertura ad anta e ribalta per le finestre,
completi di vetro camera antiefrazione (33.1-16.5) con gas Argon BE ed accessori in tinta
con il serramento. In opera completi di sigillante, ferramenta varia per la corretta posa ed
ogni altro onere accessorio compreso. Comprese anche le necessarie assistenze murarie
alla posa. Minimo fatturabile per serramento 1 mq.

- nuovo serramento ingresso esterno sala polivalente (2,20*2,30)
- nuovo serramento ingresso casa alpini (1,30*2,30)
Totale mq

Totale OPERE da SERRAMENTISTA Euro
OPERE in CALCESTRUZZO - FERRO per CEMENTO ARMATO - CASSEFORME

Struttura portante in ferro

Fornitura e posa in opera di acciaio per struttura portante in profilati di ferro zincato a
caldo, compresa ferramenta e ogni altro onere per la messa in opera. Esclusi i ponteggi
contabilizzati a parte.

- quantita stimata per tubolare 50x50 mm sp. 5 mm 476,00
Totale kg

Profilati in ferro (putrelle) in ferro in opera nelle murature o a sostegno di altre strutture...
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio a sostegno di solai, murature e altre
strutture esistenti, in opera con una mano di antiruggine, compreso il tiro in alto del
materiale (eseguito a mano per mezzo di paranco), I'onere di incasso nelle murature
esistenti (formazione delle selle di appoggio o basamenti) e ove fosse necessario la
saldatura ossiacitilenica del profilato. Si prevede la verniciatura finale del manufatto
(computata come voce a parte).

Tale lavorazione dovra necessariamente essere eseguita in piti trance. In particolare si
procedera ne seguente modo:

- puntellazione preventiva del solaio esistente;

- demolizione in breccia a sezione obbligata della pavimentazione al fine di creare un
plinto di fondazione (lavorazione necessaria anche per valutare la presenza di un batolo di
fondazione);

- formazione del nuovo plinto di fondazione con inserimento di piastra tirafondi (&
possibile che tale lavorazione venga sostituita dall'inserimento di barre filettate con
tassello chimico se gia presente un batolo di fondazione);

- inserimento del profilo e successivo fissaggio alla struttura metallica esistente e alla base
di fondazione.

- profilo colonna HEA 240 60,30 * 2,75
Totale kg
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

38
ED.FE.155.A

39
ED.PR.010.A

40
ED.PR.015.B

41
ED.PR.126.A

42
ED.PR.133.A

43
ED.SP.033.A

0s

RIPORTO
Totale OPERE in CALCESTRUZZO - FERRO per CEMENTO ARMATO - CASSEFORME Euro
OPERE in FERRO

Parapetto in tubolare in acciaio acciaio zincato galvanizzato, h.=100 cm

Fornitura e posa in opera di parapetto in tubolare in acciaio zincato galvanizzato, h.=20
cm, con montanti quadri, disegno secondo progetto, completo di ferramenta varia, tiro in
alto del materiale, escluse assistenze murarie computate a parte.

- nuovo parapetto su finestre al p. primo 2,00+4,20+1,38+3,38

Totale m

Totale OPERE in FERRO Euro
PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI

Rivestimento in piastrelle decorate su cotto, dim. 20x20 cm, a tinte unita simile a quella
gia esistente ...

Rivestimento in piastrelle decorate su cotto, dim. 20x20 cm, a tinte unita simile a quella
gia esistente, posa diritta, senza utilizzo di decori speciali (quali greche, mosaici ecc.), ma
comprese di elemento speciale a guscia tra pavimento e parete per facilitare la pulizia del
locale. In opera con apposito collante compresa l'assistenza muraria.

- nuovo rivestimento dei bagni ristrutturati (7,00+5,80+3,60-0,90*4) * 2,20
Totale mq

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato ad alta resistenza di primaria marca, in
formato 20x20 cm ...

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di gres porcellanato ad alta resistenza
di primaria marca, in formato 20x20 cm colori tenui, posa diritta (no diagonale), in opera
incollata sopra alla pavimentazione esistente con impiego di appositi collanti, previa
preparazione (abrasione) del piano di incollo esistente, compresa la formazione delle
soglie sui vari fori di passaggio ed ogni altro onere compreso, compresa l'assistenza
muraria alla posa.

- nuova pavimentazione dei bagni ristrutturati e soglia nuova porta di accesso al
magazzino 11,05+0,15

Totale mq

Listoni in melaminico DpL ad alta resistenza, ad incastro maschio-femmina e di spessore
mm?7 ...

Fornitura e posa di listoni in melaminico DpL ad alta resistenza, ad incastro maschio-
femmina e di spessore mm 7 e dimensioni 1285x192 mm compreso materassino
sottostante per una posa di tipo "flottante”, compreso i tagli e gli sfridi e ogni altro onere
accessorio.

- nuova pavimentazione sala polivalente 52,20

Totale mq

Battiscopa in PVC ...

Fornitura e posa in opera di battiscopa in PVC, compreso collante tagli e sfridi, eventuale
carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere accessorio
compreso.

- nuovo battiscopa su sala polivalente 38,90
Totale m

Totale PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI Euro
SOTTOFONDI e PAVIMENTI in CEMENTO
Livellamento con malta bastarda, in sacchi confezionata a mano sul posto...
Esecuzione di livellamento con malta bastarda, in sacchi confezionata a mano sul posto,
eseguita su breccie di pavimentazioni o sottofondi esistenti risultanti dopo la demolizione
delle pareti divisorie, lavorazione necessaria al fine di uniformare il piano di posa dei nuovi

pavimenti interni. Ogni onere accessorio compreso. Per una larghezza massima di 30 cm
ed uno spessore di 5/6 cm.

(0,90+3,00+3,00+2,40+2,55+2,90+1,15+2,40+3,60+1,30*%2+3,60+1,30*2)-(0,80*8)
Totale m

Totale SOTTOFONDI e PAVIMENTI in CEMENTO Euro
Totale EDIFICIO PARCO MORANDI Euro
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
APPRONTAMENTO CANTIERE
Oneri speciali
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Recinzione metallica amovibile (cesata) ... e rete elastica plastica a maglia fine
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0S.C0.030

6
0S.C0.010.A

7
0S.C0.020

0s
8
0S.C0.040

1
ED.PO.010

RIPORTO
ombreggiante posta a mascheramento...
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica amovibile (cesata) posta su appositi
basamenti in cls per protezione e messa in sicurezza area di cantiere. Compresa la
fornitura e posa in opera di rete elastica plastica a maglia fine ombreggiante (o in
alternativa telo arancione in PVC forato) posta a mascheramento dell'area interna del
cantiere opportunamente fissata alla recinzione metallica. Compresa la fonitura e posa di
un cancello carraio per un passaggio di larghezza di ca. 3.50 mt, completo di chiusura a
catenaccio (o catena). E & inoltre compreso lo smontaggio finale ed ogni altro onere
accessorio. Per tutta la durata dei lavori.

55,00
Totale m

Totale Oneri speciali Euro
Totale APPRONTAMENTO CANTIERE Euro
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Oneri speciali

Riunione di coordinamento

Impresa principale 25
impianti elettrici 15
impianto idrotermosanitario 15
Totale ora

Bagno chimico portatile

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensiooni di cm
110x110x230, smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione di acqua
pulita con disgregante chimico, fonitura carta igienica, trasposrto e smaltimento rifiuti
speciali. Per la durata dei lavori

bagno per cantiere 1
Totale cadauno

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Nolo di trabattello a torre ... per altezze max. di m 7.00, per tutta la durata dei lavori...
Nolo di trabattello a torre, completo di piani di lavoro, botole e scale per accesso del
personale e dei materiali sulla copertura. Compresi parapetti e smontaggio finale. Per
altezze max. di m 7.00, per tutta la durata dei lavori.

1,00
Totale cadauno

Totale Oneri speciali Euro

Totale ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Euro

Totale ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Euro

PARCO FARFALLE
OPERE VARIE

Fpo Ponticello in acciaio e plastica riciclata

Fornitura e posa in opera di attraversamento fossato nel parco Farfalle comprendente la
rimozione del ponte in legno esistente e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche autorizzate, la realizzazione del nuovo ponticello con posizionamento su plinti in
calcestruzzo esistenti di n. 3 travi in acciaio IPE 200 alle quali sono fissati mediante
bulloneria adeguata inox montanti in acciaio ad interasse cm 100 ed altezza cm 110.
Profili angolari laterali in acciaio mm 50x50 spessore mm 3, fissaggio ai montanti
mediante adeguata bulloneria inox, atti a contenere e vincolare le estremita delle assi
della pavimentazione. Tutti i profilati in acciaio sono zincati a caldo e verniciati alle polveri
con colore RAL definito dalla Direzione Lavori. La struttura di protezione dei parapetti e
dei mancorrenti é realizzata con assi di plastica riciclata marchiati Plastica Seconda Vita,
munita di certificazione di resistenza ai raggi UV della fattezza di quelle attuali.
Installazione degli assi antiscivolo certificate R10 in plastica riciclata marcata PSV per la
pavimentazione; tali assi sono armate con barra di acciaio zincato mm 20x20 spessore
mm 2. Il tutto secondo la Relazione di Calcolo redatta in conformita agli Eurocodici e
NTC/2018 per garantire una portata pari a 500 kg/mq. E' compresa nel prezzo la prova di
carico, a lavori ultimati, atta a verificare la portata della struttura realizzata, la consegna
della documentazione attestante la garanzia decennale

Totale
Ponticello misura cm 350x200
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20/07/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 73.507,20
ED.PO.010.A
ponticello dim magg 2 2,000
Totale cadauno 2,000 8.200,00 16.400,00
3 Ponticello misura cm 250x200
ED.PO.010.B
ponticello dim minori 1 1,000
Totale cadauno 1,000 7.400,00 7.400,00
4 Fornitura e stesa di misto di cava (mm 0-6) stabilizzato a calce
F.70.160.10.25 Fornitura e stesa di misto di cava (mm 0-6) stabilizzato a calce, miscelato
meccanicamente fuori opera in ragione di 70 Kg/mc di calce, spessore medio finale
sagomato e compattato di cm 7/8;
ricarica vialetti nel parco Farfalle 600 600,000
Totale mq 600,000 7,00 4.200,00
Totale OPERE VARIE Euro 28.000,00
Totale PARCO FARFALLE Euro 28.000,00
Importo Lavori Euro 77.422,30




»
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20/07/2018
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

EDIFICIO PARCO MORANDI/ 45.339,69

CARICO e TRASPORTO alle DISCARICHE 1.534,98

CONTROSOFFITTI ed OPERE in CARTONGESSO 6.140,94

DEMOLIZIONI e RIMOZIONI 8.935,94

INTONACI 2.295,54

ISOLANTI, COIBENTI ed OPERE di IMPERMEABILIZZAZIONE 387,01

MANODOPERA e MATERIALI (Sett. EDILE) 5.329,44

OPERE da PITTORE/VERNICIATORE 2.439,22

OPERE da SERRAMENTISTA 7.514,73

OPERE in CALCESTRUZZO - FERRO per CEMENTO ARMATO - CASSEFORME 3.783,67

OPERE in FERRO 493,20

PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI 5.974,72

SOTTOFONDI e PAVIMENTI in CEMENTO 510,30

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 4.082,61

APPRONTAMENTO CANTIERE 979,00

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 3.103,61

PARCO FARFALLE 28.000,00

OPERE VARIE 28.000,00

IMPORTO LAVORI Euro 77.422,30

Oneri speciali Euro 4.082,61

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 73.339,69

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 77.422,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari Euro 2.322,67

Adeguamento impianto elettrico (IVA 10% inclusa) Euro 4.400,00

Adeguamento impianto idrotermico e di climatizzazione (IVA 10% inclusa) Euro 3.520,00

IVA 10% Euro 7.742,23

Imprevisti Euro 3.014,35

Incentivo alla progettazione Euro 1.548,45

Tassa di gara Euro 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22.577,70
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 100.000,00

20/07/2018
Il RUP
ing. Paolo Salvagnini

Il CapoSettore
ing. Paolo Salvagnini




	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	EDIFICIO PARCO MORANDI
	CARICO e TRASPORTO alle DISCARICHE
	Carico e trasporto alle PP.DD. eseguito a mano e c
	Carico eseguito a mano e con l'ausilio di mezzi me

	CONTROSOFFITTI ed OPERE in CARTONGESSO
	Controsoffitto in lastre di cartongesso, completo 
	Controsoffitto in lastre di cartongesso antiumido,
	Pareti divisorie in lastre di cartongesso... con d
	Parete divisoria interna in cartongesso a quattro 
	Velette ad una lastra in cartongesso con andamento
	Tamponamento forometrie con fornitura e posa in op
	Rinforzo per fissaggio serramento (porta o portafi

	DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
	Demolizione in breccia a sezione obbligata di stru
	Demolizione di muratura in tramezzi, spessore 8/10
	Demolizione di controsoffitti in cartongesso compr
	Demolizione di rivestimenti ceramici esistenti ...
	Rimozione di parti accessorie ...
	Rimozione di parti accessorie ... con recupero per
	Lievo di porte interne, finestre e scuri ...
	Lievo di porte interne, finestre e scuri con recup
	Lievo di impianti tecnologici ed elettrici esisten
	Demolizione in breccia di pavimentazione in duro d

	INTONACI
	Intonaco a secco realizzato mediante applicazione 

	ISOLANTI, COIBENTI ed OPERE di IMPERMEABILIZZAZIONE
	Isolamento con materassini di lana di roccia (non 

	MANODOPERA e MATERIALI (Sett. EDILE)
	Manodopera specializzata per opere in economia dir

	OPERE da PITTORE/VERNICIATORE
	Tinteggiatura traspirante semilavabile per interni
	Verniciatura di opere in ferro (profili, parapetti

	OPERE da SERRAMENTISTA
	Pannello in lastre di acciaio a protezione multist
	Porte metalliche interne non REI, ad un anta ...Di
	Serramenti in alluminio a taglio termico con profi

	OPERE in CALCESTRUZZO - FERRO per CEMENTO ARMATO - CASSEFORME
	Struttura portante in ferro
	Profilati in ferro (putrelle) in ferro in opera ne

	OPERE in FERRO
	Parapetto in tubolare in acciaio acciaio zincato g

	PAVIMENTAZIONI e RIVESTIMENTI
	Rivestimento in piastrelle decorate su cotto, dim.
	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato ad al
	Listoni in melaminico DpL ad alta resistenza, ad i
	Battiscopa in PVC ...

	SOTTOFONDI e PAVIMENTI in CEMENTO
	Livellamento con malta bastarda, in sacchi confezi


	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
	APPRONTAMENTO CANTIERE
	Oneri speciali
	Recinzione metallica amovibile (cesata) ... e rete


	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
	Oneri speciali
	Riunione di coordinamento
	Bagno chimico portatile
	Nolo di trabattello a torre ... per altezze max. d



	PARCO FARFALLE
	OPERE VARIE
	Fpo Ponticello in acciaio e  plastica riciclata
	Ponticello misura cm 350x200
	Ponticello misura cm 250x200
	Fornitura e stesa  di misto di cava (mm 0-6) stabi




		2018-07-27T09:01:16+0200
	Stefano Bassato


		2018-07-27T09:31:00+0200
	Paolo Salvagnini
	Approvo questo documento


		2018-07-30T12:26:35+0200
	BROGLIO FRANCESCO




