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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA
Il presente progetto riguarda la manutenzione straordinaria delle strutture edili nei parchi e nei
giardini  presenti  nel  territorio  comunale.  In  particolare,  il  presente  progetto  prevede  gli
interventi di manutenzione straordinaria che riguardano l'edificio presente nel parco Morandi,
oltre ad interessare la sostituzione delle passerelle ciclopedonali in legno presenti nel parco
Farfalle e la manutenzione straordinaria dei vialetti.

I LAVORI
In questo paragrafo vengono elencate le lavorazioni più rilevanti considerate dal progetto.

EDIFICIO DI PARCO MORANDI

L’Amministrazione Comunale ha previsto che la gestione di alcuni parchi urbani possa essere
affidata  ad  associazioni  tramite  procedure  di  scelta  che,  garantendo  la  concorrenza  tra  i
soggetti che aderiscono alla selezione, prevedono la valutazione di proposte progettuali che
promuovano attività ed iniziative volte al miglioramento della convivenza e della qualità della
vita.  Come  è  visibile  consultando  gli  elaborati  grafici  di  progetto,  nel  parco  Morandi,  è
necessario intervenire per migliorare la ricettività del fabbricato per adibirlo a punto di ristoro.
Esaminando la pianta del piano terra dell'edificio, si prevede la riorganizzazione dal punto di
vista distributivo eliminando alcune murature di tamponamento esistenti per ricavare una sala
polivalente. A tale scopo vengono eliminati anche alcuni servizi igienici nella parte nord est
della pianta, riorganizzando i servizi igienici presenti nella parte sud est della pianta stessa per
ottenere un servizio igienico accessibile a persone con ridotta od impedita attività motoria ed
un secondo servizio igienico, dotando entrambi di  antibagno. Viene inoltre riorganizzata la
zona di ingresso all'edificio dall'interno del parco, prevedendo un un serramento di porta prima
dell'accesso alla sala polivalente. A sinistra di tale zona viene ricavato un disimpegno che
consente di accedere al magazzino e/o al ripostiglio. Per quanto riguarda la forometria non
vengono apportate modifiche ai  prospetti  dell'edificio.  Al  piano primo, la  sola modifica allo
stato di fatto, consiste nell'installazione di parapetti in corrispondenza delle finestre esistenti,
per adeguare l'altezza portandola ad un metro da livello pavimento  L'impianto idrico viene
adeguato per disporre di acqua e scarichi nella nuova configurazione assegnata ai servizi
igienici.

LAVORI NEL PARCO FARFALLE
Nel  parco  Farfalle  esistono  percorsi  realizzati  in  stabilizzato  che  presentano  numerosi
avvallamenti  e  richiedono  la  ricarica  di  materiale  arido.  Il  progetto  prevede  questa
manutenzione straordinaria dei percorsi. Esistono inoltre nel parco 3 passerelle pedonali in
legno che presentano marcescenza nelle parti strutturali. Il progetto ne prevede la sostituzione
realizzando l'attraversamento di ciascun fossato con un nuovo ponticello costituito da n. 3 travi
in acciaio IPE 200, alle quali sono fissati mediante bulloneria montanti in acciaio ad interasse
cm 100 ed altezza cm 110. Si rimanda alla voce di EPU ED.PO.010.A e ED.PO.010.B per la
descrizione puntuale. Tutti i profilati in acciaio sono zincati a caldo e verniciati alle polveri con
colore  RAL definito  dalla  Direzione  Lavori.  La  struttura  di  protezione  dei  parapetti  e  dei
mancorrenti è realizzata con assi di plastica riciclata marchiati Plastica Seconda Vita, della
fattezza di quelle attuali. La pavimentazione è costituita da assi antiscivolo certificate R10 in
plastica riciclata marcata PSV; tali assi sono armate con barra di acciaio zincato mm 20x20
spessore  mm  2.  Il  tutto  è  conforme  a  Relazione  di  Calcolo  redatta  in  conformità  agli
Eurocodici e NTC/2018, per garantire una portata pari a 500 kg/mq. E' compresa nel prezzo di
ciascuna struttura la prova di carico, a lavori ultimati, atta a verificare la portata della struttura
realizzata, la consegna della documentazione attestante la garanzia decennale.

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è pari a 180 giorni naturali consecutivi.



SICUREZZA DEL CANTIERE
E'  stato  redatto  il  Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  ed  è  prevista  nelle  somme  a
disposizione una somma per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/08.

PARERI
Non  è  necessario  acquisire  pareri.  Per  quanto  riguarda  l'intervento  nell'edificio  di  parco
Morandi, i parametri di illuminazione ed aerazione dei locali, le dimensioni dei servizi e degli
spazi di collegamento, sono conformi alle norme tecniche date dai regolamenti vigenti.

QUADRO DI SPESA

A LAVORI

Lavori  73.339,69 

Oneri per la sicurezza  4.082,61 

TOTALE A  77.422,30 

B SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari (3% di A))  2.322,67 

spese adeguamento impianto elettrico IVA 10% compresa  4.400,00 

spese adeguamento impianto idrotermosanitario IVA 10% 
compresa

 3.520,00 

IVA (10% di A))  7.742,23 

imprevisti  3.014,35 

Incentivo alla progettazione (2% di A))  1.548,45 

Tassa di gara  30,00 

TOTALE B  22.577,70 

TOTALE COMPLESSIVO  100.000,00 
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