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DI SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO

Relazione Generale

1 - PREMESSA

La presente Relazione Generale si inserisce a corredo del Progetto Esecutivo inerente i lavori per la
"SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO
LO SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA — 1°LOTTO".

Oggetto dell'intervento & la demolizione delle barriere spartitraffico esistenti lungo la tangenziale, a

doppia onda, in alcuni tratti monofilari, in altri bifilari, e la posa di barriere spartitraffico a norma,

compresa la posa di cordoli e relativi inghisaggi lungo i manufatti di scavalco delle sottostanti direttrici

stradali o aste fluviali.

Il Progetto Generale prevede lintervento complessivo, in direzione nord-sud, dal manufatto di

scavalco di Viale delle Industrie (progr. 0+000,00), termine del guard-rail spartitraffico a tripla

onda esistente, al viadotto di scavalco della S.S. 516 “Piovese” (progr. 3+838,85).

Il presente 1°Lotto prevede lintervento, sempre in direzione nord-sud, tra il manufatto su Viale
delle Industrie (progr. 0+000,00) e la rampa di discesa dal viadotto su Corso Stati Uniti (progr.

1+870,00).

2 — NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento e la seguente:

per quanto attiene la geometria delle direttrici stradali:

- D.L. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2002;

- “Nuovo Codice della Strada” aggiornato con il D.L. 30 Giugno 2005 n.115 convertito in Legge
17 agosto 2005, n.168;

per quanto attiene la posa delle barriere metalliche:

— D.M. 18 febbraio 1992, n. 223: Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza

— CIRCOLARE 9 giugno 1995, n. 2595: Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18
febbraio 1992

— D.M. 15 ottobre 1996, n. 4621: Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.
223 recante istruzioni tecniche per la progettazione, I'omologazione e I'impiego delle barriere
stradali di sicurezza, n. 223

- D.M. 3 giugno 1998, n. 3256: Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, I'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle
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prescrizioni tecniche per le prove ai fini del’'omologazione

D.M. 11 giugno 1999, n. 3606: Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno
1998, recante: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e
l'impiego delle barriere stradali di sicurezza".

CIRCOLARE 6 aprile 2000, n. 2424: Integrazione e aggiornamento della circolare 15 ottobre
1996 di individuazione degli Istituti autorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale
su barriere stradali di sicurezza

D.M. 2 agosto 2001, n. 4785: Proroga dei termini previsti dall'articolo 3 del D.M. 11 giugno
1999, inerente le barriere stradali di sicurezza

D.M. 21 giugno 2004, n. 2367: Aggiornamento del decreto 18 febbraio 1992, n. 223 e
successive modificazioni

DIRETTIVA 25 agosto 2004, n. 3065: Criteri di progettazione, installazione, verifica e
manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

Aggiornamento al 1 giugno 2005: Procedure di omologazione per barriere di sicurezza stradali
attivate presso lispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ai sensi del
D.M. 3.06.98 e

CIRCOLARE 20 settembre 2005, n. 3533: Direttive inerenti le procedure ed i documenti
necessari per le domande di omologazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali
ai sensi del D.M.

CIRCOLARE 2 marzo 2006, n. 753: Direttive inerenti le procedure ed i documenti necessatri
per le domande di omologazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali ai sensi del
D.M. 21 giugno 2004 n. 2367. Integrazioni alla circolare n. 3533

Circolare n.104862: Scadenza della validita delle omologazioni delle barriere di sicurezza
rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004

Circolare Prot. 62032 del 21.07.2010: Uniforme applicazione delle norne in materia di
progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

DM 28 giugno 2011 Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale (GU
n. 233 del 6 ottobre 2011)

E le norme armonizzate:

Norma EN1317-1: Dispositivi di ritenuta stradale — Parte 1: Terminologia e disposizioni
generali per i metodi di prova.

Norma EN1317-2: Dispositivi di ritenuta stradale — Parte 2: Classi di contenimento, criteri di
accettazione delle prove d’'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza.

Norma EN1317-3: Dispositivi di ritenuta stradale — Parte 3: Attenuatori d’'urto: Classi di
contenimento, criteri di accettazione delle prove d’urto e metodi di prova.

Norma EN1317-4: Dispositivi di ritenuta stradale — Parte 4: Classi di contenimento, criteri di
accettazione delle prove d’'urto e metodi di prova delle estremita e raccordi delle barriere di

sicurezza.
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2—-STATO DI FATTO

L'area oggetto dell'intervento si situa lungo la tangenziale sud-est (Corso Argentina — Corso
Kennedy) compresa, in direzione nord-sud, nel 1°L OTTO tra Viale delle Industrie (progr. 0+000) e la
rampa di discesa dal manufatto di scavalco di Corso Stati Uniti (progr. 1+870), nel 2°e 3°LOTTO tra
il medesimo punto (progr. 1+870) Uniti e I'inizio della rampa di ascesa al manufatto di scavalco della

la S.S. 516 “Piovese” (progr. 3+840).
A v " \
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2.1 — Barriere spartitraffico lungo la direttrice s tradale

Esclusi alcuni brevi tratti di barriera spartitraffico tipo H4 gia a norma, i dispositivi esistenti sono

costituiti da barriera a doppia onda, mondfilare o bifilare, posti in opera su terreno o manufatto.

i T i e RSP S

2.2 — Barriere in corrispondenza dei manufattidis  cavalco

Le opere di progetto all'interno dell'intervento complessivo intersecano n. 14 manufatti di scavalco di

direttrici stradali, aste fluviali o ferroviarie, di seguito elencate:
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nel primo tratto:
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nel secondo tratto:
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3 — OPERE DI PROGETTO

L'intervento di progetto consiste nella demolizione del guard-rail centrale non a norma e nella posa di
guard-rail spartitraffico monofilare o bifilare dalle caratteristiche tecniche previste dalla normativa

vigente.

BN

La normativa di riferimento relativamente alle barriere stradali € il DM 21.06.2004 “Istruzioni
tecniche per la progettazione, I'omologazione e i mpiego di dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali” , in particolare dove descrive i requisiti delle barriere a seconda del tipo di
strada:

. autostrade

: strade extraurbane principali

: strade extraurbane secondarie

. strade urbane di scorrimento

m o O ©® »

: strade urbane di quartiere

F: strade locali

e del traffico:

TRAFFICO TIPO I traffico medio giornaliero < 1.000, percentuale veicoli pesanti p < 5%
TRAFFICO TIPO II: traffico medio giornaliero > 1.000, percentuale veicoli pesanti 5% < p < 15%
TRAFFICO TIPO llI: traffico medio giornaliero > 1.000, percentuale veicoli pesanti 15% < p

Tipo di strada Tipo di traffico Barriere spartitraffico Barriere bordo laterale Barriere bordo ponte
Autostrade (A) ! hi2 bl hi2
e strade extraurbane Il H3 H2 H3
principali I H3-H4 @ H2-H3 @ H3-H4 @
Strade extraurbane | H1 N2 H2
secondarie (C)
e strade urbane 1 i il i
di scorrimento (D) mn H2 H2 H3
Strade urbane ! hi2 il hi2
di quartiere (E) I H1 N2 H2
e strade locali (F) I H1 H1 H2
(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; (2) La scelta tra le due classi sara determinata dal progettista
per luci minori sono equiparate al bordo laterale

Presumendo cautelativamente:

TRAFFICO TIPO llI: traffico medio giornaliero > 1.000, percentuale veicoli pesanti 15% < p
Il progettista prevede la posa, a seconda dello stato di fatto come di seguito specificato, di:
MONOFILARE SU TERRENO: BARRIERA SPARTITRAFFICO clas se H4

BIFILARE SU TERRENO: BARRIERA BORDO LATERALE class e H3
BIFILARE SU MANUFATTO: BARRIERA BORDO PONTE classe H3

dove: H4 => livello minimo di contenimento 572 kJ

H3 => livello minimo di contenimento 463 kJ

ESSE.I.A. Cod. Prog.: PADOVA COMUNE/P001-2016_ESE_1L - Cod. Doc.: P001-2016_ ESE_1L_A-0_Rel Generale.doc
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Relativamente ad una ulteriore definizione delle barriere, si € fatto riferimento ai livelli di larghezza
operativa “w” , dove, in base alla Circolare 21.07.2010 “Uniforme applicazione delle norme per la
progettazione, 'omologazione e l'impiego di dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, per

“Larghezza operativa” si intende:

| posizione laterale | | posizione laterale |

Inassuna del veicol] Elﬂssimﬁ del Veimlj

deformazione
dinamica

deformazione
dinamica

spazio dilavoro

spazio di lavoro

posizione laterale posizione laterale

massima della barriera disponibile massima della barriera disponibile
Livelli di larghezza operativa
Classi di livelli di larghezza operativa Livelli di larghezza operativa
(W) [m]

w1l W<0,6
w2 W=<0,8
W3 W=<1,0
w4 W=<13
W5 W=<17
W6 w=21
W7 W<25
w8 W=<35

E’ opportuno chiarire nella circostanza che per “larghezza di lavoro”, di cui al testo delle istruzioni

tecniche allegate al D.M. 21.6.2004, € da intendersi la “larghezza operativa w”,

A tal fine, nei casi di barriere poste in opera bifilari, sono state individuate le seguenti classi:
BIFILARE SU TERRENO: BARRIERA BORDO LATERALE class e H3 W4
BIFILARE SU MANUFATTO: BARRIERA BORDO PONTE classe H3 W4

quindi con W < 1,3 metri.
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4 — MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

A seconda dello stato dei luoghi, si é fatto riferimento alle seguenti tipologie di realizzazione delle

opere:

SPARTITRAFFICO CENTRALE MONOFILARE in luogo di spar titraffico monofilare o bifilare esistente

STATO DI FATTO
R

Banchina
EST

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA | CORSIA DI WARCIA | Donchina
4 l 4 |
| [
| |
| |

_ Barchina .

Barriera spartitraffico

i doppia onda esistente
T T ! R
NARR GAY / ! i
i e ey TR |

Banchina
EST.

STATO DI FATTO

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

1 |

4 B |
| |

| |

|

Banchina e

: il | CORSIA DI MARCIA : |
| | I | |
i | 5 i v i
I I | I
| | | |
| | | |

Banching INT,

Barriera bordo laterale |

i S B doppia onda esistente
— — ;
P : ; : 2 | : R ;
: i : A 2 2
: SR L ' |
|

STATO DI PROGETTO A
: B“EE'T“”" [ CORSIA OI MARCIA | CORSIA DI MARCIA |E : ! :§| CORSIA O MARCIA | CORSIA DI MARCIA | B”E?'“ :
| s | o gl o1zl A | | |
| | Y | A4 EAR S E * | 4N | |
I I I 121 - 1 & \ | I
I I I I i Im{f l Sarriera spartitratfico } } l

~_Jripla_onda H4 WS

I

|
l
|

SPARTITRAFFICO BIFILARE BORDO RILEVATO in luogo di  spartitraffico bifilare esistente su terreno

oy DR it
: Bagiﬁ‘““ [ CORSIA OT MARCIA | CORSIA DI MARCKR |2 | *| | £ _CORSIA DI MARCIA |  CORSIA DI MARCIA | Lﬂgg?‘““ ;
' ' Y \ 2l | |2l | | T
| | A | v £ | : | £l AN ; £ | ‘
I | | 12 = I I |
I I \ 18 - 148 I I \
I I | [ B T I I |
=

{ I [
I ]
I |
| |
1 1
: B"EE'T“‘”“ [ CORSIA DI MARCIA | CORSIA DI MARCIA | : | : [ CORSIA DI MARCIA_ | CORSIA DI MARCIA | Eogg?ﬂﬂ }
| | | [ [ | | | |
| | W | v I Trase—] | £ | > | \
| | \ ol | | | [
| | \ DL B | | [
! ! ‘ ‘ t - M| ! Barriera bordo laterale ! | |

|| __tripla_onda H3 W4
Ll

| — ‘ R —

Yo ‘ uwi 2N — |
| | A RN N I |
| | | 100y | I

i I \ EAR I | 1
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SPARTITRAFFICO BIFILARE BORDO PONTE in luogo di spa rtitraffico bifilare esistente su manufatti

STATO DI FATTO

| Saeima | CORSIA DI MARCIA [ CORSIA DI MARCIA EX =] CORSIA DI MARCIA } CORSIA DI MARCIA | Bapching |

1 1 \% I v EIE aF 1 4 1 1
£ £

\ \ I 121 121 \ \ \

| | | 18 18 | | |

| | | Lo Lo | | |

STATO DI PROGETTO

Banchina
EST

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA ﬂﬂgg?m

| |
| N | 4
| |
| |
|

iy

\
} ¥4
|
|
|

_ Banching IT.

Y=t

| Barriera bordo ponte
tripla_onda H3 W4

T T L

1,40
STATO DI FATTO
B“Eg?*”“ CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA | B°E;¢‘”“

T
% ! %
|
|
|

"~ Banching INT.

_ Banching N,

T
N ! o
|
|
|

STATO DI' PROGETTO

Banchina
EST.

Banchina

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA £<T

% ! <
|
|
|

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

; |
& I > I
I I
| |

Baeriy T,

j‘ | Barriera bordo ponte
tripla_onda H3 W4

|2
=
|=
| 2
=
=
5
|2
|

S

In particolare in corrispondenza dei manufatti, la lavorazione comprendera:

Taglio pavimentazione esistente;

Demolizione pavimentazione residua, scavo eventualmente anche a mano e messa in luce strutture in c.a.;
Demolizione eventuale cordolo in c.a. esistente;

Pulizia mediante raschiatura soletta;

S

Perforazione su soletta ad interdistanza 25 cm, profondita 20+25 cm (previa verifica spessore soletta) per
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inghisaggio forcella nuovo cordolo e riempimento con resina epossidica;
6. Posa filanti 220 mm;
7. Getto nuovo cordolo in cls di dimensioni adeguate per garantire W = W(guard-rail);

8. Posa guard-rail bordo manufatto.

SPARTITRAFFICO BIFILARE BORDO PONTE - BORDO RILEVAT O in luogo di spartitraffico bifilare

esistente su muro di sostegno e su terreno (solo 2° LOTTO)

Banchina

EST.

Banchina

£eT CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

| |
4 A |
| |
| |
| |

‘ CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

T
o] %
|
|
|

Banchina INT.
_ Banching T

% Banchina

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA £ST

Z4N AN

Barriera bordo ponte
tripla_onda H3 W4

Banchina

EST. CORSIA DI’ MARCIA

A4

CORSIA DI MARCIA
Barriera bordo laterale } .
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DI SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO
¢

Progetto Esecutivo
i COMUNE v
iﬂé SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA - 1° LOTTO

PADOVA

Relazione Generale

5 - FATTIBILITA DELL'INTERVENTO

Non si rilevano impedimenti derivanti da vincoli amministrativi, paesaggistici e territoriali per la
realizzazione delle opere: le nuove opere, infatti, prevedono l'interessamento di vie di comunicazione

gia esistenti, non interessando aree esterne alle rispettive aree di pertinenza.

6 - DISPONIBILITA DELLE AREE

Le opere di progetto risultano ricadere per la totalita in aree gia di proprietd pubblica, non

necessitando quindi di alcun procedimento di esproprio per I'acquisizione delle superfici.

Per la cantierizzazione delle opere, si rimanda agli elaborati di Piano di Sicurezza e Coordinamento.

7 - COSTO DELLE OPERE

Il costo complessivo per le opere del presente 1°L OTTO tra Viale delle Industrie (progr. 0+000) e la
rampa di discesa dal manufatto di scavalco di Corso Stati Uniti (progr. 1+870) ammonta a €
700.000,00 (Euro settecentomila/00), di cui:

= £€517.778,96 (Euro cinquecentodiciasettemilasettecentosettantotto/96) per Lavori a Base

d’Appalto

= £183.221,04 (Euro centottantatremiladuecentoventuno/04) per Somme a Disposizione della

Amministrazione (1.V.A., Spese Techiche, Imprevisti ecc.).

come da Quadro Economico di seguito riportato.
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- COMUNE DI PADOVA

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE

METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO STRADALE

NELLA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

A) EB) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI E "NON" SOGGETTI AD "OFFERTA"

A) |LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD OFFERTA
A.1) Opere civili da eseguire a misura € 147.570,00
A.2) Fornitura e posa di nuove barriere stradali da eseguire a misura € 343.105,00
A.3) Lavori in economia da esegiure a misura € 12.573,12
Sommano per Lavori| € 503.248,12
IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA| € 503.248,12
A dedurre 15'200,00 €, per opere provvisionali e costi "Ordinari” della Sicurezza, sulle singole lavorazioni,
"non" soggetti a ribasso d'asta (per il dettaglio vedere TABELLA DI INCIDENZA DELIA MANO D'OPERAE| € -15.200,00
DEI COSTI "ORDINARI" DELLA SICUREZZA} e contenuti nei prezzi di e.p.u.
IMPORTO LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA ESCLUSI ONERI "ORDINARI" € 488.048.12
DELLA SICUREZZA St
B) |LAVORI A BASE D'APPALTO "NON" SOGGETTI AD OFFERTA
B.1) Opere Provvisionali e Costi "Speciali” per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 13.530,84
B.2) Opere Provvisionali e Costi "Ordinari”, per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 15.200,00
Sommano per costi "NON" soggetti ad Offerta| € 28.730,84
IMPORTO TOTALE COSTI "NON" SOGGETTI AD OFFERTA| € 28.730,84
IMPORTO TOTALE LAVORI E COSTI A BASE D'APPALTO € 516.778,96

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

c1) ONERI DERIVANTI DA SERVITU', OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI E REGISTRAZIONI
“*/ |ATTI DI SERVITU'
a) per Servitu di passaggio, Danni, Occupazioni Temporanee, .. € 0.00
Sommano per Servitd e Danni| € 0,00
C.2) |LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI
a) per rilievi, accertamenti, indagini sui materiali € 1.500,00
b) per Spese Generali quali pubblicita, ecc.. 5 1.000,00
Sommano per Lavori in Diretta A inistrazione e Sj Generali| € 2.500,00
C.3) |ONERI DERIVANTI DALLE SPESE TECNICHE
a) per Progettazione Esecutiva € 16.500,00
b) per Coordinamento Sicurezza in Progettazione (D.Lgs 81/2008) € 2.000,00
¢) per Direzione Lavori, Contabilita e C.R.E. € 14.500,00
d) per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (D.Lgs 81/2008) € 4.000,00
Sommano per Spese Tecniche| € 37.000,00
C.4) |ONERI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO InarCASSA
a) il 4 % sulfle voci "B.3.a + B.3.b + B.3.c, ai sensi dellArt.10 della Legge n. 6 del 03 gennaio 1981 € 1.480,00
Sommano per Contributo InarCASSA 1.480,00
C.5) |ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'I.V.A.
a) il 22 % sulle voci "A" 13 113.691,37
b) it 22 % sulle voci "(B.2.a)+ (B.3) + (B.4)" € 8.795,60
Sommano per Oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA| € 122.486,97
cs) FONDO PER EVENTUALI TRANSAZIONI OD ACCORDI BONARI CON L'APPALTATORE (Art. 12
“7 |del D.P.R. 207/2010)
a) per fondo Transazioni od Accordi Bonari: il 3 % delle voci "A" (Importo lavori) € 15.503,37
Si per Ti ioni od Accordi Bonari| € 15.503,37
C.7) |IMPREVISTI
a) per fondo eventuali imprevisti € 4.250,70
Sommano per Imprevisti| € 4.250,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 183.221,04
TOTALE COMPLESSIVO € 700.000,00
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