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FASI DI LAVORO

FASE 1

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

IDRODEMOLIZIONE PARZIALE SOLETTA

INSTALLAZIONE PONTEGGIO

INSTALLAZIONE SUPPORTI UPN 100 (SOLO CARREGGIATA DIR NORD)

SPOSTAMENTO CAVI NELLA POSIZIONE DI PROGETTO (SOLO CARREGGIATA DIR NORD)
RIMOZIONE BARRIERA ESISTENTE

DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE
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PARTICOLARE INTERVENTI TRAVI

BARRIERA BORDO PONTE
CLASSE: H3 - W5
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INTERVENTO DI RINFORZO CON FIBRE — 2 STRATI
Sviluppo: 1.2m
Lunghezza trattata: intera trave esposta

Intervento previsto per le 2 travi di bordo degli impalcati

1, 3, 4 per un totale di 12 trave trattate.

Voce computo B.09.400.2.1.A e B.09.400.2.1.B
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LA DIMENSIONE DEL VARCO DOVRA' ESSERE CONCORDATA
DALL'IMPRESA AL MOMENTO DEL GETTO DELLA SOLETTA

Transizione sulle barriere]
bordo ponte del sottovia

1 | Elemento modulare Gomma vulc.60+5 Sh/A
2 | Sigillatura

3 | Profilo di drenaggio a "L” X5 CrNi 1810 EN 10088
4 | Stuccatura

5 | Alettamento in malta

6 | Bocciardatura e mano d’attacco Primer P 150

7 | Stuccatura

8 | Stesa e rasatura stucco pareti vert.

9 | Scossalina raccolta acque sp. 1.2 mm Hypalon

10 | Piastra ponte $355J263 EN 10025

11| Angolare S235JR EN 10025

12| Testata soletta

13 | Resina di ancoraggio Primer P 150

14 | Barrg filettata M16x160 Classe B7 ASTM

15 | Dado M16 UNI 5587 Classe 8 EN 20898

16 | Massello

17 | Binder

18 | Manto d'usura

19 | Impermeabilizzazione impalcato

20| Tirafondo AM. $12 con resina B450C (D.M. 17/01/2018)
21| Zanca d'ancoraggio multidirezionale | $355J2G3 UNI EN 10025
22| Vite T.E M12x40 UNI EN ISO 4017 Classe 8.8 UNI EN ISO 898
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"
Kennedy/Corso Esperanto
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 995.000,00
Finanziamento PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 -B - Messa in sicurezza del territorio
PROGETTO ESECUTIVO
LLPP OPI 2020/044 CUP H97H20001050001
Firmato
digitalmente da
Paolo Manfredi
CN =_Manfredi Paolo
O = Ordine degli
Ingegneri della provincia
di Parma
C=1IT
G.T. ENGINEERING S.r.l. - PROGETTISTA
1 Via A.Ponchiellli, 2 - 43011 Busseto (PR)
TEL. +39 0524 930103
v . E-Mail: gte@gteng.it - PEC: gte@pec.gteng.it
TABELLA MATER'AL' ingegneria civile www.gteng.it
CONTENUTO MIN LAVORO
SRUTURA | 4T | echoumone |Acoun/ceuento| D' CEMENTO™ | DT Tha | stuwe
[kg/m’] MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI
CORDOL1 C35/45 XC4 0.50 340 4 S5 RECUPERO STRUTTURALE DELPONTE SUL BACCHIGLIONE CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO
TAVOLA SCALA TAVOLA N.
IMPALCATO VARIE ’] 8
STATO DI FATTO E DETTAGLIO INTERVENTI
ACCIAI0O PER ARMATURA ORDINARIA : B450C COMMESSA N. FILE LAYOUT SISTEMA QUALHASQ\?IE'\-I[;ALE CER/'-I\'IFICATO UNI EN ISO 9001
COPRIFERRO NETTO: 4 cm (6 cm PALI) SOVRAPPOSIZIONE: 50 @ (ove non diversamente indicato) 2144PAD APPR_18_OPI_18 IMPALCATO Cetfcsto 1° CERT-02¢21-97-AQ 80 SINCERT
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO
PIEGATURA FERRI DI ARMATURA: R=3 ¢ (fino a 812) ; R=6 ¢ (da #14 a 826)
ACCIAI0 PER TIRAFONDI : S355J0 SECONDO UNI EN 10025-2 1 giugno 2022 AGGIORNAMENTO PREZZI E PNRR GTE MANFREDI
DADI : CLASSE 5.5 SECONDO UNI EN ISO 898-1:2001 0 | febbraio 2022 |[EMISSIONE GTE MANFREDI
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