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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PARK BASSANELLO  (SpCat 1)
Scavi e riempimenti  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per
14F.02.04.00 qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore

dotato di martellone, compreso carico con  ... , con gli oneri e
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art.
"Scarificazione di massicciata stradale"

97,00 1,000 0,200 19,40

SOMMANO mc 19,40 25,30 490,82

2 / 2 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
14E.02.01.00 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso

l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici ...  siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza
area di bonifica 1´500,00
area a verde 550,00
pista e marciapiedi *(par.ug.=274+143) 417,00 417,00

SOMMANO mq 2´467,00 1,22 3´009,74

3 / 3 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
14F.03.02.00 campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'ac ...  fugatori o
cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e
notturna degli scavi;ed ogni altro onere.
pista ciclopedonale 274,00 0,300 82,20

marciapiede 143,00 0,300 42,90
a dedurre demolizione di pavimentazione stradale
Vedi voce n° 1 [mc 19.40] -19,40

Sommano positivi mc 125,10
Sommano negativi mc -19,40

SOMMANO mc 105,70 5,58 589,81

4 / 4 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
14H.01.07.a consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20,

eseguibile con mezzi meccanici, esclusa  ... utto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
-  per la fascia profondità fino a m 1.50
approfondimento dello scavo di bonifica per posa condotta diam. 80
cm 152,00 1,600 1,500 364,80
trincea drenante 45,00 0,600 1,500 40,50

SOMMANO mc 405,30 11,46 4´644,74

5 / 5 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
14H.01.007.b consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20,

eseguibile con mezzi meccanici, esclusa  ...  indicazioni della
Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia
con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50
condotta di collegamento con esistente *(par.ug.=10,00*1,20*2,10) 25,20 25,20

SOMMANO m3 25,20 22,32 562,46

6 / 6 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a
14E.06.05.00 qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)

Vedi voce n° 2 [mq 2 467.00] 10,00 0,200 1,600 7´894,40

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 7´894,40 9´297,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´894,40 9´297,57

Vedi voce n° 4 [mc 405.30] 10,00 1,600 6´484,80
Vedi voce n° 3 [mc 105.70] 10,00 1,600 1´691,20
Vedi voce n° 5 [m3 25.20] 10,00 1,600 403,20

SOMMANO t/km 16´473,60 0,12 1´976,83

7 / 7 Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o
14H.01.11.b demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità

dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recup ...  per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata.
Vedi voce n° 1 [mc 19.40] 19,40
Vedi voce n° 2 [mq 2 467.00] 0,200 493,40
Vedi voce n° 3 [mc 105.70] 105,70
Vedi voce n° 4 [mc 405.30] 405,30

SOMMANO mc 1´023,80 5,06 5´180,43

8 / 8 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale
14E.03.06.a sabbioso proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con

pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l'indennità
di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la
posa e il costipamento
condotte Ø 80 cm 152,00 1,600 1,000 243,20
a dedurre volume della condotta *(par.ug.=3,14*(0,8^2)/4) 0,50 152,00 -76,00
condotta dia. 40 cm 10,00 1,200 1,670 20,04
pozzetti 150x150 *(larg.=(2,8*2,8)-(1,8*1,8)) 9,00 4,600 1,000 41,40

Sommano positivi mc 304,64
Sommano negativi mc -76,00

SOMMANO mc 228,64 22,64 5´176,41

9 / 9 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e
14E.03.010.0 drenaggi, escluso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA
0 DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

per drenaggio sotto tubazioni 152,00 1,600 0,300 72,96
per trincea drenante 45,00 0,600 1,500 40,50

SOMMANO m³ 113,46 20,08 2´278,28

10 / 10 Fornitura e posa di geomembrana flessibile costituita da un’armatura
14F.09.09.a tessuta in polietilene ad alta densità laminata su entrambi i lati con

polietilene a bassa densità. La geomembr ...  ai microrganismi ed alle
sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni.
- GEOMEMBRANA IMPERMEABILE SPESSORE 0,6 MM
area di bonifica
si considera il 5% in più per il sormonto
fondo 1500,00 1,050 1´575,00
verticale 1,05 162,00 0,800 136,08
trincea tubazioni 2,00 152,00 1,500 456,00
trincea drenante *(H/peso=1,50+0,60+1,50) 45,00 3,600 162,00

SOMMANO mq 2´329,08 5,22 12´157,80

11 / 11 Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente
14F.04.09.b funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le

fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... FUSIONE DEI CARICHI
GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 135
gr./mq. resistenza a trazione bidi
area di banifica
si considera il 5% in più per il sormonto
fondo 1500,00 1,050 1´575,00
verticale 1,05 162,00 0,800 136,08

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 1´711,08 36´067,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´711,08 36´067,32

pista ciclopedonale 1,05 274,00 287,70
marciapiede *(lung.=75+11+23) 1,05 109,00 114,45
trincea tubazioni *(H/peso=2*(1,60+1,50)) 152,00 6,200 942,40
trincea drenante *(H/peso=2*(0,60+1,50)) 45,00 4,200 189,00

SOMMANO mq 3´244,63 1,94 6´294,58

12 / 12 Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava o di fiume dimensione
14I.02.05.00 massima 10 cm, scevro di materie terrose, posto in opera a tergo di

difesa in pietrame o a riempimento dei vuoti su corpi arginali,
costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto
area di bonifica 1500,00 0,400 600,00
maggiorazione per formazione pendenze 1500,00 0,050 75,00

SOMMANO mc 675,00 23,86 16´105,50

13 / 13 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con
14E.03.11.00 leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la

vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere
della compattazione
area bonifica 1500,00 0,100 150,00
pista ciclopedonale 274,00 0,300 82,20

SOMMANO mc 232,20 19,97 4´637,03

14 / 55 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in
14F.04.13.00 ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una

miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte,
misurato in opera dopo costipamento

30,00

SOMMANO mc 30,00 40,20 1´206,00

Parziale Scavi e riempimenti  (Cat 1) euro 64´310,43

Pavimentazioni  (Cat 2)

15 / 14 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e
14E.14.16.00 nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di

conglomerato cementizio vibrato delle di ...  deteriorate in corso
d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
area chiosco 150,00
isola spartitraffico 2,50

SOMMANO mq 152,50 22,70 3´461,75

16 / 15 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e
PEPN.017 nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate

prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato del ... rnitura e posa
del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
aree parcheggio 540,00

SOMMANO mq 540,00 12,88 6´955,20

17 / 16 Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della
PENP.003 D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su

massetto di sottofondo di qualsias ... to e sabbia, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- sezione 8x20 cm

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 74´727,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´727,38

220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 19,11 4´204,20

18 / 17 Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della
PENP.004 D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su

massetto di sottofondo di qualsias ...  sabbia, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- sezione 15-18x30 cm

260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 23,02 5´985,20

19 / 18 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
PENP.001 (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello

strato di collegamento, avente granulometria di mm 0 ... izione della
miscela e le modalità di confezionamento
- STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 100 mm
area di manovra parcheggio 600,00

SOMMANO mq 600,00 12,49 7´494,00

20 / 19 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m²,
14F.13.08.00 compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte
area di manovra parcheggio 600,00

SOMMANO mq 600,00 0,74 444,00

21 / 20 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
PENP.002 usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le

prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti ... , con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO
area di manovra parcheggio 600,00 0,050 30,00

SOMMANO mc 30,00 105,79 3´173,70

22 / 30 Formazione di massetto dello spessore di cm 10 eseguito in cls con
PENP.006 Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da

particolari o secondo le indicazioni della D.L., com ... oro finito a
perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata
con il relativo prezzo d' elenco
pista ciclopedonale 274,00
marciapiede *(par.ug.=75+67) 142,00 142,00

SOMMANO mq 416,00 11,16 4´642,56

23 / 31 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in barre di acciaio tipo
14F.01.57.00 Fe B38K o Fe B44K, per armature di intonaco e gunite o per

calcestruzzi spruzzati, per qualsiasi dimension ... preso il taglio, lo
sfrido, le sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite.
rete elettrosaldata maglia 20x20 Ø6mm peso 2.22 kg/mq
pista ciclopedonale 274,00 2,220 608,28
marciapiede *(par.ug.=75+67) 142,00 2,220 315,24

SOMMANO kg 923,52 1,10 1´015,87

24 / 33 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
14F.13.16.b STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 101´686,91
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R I P O R T O 101´686,91

(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm
0- ...  pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.
- spessore compresso di mm 30
pista ciclopedonale 274,00
marciapiede *(par.ug.=75,00+67) 142,00 142,00

SOMMANO mq 416,00 6,54 2´720,64

Parziale Pavimentazioni  (Cat 2) euro 40´097,12

Segnaletica  (Cat 3)

25 / 21 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
14F.14.36.a formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie,

della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
- L=12 cm su impianto nuovo
(lung.=22,68+18+6,7+6,3+6,2) 59,88 59,88
parcheggi moto *(lung.=5+5+2,5*5+2,5*9+2*10) 65,00 65,00

SOMMANO m 124,88 0,27 33,72

26 / 22 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
14F.14.38.a formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature

come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 de ...  16.12.1992 n. 495,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e
della segnaletica di cantiere

10,50 2,500 26,25
4,00 0,500 2,00

parcheggio disabili 2,00 5,00 3,500 35,00

SOMMANO mq 63,25 3,30 208,73

27 / 23 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
14F.14.42.a formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con

base di cm 40 ed altezza di cm 60, compreso  ... su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica di cantiere.
- LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 40x60
(par.ug.=5+4) 9,00 9,00

SOMMANO N 9,00 1,14 10,26

28 / 24 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
14F.14.46.a formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147

D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso l'onere ... tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
- FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00

6,00

SOMMANO N 6,00 7,85 47,10

29 / 25 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione
14F.14.70.00 scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La

lamiera di alluminio dovrà essere trattata med ... i dell'ordinanza di
apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe,
dadi e bulloni in acciaio.
(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00

SOMMANO N 4,00 16,96 67,84

30 / 26 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
PENP.005 alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 104´775,20
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R I P O R T O 104´775,20

2013. I pannelli dovranno avere classe p ... pei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

7,00 0,40 0,600 1,68
1,00 0,60 0,900 0,54
1,00 0,40 0,400 0,16

pannelli integrativi 7,00 0,35 0,150 0,37

SOMMANO mq 2,75 114,95 316,11

31 / 27 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60
14F.14.89.00 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in

materiale plastico e sistema antirotazione ... ere pari a mm 60 ed il
peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di
lunghezza effettiva. Altezza varia.

10,00 3,000 30,00

SOMMANO m 30,00 5,54 166,20

32 / 28 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
14F.14.63.a qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita

con fondazione in cls classe 200 di dimensioni ido ... i intende
compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun
blocco di fondazione come descritoo nei tipi:.

10,00

SOMMANO N 10,00 24,79 247,90

33 / 29 Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari
14F.14.97.00 che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei

cartelli e segnali nei magazzini dell’Ente Appaltante.
9,00

SOMMANO N 9,00 8,26 74,34

Parziale Segnaletica  (Cat 3) euro 1´172,20

Smaltimento acque  (Cat 4)

34 / 34 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
14H.02.009.e resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032,

a sezione circolare con base di appoggio ... risulta eccedente e della
relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA DI
TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

152,00 152,00

SOMMANO m 152,00 102,10 15´519,20

35 / 35 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato
14G.02.18.h per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in

pressione. Costruite secondo la n ... el materiale di risulta eccedente e
della relativa indennità di discarica.
- diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm
collegamento caditoie *(lung.=3,2+3,5+3,7+4+3+2,9+1,5+2+3,7+0,8+
0,7+4,4+11,5) 44,90 44,90
microfessurato per trincea drenante 45,00 45,00

SOMMANO m 89,90 14,74 1´325,13

36 / 36 Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità
14G.02.018.r sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e

da potabilizzare, e/o per il trasport ... ica. Classe di pressione PN 10
bar. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 122´424,08



Progetto esecutivo
pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´424,08

10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm
per collegamento con esistente 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 122,36 1´223,60

37 / 37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PENP.008 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/

30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltim ...  tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 247,70 2´229,30

38 / 38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA
PENP.009 PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti

a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
dell ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
per pozzetti altezza interna 200 cm
Vedi voce n° 37 [cadauno 9.00] 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 208,40 1´875,60

39 / 39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PENP.010 PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1^ categoria, re ... i gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
Vedi voce n° 37 [cadauno 9.00] 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 302,54 2´722,86

40 / 40 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 40x40x50 cm come da
PENP.007 disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto

in opera su letto di cemento. Escluso  ... rinterro, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 70,78 920,14

41 / 41 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali
14F.08.03.00 chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su

manufatti già predisposti di fori o di passo  ... razione, rinfianco in
malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo
normativa UNI EN 124, classe D400
caditoie
Vedi voce n° 40 [cadauno 13.00] 40,000 520,00
chiusini per pozzetti 120x120
Vedi voce n° 37 [cadauno 9.00] 80,000 720,00

SOMMANO kg 1´240,00 2,80 3´472,00

Parziale Smaltimento acque  (Cat 4) euro 29´287,83

Opere a verde  (Cat 6)

42 / 32 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la
14F.15.01.00 formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 134´867,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 134´867,58

cava, la selezione e vagliatura, il car ...  scarico e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale,
misurata in opera
aiiuola separazione parcheggio marciapiede *(par.ug.=9,3+30,2) 39,50 0,200 7,90
area verde 550,00 0,300 165,00

SOMMANO mc 172,90 15,30 2´645,37

43 / 45 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
14F.04.02.a provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il

compattamento a strati non superiori a 50 cm fin ...  compresa ogni
lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte
Vedi voce n° 32 [mc 172.90] 172,90

SOMMANO mc 172,90 3,80 657,02

44 / 46 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e
14F.15.08.00 di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del

seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle
Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di
concime per ettaro
aiiuola separazione parcheggio marciapiede 39,50
area verde *(par.ug.=550+520+130) 1200,00 1´200,00

SOMMANO mq 1´239,50 0,38 471,01

45 / 47 Fornitura di piante arboree varietà Liquidambar styraciflua, circ.20-
PENP.012 25cm ed altezza >4mt., scelte in vivaio dalla D.L., piante esemplari da

viale, in zolla con juta e rete, fusto  ... ngo tutto il percorso del tubo,
fissaggio al suolo con staffe di tondino di ferro zincato tutto collegato e
funzionante.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 192,00 576,00

46 / 48 Fornitura di piante arboree varietà Cercis siliquastrum, circ.16-18cm
PENP.013 ed altezza >3,5mt., scelte in vivaio dalla D.L., piante esemplari da

viale, in zolla con juta e rete, fusto li ... ngo tutto il percorso del tubo,
fissaggio al suolo con staffe di tondino di ferro zincato tutto collegato e
funzionante.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 120,00 1´080,00

47 / 49 Fornitura di piante arboree varietà Pyrus calleryana "Chanticleer",
PENP.014 circ.16-18cm ed altezza >3,5mt., scelte in vivaio dalla D.L., piante

esemplari da viale, in zolla con juta e ret ...  diam. 20 mm. distanza
gocciolatori posti ad intervalli regolari cm 40, portata 2 l/h, pressione
di esercizio da 0,5 a 3

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 144,00 432,00

Parziale Opere a verde  (Cat 6) euro 5´861,40

Opere varie  (Cat 8)

48 / 56 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.001.a 40,00

SOMMANO h 40,00 25,83 1´033,20

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 141´762,18
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R I P O R T O 141´762,18

49 / 57 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.002.a 40,00

SOMMANO h 40,00 24,48 979,20

50 / 58 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.003.a 40,00

SOMMANO h 40,00 22,71 908,40

51 / 59 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.004.a 40,00

SOMMANO h 40,00 20,40 816,00

52 / 60 ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 senza operatore
14D.01.007.c 40,00

SOMMANO h 40,00 34,04 1´361,60

53 / 61 ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25 senza operatore
14D.01.007.g 40,00

SOMMANO h 40,00 46,40 1´856,00

54 / 62 AUTOCARRO da t 22 con operatore
14D.01.002.b 40,00

SOMMANO h 40,00 47,18 1´887,20

55 / 63 Pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, escluso personale
14D.06.006.c POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150

160,00

SOMMANO h 160,00 5,30 848,00

Parziale Opere varie  (Cat 8) euro 9´689,60
Parziale PARK BASSANELLO  (SpCat 1) euro 150´418,58

Parziale LAVORI A MISURA euro 150´418,58

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Padova
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R I P O R T O 150´418,58

LAVORI A CORPO

PARK BASSANELLO  (SpCat 1)
Impianto illuminazione pubblica e semaforico  (Cat 5)

56 / 42 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE  conforme CEI EN
PENP.011 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera
per pubblica illuminazione  *(lung.=28,9+1,5+13,7+14,7+10,2+17,7+
18,20+4+12,4+19,10+16,4+15,10+24,9+6,7+8,9) 212,40 212,40
per impianto semaforico 25,00 25,00

SOMMANO ml 237,40 7,79 1´849,35

57 / 43 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
14F.11.12.a illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40* ... ra che sarà
remunerato con il relativo prezzo d'elenco.
- PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H
= a cm 95
illuminazione pubblica *(par.ug.=6+7) 13,00 13,00
impianto semaforico 1,00

SOMMANO N 14,00 209,32 2´930,48

58 / 44 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 40x40x50 cm come da
PENP.007 disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto

in opera su letto di cemento. Escluso  ... rinterro, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 70,78 141,56

Parziale Impianto illuminazione pubblica e semaforico  (Cat 5) euro 4´921,39

Opere di arredo e finitura  (Cat 7)

59 / 50 Predisposizione per i sottoservizi allacci alla rete elettrica ed idrica a
PENP.015 servizione del futuro chioso.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 120,00 120,00

60 / 51 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica
14L.01.19.00 comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e

altezza cm 105. Dotato di tettuccio super ... zata oneri inclusi, ogni
altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 236,00 1´180,00

61 / 52 Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di
14L.01.06.00 ingombro massimo 430x540 mm ed altezza utile mm 1200 in ghisa

lamellare trattata e verniciata con polveri di polies ... ttone comprese le
guarnizioni i raccordi e leminuterie per l’allagcciamento
all’alimentazione e allo scarico. Peso 65 Kg

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 393,54 393,54

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 157´033,51
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62 / 53 Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato
14L.01.29.00 a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo tondo di acciaio Ø 80

mm e traverse in tubo quadro sezione ... m 220 x 30 x 56 h., ogni altro
onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 200,00 1´600,00

63 / 54 Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di
PENP.016 acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a scelta della D.L. La

seduta e lo schienale sono costituiti ... oli smussati di mm 110x45 .
Dimensioni cm 194x74x84
- per montaggio in area verde con costruzione di plinti d’ancoraggio

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 372,00 1´860,00

Parziale Opere di arredo e finitura  (Cat 7) euro 5´153,54
Parziale PARK BASSANELLO  (SpCat 1) euro 10´074,93

Parziale LAVORI A CORPO euro 10´074,93

T O T A L E   euro 160´493,51

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Padova
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PARK BASSANELLO 160´493,51 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 160´493,51 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi e riempimenti 64´310,43
  002 Pavimentazioni 40´097,12
  003 Segnaletica 1´172,20
  004 Smaltimento acque 29´287,83
  005 Impianto illuminazione pubblica e semaforico 4´921,39
  006 Opere a verde 5´861,40
  007 Opere di arredo e finitura 5´153,54
  008 Opere varie 9´689,60

Totale CATEGORIE euro 160´493,51

     Data, 26/04/2018
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