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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PARK BASSANELLO (SpCat 1)
Scavi eriempimenti (Cat 1)
1/1 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso pel
14F.02.04.00 |qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore
dotato di martellone, compreso carico con ..., con gli oneri e
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche™ nell'art.
" Scarificazione di massicciata stradale"
97,00 1,000 0,200 19,40
SOMMANO mc 19,40 25,30 490,82
2/2 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
14E.02.01.00 |qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso
I'estirpazione d'erbe, arbusti eradici ... siti di deposito, oppureil
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza
areadi bonifica 17500,00
areaaverde 550,00
pistae marciapiedi * (par.ug.=274+143) 417,00 417,00
SOMMANO mq 2°467,00 1,22 3°009,74
3/3 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
14F.03.02.00 |campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi naturae
consistenza, asciutte o bagnate, anchein presenzad'ac ... fugatori o
cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e
notturna degli scavi;ed ogni altro onere.
pista ciclopedonale 274,00 0,300 82,20
marciapiede 143,00 0,300 42,90
adedurre demolizione di pavimentazione stradale
Vedi voce n® 1 [mc 19.40] -19,40
Sommano positivi mc 125,10
Sommano negativi mc -19,40
SOMMANO mc 105,70 5,58 589,81
4/4 Scavo a sezioneristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
14H.01.07.a |consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore acm 20,
eseguibile con mezzi meccanici, esclusa ... utto eseguito aregola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
- per lafasciaprofonditafinoam 1.50
approfondimento dello scavo di bonifica per posa condotta diam. 80
cm 152,00 1,600 1,500 364,80
trincea drenante 45,00 0,600 1,500 40,50
SOMMANO mc 405,30 11,46 4°644,74]
5/5 Scavo a sezioneristretta, in terreno ordinario di qualsiasi naturae
14H.01.007.b| consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore acm 20,
eseguibile con mezzi meccanici, esclusa ... indicazioni della
Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per lafascia
con profondita compresatram 1.51 e m 2.50
condottadi collegamento con esistente * (par.ug.=10,00* 1,20* 2,10) 25,20 25,20
SOMMANO m3 25,20 22,32 562,46
6/6 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzaturaa
14E.06.05.00 |qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)
Vedi vocen® 2 [mq 2 467.00] 10,00 0,200 1,600f 7894,40
A RIPORTARE 7°894,40 9297,57|
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°894,40 9297,57|
Vedi voce n® 4 [mc 405.30] 10,00 1,600 6°484,80
Vedi voce n® 3[mc 105.70] 10,00 1,600 1'691,20
Vedi vocen® 5 [m3 25.20] 10,00 1,600 403,20
SOMMANO t/km 16'473,60 0,12 1'976,83
717 Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o
14H.01.11.b |demalizioni in idoneo, deposito temporaneo su areain disponibilita
dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recup ... per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata.
Vedi vocen® 1 [mc 19.40] 19,40
Vedi vocen® 2[mg 2 467.00] 0,200 493,40
Vedi voce n® 3 [mc 105.70] 105,70
Vedi voce n°® 4 [mc 405.30] 405,30
SOMMANO mc 1'023,80 5,06 57180,43]
8/8 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale
14E.03.06.a |sabbioso proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con
pezzatura minimadi mm 0.2 e massima mm 10, compreso |'indennita
di cava, il prelievo eil trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la
posaeil costipamento
condotte @ 80 cm 152,00 1,600 1,000 243,20
a dedurre volume della condotta * (par.ug.=3,14* (0,8"2)/4) 0,50| 152,00 -76,00
condottadia. 40 cm 10,00 1,200 1,670 20,04
pozzetti 150x150 * (larg.=(2,8*2,8)-(1,8*1,8)) 9,00 4,600 1,000 41,40
Sommano positivi mc 304,64
Sommano negativi mc -76,00
SOMMANO mc 228,64 22,64 57176,41
9/9 Fornitura e stesadi ghiaione di fiume lavato per riempimenti e
14E.03.010.0 |drenaggi, escluso I'onere della compattazione FORNITURA E STESA
0 DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE
per drenaggio sotto tubazioni 152,00 1,600 0,300 72,96
per trincea drenante 45,00 0,600 1,500 40,50
SOMMANO m3 113,46 20,08 2'278,28
10/10 Fornitura e posa di geomembrana flessibile costituita da un’ armatura
14F.09.09.a |tessutain polietilene ad alta densitalaminata su entrambi i lati con
polietilene a bassa densita. La geomembr ... ai microrganismi ed alle
sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni.
- GEOMEMBRANA IMPERMEABILE SPESSORE 0,6 MM
areadi bonifica
si considerail 5% in piu per il sormonto
fondo 1500,00 1,050 1'575,00
verticale 1,05/ 162,00 0,800 136,08
trincea tubazioni 2,00 152,00 1,500 456,00
trincea drenante * (H/peso=1,50+0,60+1,50) 45,00 3,600 162,00
SOMMANO mq 2'329,08 5,22 12'157,80
11/11 Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente
14F.04.09.b |funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... FUSIONE DEI CARICHI
GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 135
gr./mg. resistenza atrazione bidi
areadi banifica
si considerail 5% in piu per il sormonto
fondo 1500,00 1,050, 1'575,00
verticale 1,05 162,00 0,800 136,08
A RIPORTARE 1'711,08 36'067,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'711,08 36'067,32
pista ciclopedonae 1,05 274,00 287,70
marciapiede * (lung.=75+11+23) 1,05 109,00 114,45
trincea tubazioni * (H/peso=2*(1,60+1,50)) 152,00 6,200 942,40
trincea drenante * (H/peso=2* (0,60+1,50)) 45,00 4,200 189,00
SOMMANO mq 3244,63 1,94 67294,58
12/12 Fornitura e posain operadi tout-venant di cava o di fiume dimensione
141.02.05.00 |massima 10 cm, scevro di materie terrose, posto in opera atergo di
difesain pietrame o ariempimento del vuoti su corpi arginali,
costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto
areadi bonifica 1500,00 0,400 600,00
maggiorazione per formazione pendenze 1500,00 0,050 75,00
SOMMANO mc 675,00 23,86 167105,50
13/13 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con
14E.03.11.00 |leganti naturali, compresalafornituradei materiali di apporto ela
vagliatura per raggiungere |'idonea granulometria, compreso |'onere
della compattazione
area bonifica 1500,00 0,100 150,00
pista ciclopedonale 274,00 0,300 82,20
SOMMANO mc 232,20 19,97 4'637,03]
14 /55 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325in
14F.04.13.00 |ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ne, ed ogni altro
onere per dareil lavoro compiuto secondo le modalita™ prescritte,
misurato in opera dopo costipamento
30,00
SOMMANO mc 30,00 40,20 17206,00
Parziale Scavi eriempimenti (Cat 1) eurg 64°310,43
Pavimentazioni (Cat 2)
15/14 Fornitura e posain operadi pavimento autobloccante nel colore e
14E.14.16.00 | nell'aspetto a sceltadellaD.L ., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle di ... deteriorate in corso
d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito aregoladarte.
area chiosco 150,00
isola spartitraffico 2,50
SOMMANO mq 152,50 22,70 3'461,75
16/15 Fornitura e posain operadi pavimento autobloccante nel tipo e
PEPN.017 |nell'aspetto asceltadellaD.L., eseguito in piastre grigliate
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato del ... ritura e posa
del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregola d'arte.
aree parcheggio 540,00
SOMMANO mq 540,00 12,88 67955,20
17/16 Fornitura e posain operadi cordoni prefabbricati nel tipo a sceltadelle
PENP.003  |D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su
massetto di sottofondo di qualsias ... to e sabhia, il taglio, lo sfrido e
quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
- sezione 8x20 cm
A RIPORTARE 74°727,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

74°727,38

18/17
PENP.004

19/18
PENP.001

20/19
14F.13.08.00

21/20
PENP.002

22/30
PENP.006

23/31
14F.01.57.00

24/33
14F.13.16.b

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi cordoni prefabbricati nel tipo a sceltadelle
D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su
massetto di sottofondo di qualsias ... sabbia, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

- sezione 15-18x30 cm

SOMMANO M

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per laformazione dello
strato di collegamento, avente granulometriadi mm O ... izione della
miscelaele modalita di confezionamento

- STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore
compresso di 100 mm

area di manovra parcheggio

SOMMANO mq

Spruzzatura di emulsione bituminosaal 55 % in ragione di 0,7 kg/m?,
compreso guardiania, segnaletica ed ogni atro onere per dareil lavoro
finito aregola d'arte

area di manovra parcheggio

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di
usuratipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituitadainerti ... , con valore di
Pallae Anello compreso tra45e60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO

area di manovra parcheggio

SOMMANO mc

Formazione di massetto dello spessore di cm 10 eseguito in cls con
Rck >= 25 N/mm?, anche in presenza di rete metallica come da
particolari o secondo leindicazioni dellaD.L., com ... oro finito a
perfettaregolad' arte esclusa la solarete metallica che sara remunerate
con il relativo prezzo d' elenco

pistaciclopedonale

marciapiede * (par.ug.=75+67)

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi rete elettrosaldata in barre di acciaio tipo
Fe B38K o Fe B44K, per armature di intonaco e gunite o per
calcestruzzi spruzzati, per qualsiasi dimension ... preso il taglio, lo
sfrido, le sovrapposizioni, il materiale e |'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite.

rete elettrosaldata maglia 20x20 @6mm peso 2.22 kg/mq

pista ciclopedonale

marciapiede * (par.ug.=75+67)

SOMMANO kg

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI

600,00

142,00

274,00
142,00

220,00

260,00

0,050

2,220
2,220

220,00

220,00

260,00

260,00

600,00

600,00

600,00

600,00

30,00

30,00

274,00
142,00

416,00

608,28
315,24

923,52

19,11

23,02

12,49

0,74

105,79

11,16

1,10

47204,20

57985,20

7°494,00

444,00

3'173,70,

4'642,56

1°015,87

A RIPORTARE

101'686,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101'686,91
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometriadi mm
O- ... puliziadel fondo e spruzzatura della mano d'attacco da
compensarsi con le apposite voci.
- spessore compresso di mm 30
pista ciclopedonale 274,00
marciapiede * (par.ug.=75,00+67) 142,00 142,00
SOMMANO mg 416,00 6,54 2'720,64
Parziale Pavimentazioni (Cat 2) eurg 40°097,12,
Segnaletica (Cat 3)
25/21 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per
14F.14.36.a |formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie,
dellalarghezza di cm 12, compreso I'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), dellapulizia e della segnaletica di cantiere.
- L=12 cm su impianto nuovo
(lung.=22,68+18+6,7+6,3+6,2) 59,88 59,88
parcheggi moto * (lung.=5+5+2,5* 5+2,5* 9+2*10) 65,00 65,00
SOMMANO m 124,88 0,27 33,72
26/22 Forniturae posain operadi vernice, su superfici stradali, per
14F.14.38.a |formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature
come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 de ... 16.12.1992 n. 495,
compreso |'onere del tracciamento (su impianto nuovo), dellapuliziae
dellasegnaletica di cantiere
10,50 2,500 26,25
4,00 0,500 2,00
parcheggio disabili 2,00 5,00 3,500 35,00
SOMMANO mq 63,25 3,30 208,73
27123 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per
14F.14.42.a |formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con
base di cm 40 ed altezza di cm 60, compreso ... su impianto nuovo),
dellapuliziae dellasegnaleticadi cantiere.
- LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 40x60
(par.ug.=5+4) 9,00 9,00
SOMMANO N 9,00 1,14 10,26
28124 Forniturae posain operadi vernice, su superfici stradali, per
14F.14.46.a |formazione di frecce direzionali semplici d'atezzadi m 5,00 (art. 147
D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso |'onere ... tracciamento (su
impianto nuovo), dellapulizia e della segnaletica di cantiere.
- FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00
6,00
SOMMANO N 6,00 7,85 47,10
29/ 25 Fornitura di segnale circolare in aluminio da 25/10 con costruzione
14F.14.70.00 |scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La
lamieradi aluminio dovra essere trattatamed ... i dell'ordinanzadi
apposizione. Il segnale & daintendersi completo di staffe, controstaffe,
dadi e bulloni in acciaio.
(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00
SOMMANO N 4,00 16,96 67,84
30/ 26 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamieradi
PENP.005 |alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/
A RIPORTARE 104°775,20

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104°775,20
2013. | pannelli dovranno avere classep ... pei 0 Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
7,00 0,40 0,600 1,68
1,00 0,60 0,900 0,54
1,00 0,40 0,400 0,16
pannelli integrativi 7,00 0,35 0,150 0,37
SOMMANO mq 2,75 114,95 316,11
31/27 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60
14F.14.89.00 | trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiorein
materiale plastico e sistema antirotazione ... ere pari amm 60 ed il
peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di
lunghezza effettiva. Altezza varia.
10,00 3,000 30,00
SOMMANO m 30,00 5,54 166,20
32/28 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
14F.14.63.a |qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita
con fondazione in cls classe 200 di dimensioni ido ... i intende
compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun
blocco di fondazione come descritoo nei tipi:.
10,00
SOMMANO N 10,00 24,79 247,90
33/29 Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari
14F.14.97.00 |che ad "U" compreso I'eventual e onere per il prelievo o il trasporto dei
cartelli e segnali nei magazzini dell’ Ente Appaltante.
9,00
SOMMANO N 9,00 8,26 74,34
Parziale Segnaletica (Cat 3) eurg 1172,20
Smaltimento acque (Cat 4)
34/34 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad ata
14H.02.009.e|resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032,
asezione circolare con base di appoggio ... risulta eccedente e della
relativaindennita di discarica. FORNITURA E POSA DI
TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm
152,00 152,00
SOMMANO m 152,00 102,10 15'519,20
35/35 Fornitura e posain opera di tubazioni in PV C-U rigido non plastificatc
14G.02.18.h |per fognature e scarichi interrati di scarichi civili eindustriali nonin
pressione. Costruite secondo lan ... el materiale di risulta eccedente e
dellarelativaindennita di discarica.
- diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm
collegamento caditoie * (lung.=3,2+3,5+3,7+4+3+2,9+1,5+2+3,7+0,8+
0,7+4,4+11,5) 44,90 44,90
microfessurato per trincea drenante 45,00 45,00
SOMMANO m 89,90 14,74 1°325,13
36/36 Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densita
14G.02.018.r |sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e
da potabilizzare, e/o per il trasport ... ica. Classe di pressione PN 10
bar. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN
A RIPORTARE 122°424,08

COMMITTENTE: Comune di Padova
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.
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unitario
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RIPORTO

122'424,08

37/37
PENP.008

38/38
PENP.009

39/39
PENP.010

40/ 40
PENP.007

41/41

14F.08.03.00

42132
14F.15.01.00

10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm
per collegamento con esistente

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/
30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1°
categoriaper lo smaltim ... tutti gli oneri necessari per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte

- DIMENSIONI INTERNE 150X 150 cm - h=100 cm

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA
PER POZZETT!| PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 atti
a sopportare sovraccarico stradale di 1* categoria per lo smaltimento
dell ... tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte

- DIMENSIONI INTERNE 150X 150 cm - h=100 cm

per pozzetti altezzainterna 200 cm

Vedi voce n® 37 [cadauno 9.00]

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLSO GETTATI IN OPERA atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1" categoria, re ... i gli oneri necessari per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

Vedi voce n° 37 [cadauno 9.00]

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi pozzetto-caditoia 40x40x50 cm come da
disegno di particolare, per piazzali e strade, profondita variabile, posto
in operasu letto di cemento. Escluso ... rinterro, ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi manufeatti in ghisa sferoidale quali
chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su
manufatti gia predisposti di fori o di passo ... razione, rinfianco in
malta cementizia antiritiro ad altaresistenza. Chiusini secondo
normativa UNI EN 124, classe D400

caditoie

Vedi voce n° 40 [cadauno 13.00]

chiusini per pozzetti 120x120

Vedi voce n® 37 [cadauno 9.00]

SOMMANO kg

Parziale Smaltimento acque (Cat 4) euro

Opereaverde (Cat 6)

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la
formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, I'indennita’ d
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80,000

10,00

10,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00
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13,00

13,00
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720,00

1'240,00

122,36
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1'223,60
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920,14

37472,00

29'287,83

A RIPORTARE

134'867,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134'867,58
cava, laselezione evagliatura, il car ... scarico etutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, esclusala sistemazione del materiale,
misuratain opera
aiiuola separazione parcheggio marciapiede * (par.ug.=9,3+30,2) 39,50 0,200 7,90
areaverde 550,00 0,300 165,00
SOMMANO mc 172,90 15,30 2'645,37|
43/ 45 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,
14F.04.02.a |provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il
compattamento a strati non superiori a50 cm fin ... compresa ogni
lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dareiil rilevatc
compiuto a perfettaregoladarte
Vedi voce n® 32 [mc 172.90] 172,90
SOMMANO mc 172,90 3,80 657,02
44/ 46 Seminadi miscuglio di specie preparatorie afunzione miglioratrice e
14F.15.08.00 |di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del
seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle
Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di
concime per ettaro
aiiuola separazione parcheggio marciapiede 39,50
area verde * (par.ug.=550+520+130) 1200,00 1200,00
SOMMANO mg 17239,50 0,38 471,01
45/ 47 Fornitura di piante arboree varieta Liquidambar styraciflua, circ.20-
PENP.012  |25cm ed altezza >4mt., sceltein vivaio dallaD.L., piante esemplari da
vide, in zollaconjutaerete, fusto ... ngo tutto il percorso del tubo,
fissaggio al suolo con staffe di tondino di ferro zincato tutto collegato |
funzionante.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 192,00 576,00
46/ 48 Fornitura di piante arboree varieta Cercis siliquastrum, circ.16-18cm
PENP.013 |ed altezza>3,5mt., sceltein vivaio dallaD.L., piante esemplari da
vide, in zollacon jutaerete, fusto li ... ngo tutto il percorso del tubo,
fissaggio a suolo con staffe di tondino di ferro zincato tutto collegato |
funzionante.
9,00
SOMMANO cadauno 9,00 120,00 1'080,00
47149 Fornitura di piante arboree varieta Pyrus calleryana " Chanticleer",
PENP.014 |circ.16-18cm ed altezza >3,5mt., sceltein vivaio dallaD.L., piante
esemplari daviale, inzollaconjutaeret ... diam. 20 mm. distanza
gocciolatori posti ad intervalli regolari cm 40, portata 2 I/h, pressione
di esercizioda0,5a3
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 144,00 432,00
Parziale Opere averde (Cat 6) euro 57861,40
Operevarie (Cat 8)
48/56 OPERAIO 4° LIVELLO da0a1000 m s.|.m.
14A.01.001.a 40,00
SOMMANO h 40,00 25,83 1'033,20
A RIPORTARE 141'762,18

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 141'762,18
49/ 57 OPERAIO SPECIALIZZATO da0 a1000 m s.l.m.
14A.01.002.a 40,00
SOMMANO h 40,00 24,48 979,20
50/58 OPERAIO QUALIFICATO da0a 1000 m s.l.m.
14A.01.003.a 40,00
SOMMANO h 40,00 22,71 908,40
51/59 OPERAIO COMUNE da0 a 1000 m s.I.m.
14A.01.004.a 40,00
SOMMANO h 40,00 20,40 816,00
52/60 ESCAVATORE IDRAULICO gommato dat 12 senza operatore
14D.01.007.c 40,00
SOMMANO h 40,00 34,04 1'361,60
53/61 ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25 senza operatore
14D.01.007.9 40,00
SOMMANO h 40,00 46,40 1'856,00
54162 AUTOCARRO dat 22 con operatore
14D.01.002.b 40,00
SOMMANO h 40,00 47,18 1'887,20
55/63 Pompa azionata da motore el ettrico 0 a scoppio, escluso personale
14D.06.006.c| POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150
160,00
SOMMANO h 160,00 5,30 848,00
Parziale Opere varie (Cat 8) euro 9689,60
Parziale PARK BASSANELLO (SpCat 1) eurg 150'418,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 150°418,58
A RIPORTARE 150'418,58

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150'418,58
LAVORI A CORPO
PARK BASSANELLO (SpCat 1)
Impianto illuminazione pubblica e semaforico (Cat 5)
56/ 42 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE conforme CEI EN
PENP.011 |61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con
marchio IMQ. Compresa fornitura e posain opera
per pubblicailluminazione *(lung.=28,9+1,5+13,7+14,7+10,2+17,7+
18,20+4+12,4+19,10+16,4+15,10+24,9+6,7+8,9) 212,40 212,40
per impianto semaforico 25,00 25,00
SOMMANO mi 237,40 7,79 17849,35
57143 Fornitura e posain operadi plinti prefabbricati per pali di
14F.11.12.a |illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di circacm. 40* ... rache sara
remunerato con il relativo prezzo d'elenco.
- PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con F
=acm95
illuminazione pubblica * (par.ug.=6+7) 13,00 13,00
impianto semaforico 1,00
SOMMANO N 14,00 209,32 2°930,48
58/ 44 Fornitura e posain operadi pozzetto-caditoia 40x40x50 cm come da
PENP.007 |disegno di particolare, per piazzali e strade, profondita variabile, posto
in operasu letto di cemento. Escluso ... rinterro, ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 70,78 141,56
Parziale Impianto illuminazione pubblica e semaforico (Cat 5) eurg 4°921,39
Operedi arredo efinitura (Cat 7)
59/50 Predisposizione per i sottoservizi allacci allarete elettricaed idricaa
PENP.015 |servizione del futuro chioso.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 120,00 120,00
60/ 51 Fornitura e posain operadi cestino portarifiuti aformacilindrica
141..01.19.00 |comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio @ 90 mm ¢
altezza cm 105. Dotato di tettuccio super ... zata oneri inclusi, ogni
altro onere e provvista accessoria compresi per dareil lavoro finito a
perfettaregolad arte.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 236,00 17180,00
61/52 Fornitura e posain operain cantiere di Fontanella verticale di
14L..01.06.00 |ingombro massimo 430x540 mm ed altezza utile mm 1200 in ghisa
lamellare trattata e verniciata con polveri di polies ... ttone comprese l¢
guarnizioni i raccordi e leminuterie per I’ allagcciamento
all’aimentazione e alo scarico. Peso 65 Kg
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 393,54 393,54
A RIPORTARE 157°033,51

COMMITTENTE: Comune di Padova



Progetto esecutivo

pag. 11
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157°033,51
62/53 Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato
141..01.29.00 |a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo tondo di acciaio @ 8C
mm e traverse in tubo quadro sezione ... m 220 x 30 x 56 h., ogni altro
onere e provvista accessoria compresi per dareil lavoro finito a
perfettaregolad arte.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 200,00 17600,00
63/54 Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di
PENP.016 |acciaio, zincataacaldo e verniciatacon colori asceltadellaD.L. La
seduta e lo schienale sono costituiti ... oli smussati di mm 110x45 .
Dimensioni cm 194x74x84
- per montaggio in area verde con costruzione di plinti d’ancoraggio
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 372,00 1°860,00
Parziale Opere di arredo e finitura (Cat 7) eurg 57153,54
Parziale PARK BASSANELLO (SpCat 1) eurg 10°074,93
Parziale LAVORI A CORPO euro 10°074,93
TOTALE euro 160°493,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI | . .

$Xgig§' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PARK BASSANELLO 160°493,51| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 160°493,51| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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IMPORTI
*gigs«' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Scavi e riempimenti 64°310,43
002 Pavimentazioni 40°097,12,
003 Segnaletica 1172,20
004 Smaltimento acque 29°287,83
005 Impianto illuminazione pubblica e semaforico 4°921,39
006 Opere averde 57861,40
007 Opere di arredo efinitura 57153,54
008 Operevarie 9'689,60
Totale CATEGORIE euro 160°493,51

Data, 26/04/2018

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova ['‘computo aggiornamento park bassanello.dcf' (Z:\EO0150\07_Esecutivo_Park_Bassanello REV_A\08_Computi_e Stime\) v.1/63]
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