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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST
DI PADOVA - 1° LOTTO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.1) Opere civili da eseguire a Misura

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
01F.01.ESE.01 |DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
1 a a) per barriere di sicurezza stradali, su rilevato o sede viaria asfaltata.
Tratto 1: da progressiva 0+052,90 a progressiva 0+258,70:
205,80 205,800
Tratto 1: da progressiva 0+295,30 a progressiva 0+329,90:
34,60 34,600
Tratto 1: da progressiva 0+640,45 a progressiva 0+923,35:
2 *282,90 565,800
Tratto 2: da progressiva 0+964,30 a progressiva 1+166,50:
202,20 202,200
Tratto 2: da progressiva 1+204,30 a progressiva 1+370,70:
2 * 166,40 332,800
Tratto 2: da progressiva 1+370,70 a progressiva 1+716,20:
345,50 345,500
Tratto 2: da progressiva 1+716,20 a progressiva 1+721,60:
2 *540 10,800
Tratto 2: da progressiva 1+779,60 a progressiva 1+785,25:
2 * 5,65 11,300
Tratto 2: da progressiva 1+785,25 a progressiva 1+870,00:
84,75 84,750
Varie:
6,45 6,450
SOMMANO m 1.800,000 6,50 11.700,00
2 b b) per barriere di sicurezza stradali, su bordo ponte
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90:
2 *52,90 105,800
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
36,30 36,300
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
73,00 73,000
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
40,95 40,950
Tratto 2: da progressiva 1+166,50 a progressiva 1+204,30:
37,80 37,800
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
2 * 58,00 116,000
Varie:
515 5,150
SOMMANO m 415,000 8,00 3.320,00
3 .C ¢) sovraprezzo alle voci precedenti per demolizione barriere a tripla onda
Varie:
50,00 50,000
SOMMANO m 50,000 1,50 75,00
4 | 01F.01.ESE.03 |DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90:
2*52,90*0,30 *0,40 12,696
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
2 * 36,30 * 0,30 * 0,10 2,178
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
2 *73,00 *0,30 * 0,10 4,380
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
2 *40,95 * 0,30 * 0,10 2,457|
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
2 * 34,80 * 0,30 * 0,10 2,088
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
2 * 58,00 * 0,30 * 0,40 13,920
Varie:
0,281 0,281
SOMMANO mc 38,000 95,37 3.624,06
5 | O1F.01.ESE.04 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - eseguita a
macchina
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST
DI PADOVA - 1° LOTTO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.1) Opere civili da eseguire a Misura

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
2 *52,90 * 0,20 * 0,30 6,348
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
2 *36,30 * 0,20 * 0,30 4,356
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
2 * 73,00 *0,20 * 0,30 8,760
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
2 *40,95 * 0,20 * 0,30 4,914
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
2 * 34,80 * 0,20 * 0,30 4,176|
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
2 * 58,00 * 0,20 * 0,30 6,960
Varie:
0,486 0,486
SOMMANO mc 36,000 19,20 691,20
6 | 01F.01.ESE.05 |SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - eseguito con macchina
operatrice
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
36,30 * 1,00 * 0,30 10,890
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
73,00 * 1,00 * 0,30 21,900
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
40,95 * 1,00 * 0,30 12,285
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
34,80 * 1,00 * 0,30 10,440,
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
58,00 * 1,00 * 0,30 17,400,
Varie:
7,085 7,085]
SOMMANO mc 80,000 8,80 704,00
7 | O1F.01.ESE.06 |SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - eseguito a mano
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
36,30 * 1,00 * 0,05 1,815
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
73,00 * 1,00 * 0,05 3,650
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
40,95 * 1,00 * 0,05 2,048|
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
34,80 * 1,00 * 0,05 1,740
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
58,00 * 1,00 * 0,05 2,900
Varie:
0,847 0,847|
SOMMANO mc 13,000 32,00 416,00
8 | 01F.01.ESE.07 |RASCHIATURA OPERE D'ARTE (IMPALCATI, PONTI, VIADOTTI, ECC...)
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90:
2*5290*0,50 52,900
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
2 * 36,30 * 0,50 36,300
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
2 * 73,00 * 0,50 73,000
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
2 ¥40,95 * 0,50 40,950
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
2 * 34,80 * 0,50 34,800
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
2 * 58,00 * 0,50 58,000
Varie:
4,05 4,050
SOMMANO mq 300,000 16,48 4.944,00
9 | 01F.01.ESE.08 [CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA
Per conferimenti vari da demolizioni di strutture:
38,00#1,50 57,00]
Per conferimenti vari da demolizioni di pavimentazioni:
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST
DI PADOVA - 1° LOTTO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.1) Opere civili da eseguire a Misura

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
36,00%1,50 54,00
Per conferimenti vari da scavi con macchjina operatrice:
80,00#1,50 120,00
Per conferimenti vari da scavi a mano:
13,00#1,50 19,50
Varie:
9,50 9,50,
SOMMANO ton 260,00 40,00 10.400,00
10 | 01F.01.ESE.09 |ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Si valuta in ragione di 125,00 kg/mc di calcestruzzo - per opere di fondazione:
120,00*%125,00 15.000,00
Si valuta in ragione di 150,00 kg/mc di calcestruzzo - per opere in elevazione:
4,00%150,00 600,00
SOMMANO kg 15.600,00 1,10 17.160,00
01F.01.ESE.10 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE
11 .a a) classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/
30, rapporto max e/c 0,6
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90:
2 *52,90*0,50*0,40 21,160
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
2 * 36,30 * 0,50 * 0,40 14,520
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
2 * 73,00 *0,50* 0,40 29,200
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
2 *40,95 * 0,50 * 0,40 16,380,
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
2 * 34,80 * 0,50 * 0,40 13,920
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
2 * 58,00 * 0,50 * 0,40 23,200
Varie:
1,62 1,620
SOMMANO mc 120,000 95,00 11.400,00
01F.01.ESE.11 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE
12 01 a) classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/
30, rapporto max e/c 0,6
Varie:
4,00 4,000
SOMMANO mc 4,000 125,00 500,00
13 | 01F.01.ESE.12 |INGHISAGGI SU OPERE D'ARTE.
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90:
16 * 52,90 * 0,25 211,600
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
16 * 36,30 * 0,25 145,200
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
16 * 73,00 * 0,25 292,000
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
16 * 40,95 * 0,25 163,800
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
16 * 34,80 * 0,25 139,200
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
16 * 58,00 * 0,25 232,000
Varie:
6,20 6,200
SOMMANO m 1.190,000] 55,15 65.628,50
14 | 01F.01.ESE.13 |[CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA
Per inghisaggi:
1190,00 * 0,50 595,000
SOMMANO dmc 595,000 13,60 8.092,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST
DI PADOVA - 1° LOTTO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.1) Opere civili da eseguire a Misura

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
01F.01.ESE.14 |F.P.O. DI MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO PER SIGILLATURE
DI MASSICCIATE E FONDAZIONI STRADALI - granulometria 0+25 mm
15 A A) - per misto granulometrico stabilizzato (granulometria 0+25 mm,
inerte con curva granulometrica preventivamente approvata dalla DL)
steso in opera con normali mezzi meccanici (greder, ..)
Per lavori vari di ripristino:
25,00 25,000
SOMMANO mc 25,000 26,00 650,00
16 B B) - sovraprezzo, alla voce precedente, per stesa con normali mezzi
meccanici, greder, ..., di misto granulometrico stabilizzato (
granulometria 0+15 mm, inerte con curva granulometrica
preventivamente approvata dalla DL) ed additivato
Per lavori vari di ripristino:
25,00 25,000
SOMMANO mc 25,000 15,00 375,00
17 | 01F.01.ESE.15 |[F.P.O. DI MATERIALE ARIDO - pezzatura 3+10 cm
Per lavori vari di ripristino:
25,00 25,000
SOMMANO mc 25,000 23,40 585,00
01F.01.ESE.16 |SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI
Al, A2-4, A2-5, A3
18 A SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AT GRUPPI
Al, A2-4, A2-5, A3
Per lavori vari di ripristino:
100,00 100,000
SOMMANO mc 100,000 2,17 217,00
01F.01.ESE.17 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO
BINDER
19 A CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER
Per lavori vari di ripristino:
30,00 30,000
SOMMANO mc 30,000 70,14 2.104,20
01F.01.ESE.18 |SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
20 A SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
Per lavori vari di ripristino:
2000,00 2.000,000]
SOMMANO ml 2.000,000 0,31 620,00
21 B SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO
ESISTENTE
Per lavori vari di ripristino:
2000,00 2.000,000]
SOMMANO ml 2.000,000 0,26 520,00
22 | 01F.01.ESE.19 |TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm
15,00 di spessore
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90;
2 *52,90 105,800
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
2 * 36,30 72,600
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
2 * 73,00 146,000
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
2 * 40,95 81,900
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
2 * 34,80 69,600
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST
DI PADOVA - 1° LOTTO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.1) Opere civili da eseguire a Misura

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
2 * 58,00 116,000
Varie:
8,10 8,100
SOMMANO m 600,000 3,30 1.980,00
23 | 01F.01.ESE.20 | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINQOSO per ogni
cm oltre i primi 15,00 CM
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90:
2 *52,90 * 3,00 317,400
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
2 * 36,30 * 3,00 217,800
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
2 * 73,00 * 3,00 438,000
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
2 *¥40,95 * 3,00 245,700
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
2 * 34,80 * 3,00 208,800
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
2 * 58,00 * 3,00 348,000
Varie:
79,17 79,170
SOMMANO m 1.854,870 0,46 853,24
24 | 01F.01.ESE.21 |FORMAZIONE DI PLINTI PER L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI
SICUREZZA - dimensioni minime 0,50 x 0,50 x 0,70 m
Per lavori vari di ripristino:
5 5,000
SOMMANO cad 5,000 202,16 1.010,80
Totale A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.1) Opere civili da eseguire a Misura € 147.570,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST
DI PADOVA - 1° LOTTO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.2) Fornitura e posa di nuove barriere stradali di sicurezza da

eseguire a Misura

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
02F.02.ESE.01 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
spartitraffico, su rilevato (bordo laterale)
25 a a) barriera spartitraffico, classe H4, W5 a tripla onda
Tratto 1: da progressiva 0+052,90 a progressiva 0+258,70:
205,80 205,800
Tratto 1: da progressiva 0+295,30 a progressiva 0+329,90:
34,60 34,600
Tratto 1: da progressiva 0+640,45 a progressiva 0+923,35:
282,90 282,900
Tratto 2: da progressiva 0+964,30 a progressiva 1+171,10:
206,80 206,800
Tratto 2: da progressiva 1+205,90 a progressiva 1+239,10:
33,20 33,200
Tratto 2: da progressiva 1+370,70 a progressiva 1+721,60:
350,90 350,900
Tratto 2: da progressiva 1+779,60 a progressiva 1+870,00:
90,40 90,400
Varie:
540 5,400
SOMMANO m 1.210,000 178,00 215.380,00
02F.02.ESE.02 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
spartitraffico, su manufatto (bordo ponte)
26 a a) barriera spartitraffico classe H4, W5 a tripla onda
Varie:
5,00 5,000
SOMMANO m 5,000 260,00 1.300,00
02F.02.ESE.03 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
su rilevato (bordo laterale)
27 .b b) barriera laterale classe H3, W4 a tripla onda
Tratto 2: da progressiva 1+239,10 a progressiva 1+370,70:
2 ¥131,60 263,200
Varie:
1,80 1,800
SOMMANO m 265,000 115,00 30.475,00
02F.02.ESE.04 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
su manufatto (bordo ponte)
28 .b b) barriera laterale classe H3, W4 a tripla onda
Tratto 1: da progressiva 0+000,00 a progressiva 0+052,90:
2 * 52,90 105,800
Tratto 1: da progressiva 0+259,00 a progressiva 0+295,30:
2 *36,30 72,600
Tratto 1: da progressiva 0+439,20 a progressiva 0+512,20:
2 * 73,00 146,000
Tratto 2: da progressiva 0+923,35 a progressiva 0+964,30
2 * 40,95 81,900
Tratto 2: da progressiva 1+171,10 a progressiva 1+205,90:
2 * 34,80 69,600
Tratto 2: da progressiva 1+721,60 a progressiva 1+779,60:
2 * 58,00 116,000
Varie:
3,10 3,100
SOMMANO m 595,000 160,00 95.200,00
29 | 02F.02.ESE.05 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDO, PER BARRIERE STRADALI
DI SICUREZZA, TRA NASTRO A DOPPIA ONDA E NASTRO A TRIPLA
ONDA
Per il collegamento tra i tratti esistenti e di progetto
2 2,000
SOMMANO cad 2,000 375,00 750,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST

DI PADOVA - 1° LOTTO
A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.2) Fornitura e posa di nuove barriere stradali di sicurezza da

eseguire a Misura

PREZZO IMPORTO

N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €

Totale A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.2) Fornitura e posa di nuove barriere stradali di
sicurezza da eseguire a Misura € 343.105,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST
DI PADOVA - 1° LOTTO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.3) Lavori da eseguire in economia da eseguire a Misura

PREZZO IMPORTO
N° | Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantita
€ €
03F.03.ESE.01 |OPERAIO QUARTO LIVELLO - FINO A 1000 m slm
30 A OPERAIO QUARTO LIVELLO - FINO A 1000 m slm
Per lavori vari da eseguire in economia:
16 16,000
SOMMANQ h 16,000 40,21 643,36
03F.03.ESE.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO
3 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Per lavori vari da eseguire in economia:
40 40,000
SOMMANQ h 40,000 38,19 1.527,60
03F.03.ESE.03 | OPERAIO QUALIFICATO
32 .a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Per lavori vari da eseguire in economia:
40 40,000
SOMMANO h 40,000 35,60 1.424,00
03F.03.ESE.04 | OPERAIO COMUNE
33 a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m.
Per lavori vari da eseguire in economia:
40 40,000
SOMMANQ h 40,000 32,25 1.290,00
03F.03.ESE.05 |NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE
34 .a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11
Per lavori vari da eseguire in economia:
20 20,000
SOMMANQ h 20,000 59,16 1.183,204
03F.03.ESE.07 |NOLO DI PALA CARICATRICE
35 a PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc
Per lavori vari da eseguire in economia:
32 32,000
SOMMANQ h 32,000 48,28 1.544,96
36 | 03F.03.ESE.09 |NOLO DI MACCHINA OPERATRICE ATTREZZATA CON POMPA PER
ASPIRAZIONE A SECCO DI MATERIALE SOLIDO
Per lavori vari da eseguire in economia:
20 20,000
SOMMANQO h 20,000 150,00 3.000,00
37 | 03F.03.ESE.10 [NOLO DI CAROTATRICE PER FORI
Per lavori vari da eseguire in economia:
20 20,000
SOMMANQ h 20,000 44,00 880,00
38 | 03F.03.ESE.11 |NOLO DI DEMOLITORE (COMPRESSORE AD ARIA PER DEMOLIZIONI)
Per lavori vari da eseguire in economia:
20 20,000
SOMMANQ h 20,000 18,00 360,00
39 | 03F.03.ESE.12 |NOLO DI COSTIPATORE MECCANICO A SCOPPIO (VIBROCOSTIPATORE)
Per lavori vari da eseguire in economia:
16 16,000
SOMMANQO h 16,000 45,00 720,00
Totale A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.3) Lavori da eseguire in economia da eseguire a
Misura € 12.573,12
Totale Preventivo 503.248,12
Euro Cinquecentotremiladuecentoquarantaotto/12

Padova



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST
DI PADOVA - 1° LOTTO

RIEPILOGO SUDDIVISIONI IMPORTO
€
_ _ 503.248,12
A) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" _ _ 503.248,12
A.1) Opere civili da eseguire a Misura _ _ 147.570,00
A.2) Fornitura e posa di nuove barriere stradali di sicurezza da eseguire a Misura _ _ 343.105,00
A.3) Lavori da eseguire in economia da eseguire a Misura _ _ 12.573,12
B) LAVORI A BASE D'APPALTO "NON" SOGGETTI AD "OFFERTA" _ _ 0,00
B.1) Opere provvisionali e costi "speciali" per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) _ _ 0,00
B.2) Opere provvisionali e costi "ordinari" per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) _ _ 0,00
B.3) Oneri derivanti dalla Mano d'Opera (Art. 82, comma 3bis del D.Lgs 163/2006) 0,00
Totale Preventivo 503.248,12
Euro Cinguecentotremiladuecentoquarantaotto/12

A dedurre importo degli Oneri e Costi "Ordinari" della Sicurezza (pari allo -3,02% su € 503.248,12) nella singola lavorazione e compresi nei prezzi
di E.P.U. cosi come dedotti dalla TABELLA DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA E DEI COSTI "ORDINARI" DELLA SICUREZZA -15.200,00
Totale Computo Metrico Estimativo, esclusi Oneri e Costi "Ordinari” della Sicurezza e della Manodopera, sulla singola lavorazione 488.048,12
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- COMUNE DI PADOVA

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE

METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO STRADALE

NELLA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

A) EB) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI E "NON" SOGGETTI AD "OFFERTA"

A) |LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD OFFERTA
A.1) Opere civili da eseguire a misura € 147.570,00
A.2) Fornitura e posa di nuove barriere stradali da eseguire a misura € 343.105,00
A.3) Lavori in economia da esegiure a misura € 12.573,12
Sommano per Lavori| € 503.248,12
IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA| € 503.248,12
A dedurre 15'200,00 €, per opere provvisionali e costi "Ordinari” della Sicurezza, sulle singole lavorazioni,
"non" soggetti a ribasso d'asta (per il dettaglio vedere TABELLA DI INCIDENZA DELIA MANO D'OPERAE| € -15.200,00
DEI COSTI "ORDINARI" DELLA SICUREZZA} e contenuti nei prezzi di e.p.u.
IMPORTO LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA ESCLUSI ONERI "ORDINARI" € 488.048.12
DELLA SICUREZZA St
B) |LAVORI A BASE D'APPALTO "NON" SOGGETTI AD OFFERTA
B.1) Opere Provvisionali e Costi "Speciali” per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 13.530,84
B.2) Opere Provvisionali e Costi "Ordinari”, per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 15.200,00
Sommano per costi "NON" soggetti ad Offerta| € 28.730,84
IMPORTO TOTALE COSTI "NON" SOGGETTI AD OFFERTA| € 28.730,84
IMPORTO TOTALE LAVORI E COSTI A BASE D'APPALTO € 516.778,96

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

c1) ONERI DERIVANTI DA SERVITU', OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI E REGISTRAZIONI
“*/ |ATTI DI SERVITU'
a) per Servitu di passaggio, Danni, Occupazioni Temporanee, .. € 0.00
Sommano per Servitd e Danni| € 0,00
C.2) |LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI
a) per rilievi, accertamenti, indagini sui materiali € 1.500,00
b) per Spese Generali quali pubblicita, ecc.. 5 1.000,00
Sommano per Lavori in Diretta A inistrazione e Sj Generali| € 2.500,00
C.3) |ONERI DERIVANTI DALLE SPESE TECNICHE
a) per Progettazione Esecutiva € 16.500,00
b) per Coordinamento Sicurezza in Progettazione (D.Lgs 81/2008) € 2.000,00
¢) per Direzione Lavori, Contabilita e C.R.E. € 14.500,00
d) per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (D.Lgs 81/2008) € 4.000,00
Sommano per Spese Tecniche| € 37.000,00
C.4) |ONERI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO InarCASSA
a) il 4 % sulfle voci "B.3.a + B.3.b + B.3.c, ai sensi dellArt.10 della Legge n. 6 del 03 gennaio 1981 € 1.480,00
Sommano per Contributo InarCASSA 1.480,00
C.5) |ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'I.V.A.
a) il 22 % sulle voci "A" 13 113.691,37
b) it 22 % sulle voci "(B.2.a)+ (B.3) + (B.4)" € 8.795,60
Sommano per Oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA| € 122.486,97
cs) FONDO PER EVENTUALI TRANSAZIONI OD ACCORDI BONARI CON L'APPALTATORE (Art. 12
“7 |del D.P.R. 207/2010)
a) per fondo Transazioni od Accordi Bonari: il 3 % delle voci "A" (Importo lavori) € 15.503,37
Si per Ti ioni od Accordi Bonari| € 15.503,37
C.7) |IMPREVISTI
a) per fondo eventuali imprevisti € 4.250,70
Sommano per Imprevisti| € 4.250,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 183.221,04
TOTALE COMPLESSIVO € 700.000,00
ESSE.L.A. ingegneria Cod. Prog.: PADOVA.556.ESEC. - Cod. doc.: QGE.xls Operatore: td
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