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QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
ai sen‘si ALLEGATO D L.R. 7 novembre 2003 n. 2%
N. Categorie Lavori CME Importo lavorazioni € Incidenza % manodopera Importo manodopera €
OPERE EDILI al fino € 100.120,38 38% € 38.045,74
SCAVI E RINTERRI € 2.352,79 38% € 894,06
CALCESTRUZZI - CASSEFORME - ACCIAIO PER C.A. € 1.898,46 38% € 721,41
SOTTOFONDI = MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI € 18.232,41 38% € 6.928,32
TUBAZIONI - POZZETTI - CADITOIE € 768,80 38% € 292,14
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI € 25.309,80 38% € 9.617,72
ATTREZZATURE SPORTIVE € 51.558,12 38% € 19.592,09
2 | ARREDO URBANO € 271.317,80 8% € 2.190,22
ELEMENTI DI ARREDO € 21.371,80
3 |SISTEMAZIONI A VERDE € 2.501,82 21% € 675,49
OPERE A VERDE € 2.501,82
€ 130.000,00 31%| € 40.91146




