REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. 80441
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: Accordo Quadro per servizi di manutenzione del verde dei
giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Padova per la
durata di 4 anni.
Lotto 7: sfalcio erba plessi scolastici Q1 — Q3.
CIG: 9447625AC7.
L’anno 2023 il giorno 26 del mese di luglio presso gli Uffici del Settore
Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.
Avanti a me avv. Laura PAGLIA Vice Segretario Generale in sostituzione del
Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito,
e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente
costituiti i signori:
- Dott. Agr. Ciro DEGLINNOCENTI, nato (' 25 givgno 1961
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel
presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Verde, Parchi e
Agricoltura Urbana del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del
Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- Paolo VILLANI, nato D) i 14 agosto 1966, residente a

— in— il quale dichiara di intervenire nel

presente atto nella qualifica di Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione e rappresentante legale dell'impresa Copma Soc. Coop.

ar.l (sigla Copma), con sede a Ferrara (FE) in Via Vittore Veneziani n. 32,



iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Ferrara al numero 00090810383 e, quindi, in nome e per conto della stessa
(c.f. dell'impresa: 00090810383), in appresso denominata Appaltatore.
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 485 in data 04/10/2022,
esecutiva, & stato approvato, tra gli altri, il progetto esecutivo relativo
all’“Accordo Quadro per servizi di manutenzione del verde dei giardini
e delle aree verdi del territorio comunale di Padova. Lotto 7 sfalcio
erba plessi scolastici Q1-Q3” predisposto dal Settore Verde, Parchi e
Agricoltura Urbana, per un importo di € 413.472,35 di cui € 6.110,43 per
oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;
- che con determinazione del Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura
Urbana n. 48 in data 15 marzo 2023, si € proceduto alla presa d’atto della
proposta di aggiudicazione all’Appaltatore demandando ad atto successivo
I'assunzione del relativo impegno di spesa;
- che, a seguito di determinazione n. 2023/86/0353 del 07/05/2023, con cui
si & proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara dall'lmpresa, € divenuta efficace
I'aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso
il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del
D.Lgs 231/2007;
- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al

subappalto;



- che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.Igs.
50/2016);
I Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dellart. 92, c. 3,
D.lgs.159/11, affida I'esecuzione del presente contratto in assenza
dellinformazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto
qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai
sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n.
159/2011.
- che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del
D.P.C.M. n. 187/1991;
- ai sensi dell’art. 226 D.Igs. 36/2023, al presente contratto si applicano le
disposizioni di cui al D.lgs. 50/16, stante che il bando di gara & stato
pubblicato prima della data (1.7.2023) in cui il nuovo Codice dei contratti
pubblici di cui al citato D.Igs. 36/2023, ha acquisito efficacia;
tutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

-ARTICOLO 1 — Oggetto dell’accordo quadro.

L'Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai
sensi dellart. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, per
“lacquisizione di servizi di manutenzione del verde dei giardini e delle
aree verdi del territorio comunale di Padova”.

L’Accordo Quadro €& suddiviso in dieci lotti dotati di autonomia funzionale

rispetto all'intera prestazione, uno per ogni ambito territoriale in cui &



articolato il verde pubblico della cittda di Padova a cui si sommano le aree

scolastiche e precisamente:

Id Lotto Denominazione
1 Lotto 1 Quartieri 3 e 4

2 Lotto 2 cigli e scarpate

3 Lotto 3 Quartieri 5 e 6

4 Lotto 4 verde indesiderato

5 Lotto 5 Quartieri 1 e 2

6 Lotto 6 Canali

7 Lotto 7 Plessi scolastici Q1 - Q3
8 Lotto 8 Plessi scolastici Q2 — Q6
9 Lotto 9 Plessi scolastici Q4 — Q5
10 Lotto 10 Nidi e materne

Gli interventi del presente Accordo Quadro relativi al Lotto 7: sfalcio erba

plessi scolastici Q1 - Q3, sono finalizzati a:

-  mantenere lo stato funzionale del verde orizzontale comunale nelle

diverse tipologie (prati,

siepi,

cespugli), attraverso interventi

programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale,

finalizzati a prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico,

funzionale e agronomico;




garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;

migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico.

- ARTICOLO 2 - Descrizione dettagliata degli interventi.

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde

pubblico del Comune di Padova e consistono in interventi di manutenzione

ordinaria del verde orizzontale delle suddette aree verdi. In particolare il

presente accordo prevede:

lo sfalcio dell’erba nei parchi, giardini, piazze erbose, aree cani e parchi
gioco;

lo sfalcio nelle aree verdi, parterres stradali, aiuole stradali, spartitraffico,
scarpate stradali, scarpate e rilevati arginali;

le spollonature degli alberi stradali e delle aree verdi durante I'intervento
di sfalcio;

la potatura di alcuni tra i massivi arbustivi, siepi, arbusti, in base alle
urgenze;

interventi vari di giardinaggio;

piccoli interventi manutentivi saltuari e su indicazione delle esigenze
del’Amministrazione relativi a: arredi, impianti irrigazione, piante
ornamentali e spontanee;

piccoli interventi manutentivi saltuari per la sistemazione e ripristino di
superfici carrabili e pedonali di qualsiasi natura;

rimozione ceppaie;

trattamenti fitosanitari, rimozione di erbe infestanti e diserbo chimico e

meccanico;



- interventi in emergenza su alberature per la salvaguardia della pubblica
incolumita;
- interventi urgenti su alberature;
- nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature.
Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme,
sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria che di volta in
volta formeranno oggetto di contratti attuativi e la cui esecuzione verra
disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie
esigenze dellAmministrazione Comunale sulle aree specifiche. Per
I'individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda all’elenco delle
ubicazioni e alle tavole grafiche a corredo della documentazione di gara del
presente Accordo Quadro.
Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro, I'Aggiudicatario si impegna ad
assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che
di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla
regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti
contrattuali dei quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed
esatta conoscenza.
Pertanto I'Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini
organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi,
eseguendo gli interventi, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree

verdi.



L’Aggiudicatario € obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per
adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico

per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

- ARTICOLO 3 - Ammontare dell’accordo quadro.

L'importo complessivo del’Accordo Quadro del presente lotto per
I'esecuzione degli interventi ammonta a € 413.472,35
(quattrocentotredicimilaquattrocen-tosettantadue/35) oltre IVA di legge. Si
precisa che I'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che
’Amministrazione non & obbligata a ordinare prestazioni fino alla
concorrenza di detto importo.

L'importo per gli oneri della sicurezza, € pari ad € 6.110,43 oltre a IVA.
L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non & soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per I'esecuzione degli interventi di cura e
manutenzione, saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni
lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4. L’eventuale differenza tra gli importi presunti
per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;

- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non
verra assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni
avverra attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di
fornire un’indicazione dell'incidenza presunta dei vari interventi rispetto al
totale dellappalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del

presente appalto.



Fermo restando quanto stabilito dal’ANAC con atto di segnalazione n. 2 del
19 marzo 2014 e cioé che il costo complessivo del personale, per ciascun
concorrente, &€ da ritenere che si determini in base alla reale capacita
organizzativa d’'impresa che & funzione della libera iniziativa economica ed
imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non pud essere in alcun modo
compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di
fornire un dato di riferimento si indica nel 45,00% la stima dell'incidenza
della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 — tabella opere edili).

[l prezzario di riferimento & I“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della
documentazione a base di gara e nel caso di lavorazioni, componenti e
manodopera non previsti, si fara riferimento al vigente Prezzario della
Regione Veneto; ove non desumibili neppure dal citato prezzario, sara
applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

- ARTICOLO 4 - Durata dell’accordo quadro.

La data di stipula dellAccordo Quadro con [I'operatore economico
aggiudicatario della procedura di gara sancita la data di inizio della
prestazione del medesimo Accordo Quadro che avra durata temporale di
quattro anni e, comunque, fino e non olire alla concorrenza della cifra
stabilita dal valore stimato dell’Accordo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori quattro anni, per lo
stesso importo del’A.Q., al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. La

Stazione Appaltante esercitera tale facolta comunicandola all'Appaltatore



mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della
scadenza del contratto originario.

L'Accordo potra concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita a
seguito di esaurimento della disponibilita economica. Per durata
del’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione
appaltante puo aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia, iI Responsabile del
Procedimento (RUP) potra procedere alla esecuzione anticipata di interventi
previsti nel presente Accordo Quadro preliminarmente alla stipula
dell’Accordo stesso. Il servizio oggetto di ogni contratto basato sull’Accordo
Quadro avra una durata decorrente dalla data del verbale di consegna del
servizio stesso.

- ARTICOLO 5 - Modalita di contabilizzazione degli interventi esequiti

con I’accordo quadro.

Gli interventi affidati tramite Contratti basati sul’Accordo Quadro verranno
appaltati e contabilizzati con le seguenti modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito dell’oggetto
dell’Accordo Quadro;

b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura,
consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.

- ARTICOLO 6 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro.

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
- Capitolato Tecnico;
- Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui € inserito il lavoro;

- Elenco prezzi unitari;
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- Analisi prezzi;

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e
Stima degli oneri per la sicurezza;

- Stato di consistenza;

- Cronoprogrammea;

- Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs.
n. 50/2016;

- Offerta tecnica.

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

[l Dirigente del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, ai sensi dell’art.
26, c. 3-bis, L. 488/99, dichiara di aver ottemperato, per l'individuazione
dell’Appaltatore, alle disposizioni di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/99.

- ARTICOLO 7 - Disposizioni particolari riguardanti |'accordo quadro.

La sottoscrizione dellAccordo Quadro da parte dell’Aggiudicatario equivale
a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e
forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della

documentazione allegata, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
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delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi gli interventi, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sul’Accordo Quadro,
I'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s’'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le
autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni disposte per Legge o per
regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli
interventi nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di
richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto
sopra, senza con cid assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilitd tecnica ed amministrativa, nonché ogni e
qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla legge, della realizzazione degli
interventi. La responsabilita dell’Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del
Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e
rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni
esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire
l'incolumita del personale dell’Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di
terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendenti dall’Accordo Quadro.

A carico dell’Appaltatore & previsto I'onere della individuazione di dettaglio
di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della
esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la

propria responsabilita, accertera presso gli Enti competenti (ENEL,
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TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.) la
posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera
e traccera la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi
durante I'esecuzione delle opere.

- ARTICOLO 8 - Procedura per la gestione degli interventi.

| singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati

dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze,

affidera all’Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti
nell’Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito
descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione
dell'oggetto del singolo intervento, compilando uno specifico elenco di
opere da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico
e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sara composto
dall’insieme degli interventi cosi definiti;

b) successivamente il DEC stimera I'importo totale degli interventi cosi
definiti, in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della
percentuale di sconto offerta in sede di gara;

¢) [I'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali
previsti per ’Accordo Quadro (compresi i contenuti dell’offerta generale
presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle
condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovra
illustrare le procedure e I'organizzazione previsti per la loro esecuzione
attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite

dalla Stazione Appaltante;
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d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione

Appaltante procedera ad affidare lintervento mediante stipula del
relativo Contratto Attuativo, al quale seguira I'esecuzione degli
interventi previsti. L’eventuale realizzazione, da parte
dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la realizzazione
dell'intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto
previsto al precedente punto c), rientra fra le attivita preliminari
finalizzate alla definizione delloggetto dei singoli interventi e non
implica la successiva stipula del Contratto, né comporta oneri a carico
della Stazione Appaltante medesima;

allatto dell’affidamento di un contratto attuativo I’Aggiudicatario dovra
indicare le prestazioni del Contratto attuativo che saranno eseguite in
subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di offerta per
'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per I'’Accordo
stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno

subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite un Ordinativo, emesso

dal DEC sulla base dell’Accordo Quadro. Il Contratto (o Ordinativo) dovra

contenere il CIG (codice identificative di gara), 'oggetto e una descrizione

dettagliata dell’intervento, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo

massimo per I'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei

Contratti tutte le prestazioni elencate e specificate nel Capitolato Tecnico e

nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra

alle condizioni generali previste per '’Accordo Quadro. | Contratti potranno

inoltre prevedere:
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indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni
previste;

indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte
delle figure di controllo;

termini specifici per 'esecuzione degli interventi, entro i limiti generali
stabiliti dall’Accordo Quadro;

precisazioni atte a garantire la sicurezza durante I'esecuzione delle
prestazioni; in particolare potra essere richiesta l'integrazione e/o la
modifica del DUVRI;

prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita
istituzionali delle strutture (es. attivita di ufficio e didattiche) durante gli
interventi;

termini per le modalita di pagamento.

- ARTICOLO 9 - Modalita operative degli interventi.

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo

Quadro, I'Aggiudicatario dovra comunicare per iscritto al DEC del Contratto

il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal DEC, risultasse che gli interventi,

(anche una sola parte ) non siano stati fatti a regola d’arte, I’Aggiudicatario

sara soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla

mancata esecuzione degli interventi, ad una penale per la mancata

effettuazione degli interventi, come meglio precisato nell’Articolo relativo alle

“PENALLI” del presente Accordo Quadro.

- ARTICOLO 10 - Pronto intervento per urgenze ed emergenze.
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Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potra riguardare interventi
manutentivi d’'urgenza su aree verdi) & la risoluzione di emergenze e
I'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa
compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei
servizi della struttura interessata.

Pertanto, considerata I'importanza del Pronto Intervento, € essenziale che
I'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in
qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per
risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza
delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto
intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via pec, via e-
mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore
non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nellimpossibilita di utilizzare i
mezzi di comunicazione sopra descritti, [l'intervento pud essere
eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del DEC o
dalla Polizia locale di Padova.

La reperibilita dell’ Aggiudicatario dovra pertanto essere assicurata per tutti i
giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, & fatto obbligo
all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente
attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in
qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera
alla regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione

dell'affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, I'Aggiudicatario
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dovra rendere immediatamente disponibile una squadra operativa ed
intervenire sul posto per I'eliminazione delle cause che hanno provocato la
situazione di emergenza/urgenza entro e non oltre 30 minuti dalla
chiamata per 'emergenza, come offerto in sede di gara, ed entro 12 ore per
'urgenza, dalla segnalazione ricevuta, con tutta I'attrezzatura necessaria
per I'eliminazione delle cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del
problema, I'Aggiudicatario dovra predisporre ed agire in maniera tale da
limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento
eseguito sara successivamente contabilizzato con le stesse modalita
previste per gli interventi di cura e manutenzione. Nel caso di mancata
reperibilitd o di mancato intervento o nell'eventualita che I’Aggiudicatario
non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procedera
all'applicazione di penalita, cosi come meglio precisato nell’Articolo relativo
alle “PENALI” del Capitolato Speciale d’Appalto, salvo che dal ritardo non
derivino danni maggiori, nel qual caso I|'Aggiudicatario sara tenuto a
rispondere completamente dei danni causati.

= ARTICOLO 11 - Sottrazione e danni materiali.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei
materiali depositati nelle aree di intervento dell’Aggiudicatario,
indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per
danni che fossero arrecati alle attivita eseguite, e cid finché non si sia
proceduto alla consegna delle aree. | relativi risarcimenti saranno a carico
dell'Aggiudicatario.

- ARTICOLO 12 - Organizzazione delle aree di intervento.
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| mezzi d'opera e attrezzature ordinarie e straordinarie, dovranno essere
perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi e rispondenti alle norme
antinfortunistiche.
Gli operatori incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei
mezzi di protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle
attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle
norme antinfortunistiche. Tutti gli operatori e i tecnici manutentori dovranno
essere muniti di cartellino identificativo plastificato riportante Ila
denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la
relativa qualifica. Il comportamento degli operatori e dei tecnici manutentori
dovra essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali
prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal
DEC. I DEC ha facolta di allontanare dalle aree di intervento,
temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio,
mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole
del corretto andamento degli interventi.
Prima dell'inizio dell’esecuzione degli interventi, I'’Aggiudicatario dovra
fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accedera
alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovra
fornire, rientrano:
- le modalita di preparazione e formazione continua del personale
adottate;
- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”,
previsti per lacquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle

mansioni oggetto dell’appalto;
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- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale
impiegato;

- gli attestati di formazione specifica per gli interventi oggetto del singolo
appalto.

= ARTICOLO 13 - Attrezzature di lavoro.

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.
L’Aggiudicatario dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da
svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e
dellambiente. Per tale scopo, I'Aggiudicatario dovra dimostrare, con
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano
conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire
la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine
Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione,
prima del loro utilizzo nelle aree di intervento.

- ARTICOLO 14 — Smantellamenti.

| componenti di cantiere previsti e facenti parte dellAccordo Quadro,
quando sostituiti da nuovi, dovranno essere rimossi a cura
dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla
discarica o presso Enti preposti ed autorizzati allo smaltimento e la gestione
dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal DEC. 1 relativi oneri sono
integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

- ARTICOLO 15 - Smaltimento dei rifiuti generati dall'attivita oggetto

dell’appalto.
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Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la
normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilita. Nel momento
in cui dall’'attivita di manutenzione si producano scarti di diverso genere,
intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si
abbia I'intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti dall’attivita di
manutenzione, al rifiuto generato andra attribuita la caratteristica di
pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza del processo
che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del
rifiuto. In tal caso, I'Aggiudicatario configurandosi come Produttore del
rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto
proprietaria del bene, avra l'onere della classificazione in rifiuto non
pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti
(CER), individuandone il codice CER pertinente. L’Aggiudicatario si fara
carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della
Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di
smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo
Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti dovranno essere avviati allo
smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, secondo le modalitd previste dalla legislazione vigente. In
relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I'Aggiudicatario
dovra consegnare al DEC copia della documentazione comprovante la
corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti
estinguenti. 1I DEC si accertera che alla ricambistica fornita
dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto

smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che
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I’Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’attivita
che dovra svolgere. | relativi oneri sono integralmente a carico
dell’Aggiudicatario.

Il DEC ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di
smaltimento.

- ARTICOLO 16 - Obblighi dell’appaltatore prima dell’avvio degli

interventi.

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi

I’Appaltatore deve consegnare al DEC la seguente documentazione:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi di cui al presente Accordo Quadro;

- polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’'esecuzione delle lavorazioni, per una somma assicurata (soggetta
ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) pari a € 500.000,00;

- dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al
lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori presso I'l.N.P.S., I'lLN.A.l.L. e dal D.U.R.C.
attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori

dipendenti;
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il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, del’avanzamento delle opere alle date stabilite

dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'’Appaltatore & soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale

prevista dalla Normativa Regionale e nazionale, in materia di contratti

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro nonché

dallart. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008. A tal fine prima dell’avvio

delle prestazioni deve presentare:

la documentazione attestante il rispetto da parte delllmpresa
appaltatrice degli adempimenti previsti dalle Norme relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve
essere altresi allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del
lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'lmpresa appaltatrice, attestante la
presa visione e [l'accettazione della documentazione medesima.
L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla
competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché
all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

I'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.lgs.n. 81/2008,

in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque

obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale prescritto dal presente

Accordo Quadro.

- ARTICOLO 17 — Avvio dell’esecuzione dei contratti.
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L’esecuzione degli interventi & regolamentata all'interno dei singoli Contratti,
i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia
ed avra inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo basato sull’Accordo
Quadro.

Si da atto che ¢é stata effettuata la consegna in via d’'urgenza, sotto riserva
di legge, nelle more di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D. Lgs. 50/2016 in data 23 marzo 2023.

- ARTICOLO 18 — Sospensione dell’esecuzione dei contratti.

La sospensione degli interventi & regolamentata all'interno dei singoli
Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di far eseguire soltanto una parte degli interventi affidati tramite i Contratti
di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente gl
interventi medesimi, senza che I'Aggiudicatario possa avanzare pretese
addizionali rispetto a quelle pattuite.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si
applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n.
49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione
non eseguita per effetto della sospensione parziale e I'importo totale della
prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato
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la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta
la ripresa delle opere stesse, l'esecutore pud diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopraindicati, & condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione
sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della
prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

= ARTICOLO 19 — Proroga.

L’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado
di ultimare alcuni interventi affidati tramite i Contratti d’appalto basati
sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potra richiedere,
con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine
anzidetto. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di esercitare I'opzione
di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del Codice, qualora la richiesta &
riconosciuta fondata, la proroga € concessa dal Responsabile Unico del
Procedimento, acquisito il parere del DEC. Le richieste dovranno essere
trasmesse alla stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla
scadenza dei termini contrattualmente previsti. Nel caso di proroga,
I’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la Stazione
Appaltante.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare il
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servizio, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..

= ARTICOLO 20 — Ultimazione delle prestazioni.

Al termine delle operazioni del’Accordo Quadro e dei singoli Accordi
Attuativi il DEC emettera il certificato di ultimazione delle prestazioni
eseguite.

Le operazioni necessarie ad effettuare i necessari accertamenti sono svolte
a spese dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del DEC i
mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si
provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- ARTICOLO 21 - Verifiche e prove in corso d'opera.

Durante il corso degli interventi, il DEC si riserva di eseguire verifiche, ai
sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente
intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1)  nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con
quelli stabiliti od idonei;

2)  nel controllo della conformitd degli interventi e della loro
esecuzione a quanto disposto all’atto della stipula del Contratto,
nonché alle buone regole dell’arte.

In particolare saranno controllati:
- l'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
- la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i

campioni eventualmente sottoposti ad approvazione.
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La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della
buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la
durata dell’Accordo Quadro.

A richiesta del DEC I'Aggiudicatario & tenuto a mettere a disposizione
normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza
per cid accampare diritti a maggiori compensi.

L’Aggiudicatario si assume altresi I'onere dell’assistenza durante la fase di
certificazione della verifica di conformita/regolare esecuzione.

- ARTICOLO 22 - Certificazioni e dichiarazioni di conformita.

Al termine di ogni Accordo Attuativo o per gruppi di interventi, se rientrano
questi nel’lambito della manutenzione degli impianti, 'impresa installatrice
ha I'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di
rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovra attestare che gli
interventi di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel
completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile
per I'Aggiudicatario e dovra essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o
suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia
anche qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e
regolamenti, la certificazione potra essere firmata da quest’ultimo.

= ARTICOLO 23 - Inderogabilita dei termini di esecuzione.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi affidati
tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata

regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:
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1. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Aggiudicatario ritenesse di
dover effettuare, salvo che siano ordinati dal DEC;

2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato Tecnico;

3. le eventuali controversie tra 'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati;

4. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Aggiudicatario e il
proprio personale dipendente.

- ARTICOLO 24 — Penali.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli
interventi, per i singoli Contratti di appalto basati sul’Accordo Quadro, viene
applicata una penale fissata nella percentuale dello 0,3 per mille
del’ammontare netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nella loro ultimazione.
La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa
misura percentuale anche in caso di ritardo:
- nell'inizio degli interventi rispetto alla data fissata dal DEC;
- nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data
fissata dal DEC,;
- nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il rifacimento di interventi
non accettabili.
Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le
relative penalita di seguito indicate:
1) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti

dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori somma pari ad € 1.000,00;



2)

3)

4)

5)

6)

7)
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mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale dello
0,3 per mille dellammontare netto del contratto attuativo per
ciascuna infrazione individuale riscontrata;

mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione
dellintervento: una penale fissata nella percentuale dello 0,3 per
mille dellammontare netto del contratto per ciascuna mancanza
riscontrata;

errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella
percentuale dello 0,5 per mille dellammontare netto del contratto
per ciascuna mancanza riscontrata;

mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di
sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una penale fissata
nella percentuale dello 0,5 per mille dellammontare netto del
contratto per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni
obbligatorie;

mancato rispetto del termine (‘cinque giorni...”) per la
comunicazione, al DEC del Contratto, relativa al nominativo ed al
numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene
applicata una penale fissata nella percentuale dello 0,3 per mille
del’lammontare netto del contratto;

Mancata registrazione dell’intervento nel software gestionale lo 0,3
per mille dellammontare netto del contratto per ogni violazione,

fermo restando le segnalazioni obbligatorie;
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8) Mancato utilizzo di mezzi con sistema di identificazione della ditta lo
0,3 per mille dellammontare netto del contratto per ogni violazione,
fermo restando le segnalazioni obbligatorie;

9) Composizione del gruppo operativo non conforme per numero di
squadre operative o numero di operatori come definito dal capitolato
lo 0,3 per mille dellammontare netto del contratto per ogni
violazione;

10) ritardo degli interventi eseguiti in emergenza o urgenza, 1.000 euro
per ogni ritardo superiore a 15 minuti rispetto a quanto stabilito dal
capitolato (o dall'offerta tecnica).

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al Vverificarsi della relativa
condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare, per ogni
singolo Contratto attuativo, il 10 per cento dell'importo netto del Contratto
medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale
(10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del
singolo Contratto, ferma I'applicazione delle penali.

L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a
causa dei ritardi imputabili all’'lmpresa nell’esecuzione del servizio.

- ARTICOLO 25 - Risoluzione dell’accordo quadro e dei contratti

attuativi.
La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I'Accordo Quadro ed i

Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi di seguito specificati:
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Risoluzione dell’ Accordo Quadro:

mancato rispetto del protocollo di legalita di cui al successivo articolo
47:

violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubbilici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1657,
raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento,
del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali,
ferma I'applicazione delle penali stesse;

nel caso in cui, durante la vigenza dellAccordo Quadro, vengano a
mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici;

cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del’Accordo Quadro o di singoli
Contratti attuativi;

manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione degli interventi;
inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di
legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-
bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

grave inadempienza, da parte del’Aggiudicatario, alle norme e
disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attivita
previste;

risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga
una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Accordo
Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto,

la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro
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medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo,
ritenendo ['Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle
suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori
Contratti attuativi stipulati tramite ’Accordo ed in corso d’opera;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente
Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per I'applicazione delle
penali (10% dell’importo contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di
esecuzione del Contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del Contratto attuativo o violazione di norme sostanziali
che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del
lavoro oggetto del singolo Contratto;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle sedi degli
interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del

lavoro e delle Politiche Sociali o dellA.S.L., oppure del personale
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ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto

Legislativo n. 81 del 2008.
La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi
succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario a mezzo PEC ed avra effetto,
senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far
data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma
tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute
rilevanti per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti, saranno
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a
mezzo PEC.
Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale
I’Aggiudicatario deve sanare linadempienza o presentare le proprie
osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che linadempimento sia sanato, o
qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali
giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’ Accordo Quadro.
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di interpellare gli altri concorrenti alla gara al fine di stipulare un
nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’Aggiudicatario.
Contestualmente alla risoluzione del’Accordo Quadro la Stazione
Appaltante procedera ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia

dell’Accordo per lintero importo residuo al momento della risoluzione, salvo
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ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni
subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta
all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento
o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante
si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e [I'Aggiudicatario o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi
di manutenzione.

- ARTICOLO 26 — Pagamenti.

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei
Contratti attuativi stipulati nellambito dellAccordo. Qualora non sia
specificato dall’accordo attuativo i pagamenti in acconto saranno effettuati
ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 40%
rispetto all'importo contrattuale dell’Accordo Attuativo.

In tale ipotesi il DEC emettera lo stato di avanzamento delle prestazioni
(SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

I pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da
emettersi ogni qual volta il credito dell’Appaltatore raggiunga la percentuale
prevista dal contratto attuativo successivamente all'accertamento da parte
del DEC confermato dal R.U.P.,, della prestazione effettuata in termini di

quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
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| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti. In
caso di irregolarita contributiva, si applica quanto previsto all'articolo relativo
all’'osservanza dei contratti collettivi “trattamento e tutela dei lavoratori”.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione
della liquidazione dei singoli acconti o a saldo. Il termine per il pagamento
dei corrispettivi & fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa
fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.

E’ prevista la possibilita per I'Aggiudicatario di richiedere I'erogazione
dell’anticipazione come previsto dalla normativa vigente, dopo Ila
sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, in relazione allo specifico
importo di ciascun singolo Contratto Attuativo.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, 'Appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui

sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
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che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti
relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono
definitivamente accertati.

- ARTICOLO 27 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli
accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a
operare nell’ambito del lavoro, 'Amministrazione attuera la procedura di cui

all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

- ARTICOLO 28 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi I

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'lmpresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
IT14D 05387 13004000000008688 presso la banca BPER Banca SpA —
sede di Ferrara.

| soggetti delegati a operare su tale conto sono i Signori:

- Sivia Grandi, nata o (NN 7 07/09/1966 codice fiscale
~ Paolo Villani, nato oGNP | 14/08/1966 codice fiscale
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L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

[ mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & 9447625AC7.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA € NB15N4.

- ARTICOLO 29 - Valutazione a misura.

La misurazione e la valutazione degli interventi, da eseguire all’interno dei
Contratti attuativi stipulati all’interno dellAccordo Quadro, sono da
intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date
nelle norme del presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci
dell’'Elenco Prezzi Unitari della documentazione a base di gara.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante
dell'Aggiudicatario e il DEC sulla base di tali misurazioni, il Responsabile

degli interventi effettuera la contabilizzazione degli interventi eseguiti.



36

= ARTICOLO 30 - Valutazione in economia.

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare
in un Contratto attuativo ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente
presenti e preventivamente autorizzati dal DEC della Stazione Appaltante,
sara effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata
accresciuto delle spese generali (13%) e degli utili d'impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese
generali e agli utili d’'impresa.

- ARTICOLO 31 - Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dellart. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo di € 16.538,89 mediante polizza assicurativa
fideiussoria n. 1971098 della REVO Insurance SpA, nel rispetto del D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 32 - Obblighi assicurativi a carico dell’operatore

economico.

L’Impresa ha trasmesso al’Amministrazione la polizza di assicurazione n.
4149.04.33.33040463 della Sace BT SpA prevista dall’art. 103, comma 7,
del D.Lgs n. 50/2016.

L'lmpresa ha, altresi, trasmesso allAmministrazione la polizza di
Responsabilita civile verso terzi n. 079.014.0000906940 della Vittoria
Assicurazioni SpA che assicura '’Amministrazione contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio.

- ARTICOLO 33 — Subappalto.

Non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni,

nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensita di
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manodopera.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti
prestazioni, entro i limiti massimi previsti dalla normativa vigente: servizi di
manutenzione del verde dei giardini e delle aree verdi del territorio
comunale di Padova.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a) del D.Igs n. 50/2016 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi
come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale
fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione appaltante, I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante

sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
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questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 34 — Revisione prezzi.

In applicazione dell’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, & prevista la seguente
clausola di revisione prezzi. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fis-
si ed invariabili. Dal secondo anno, € ammessa la revisione dei prezzi con le
seguenti modalita: la revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene
effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adegua-
tamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istrutto-
ria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richie-
sta, che dovra pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi
alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste,
la Stazione Appaltante non riconoscera alcuna revisione del prezzo. Non si
applica l'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per I'eventuale revisione prezzi, ove non fossero
disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1,
lett. a) del D.Lgs 50/2016, si fara riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza ta-
bacchi) quale limite massimo possibile per I'entita della revisione prezzi
eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderan-
no in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti re-

tributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI.
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L'indice FOI utilizzato € quello medio annuo riferito all'anno precedente a
quello in cui viene determinata la revisione.

L’eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80
per cento di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall’art. 29,
c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4.

Non & ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

- ARTICOLO 35 — Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
’Appaltatore e I'’Amministrazione durante I'esecuzione del lavoro, sara
rimessa alla competenza dell'Autoritd Giudiziaria Ordinaria. E quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

[l Foro competente € in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).
L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I’Appaltatore
dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sara pertanto
ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all’art. 1460 c.c..

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico degli interventi comporti variazioni
rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al 14%, |l
Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la
relazione ricevuta dal DEC e, sentito 'Aggiudicatario, formula alla Stazione
Appaltante, entro 90 giorni dallapposizione dell'ultima delle riserve,

proposta motivata di accordo bonario.
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La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone
in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sara
sottoscritto dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

- ARTICOLO 36 — Trattamento e tutela dei lavoratori.

L'’Appaltatore si impegna all’'osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto, di applicare e
far applicare integralmente gli obblighi, nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento
economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi
accordi territoriali vigenti.

Devono essere effettuati presso gli organismi paritetici previsti dai contratti
di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Appaltatore €&  responsabile, in rapporto  allAmministrazione,
dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventual
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto non sia stato autorizzato, non esime [|'‘Appaltatore dalle
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responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri
diritti del’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dellAppaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti al’'lmpresa per il lavoro eseguito e,
se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo valere la
garanzia definitiva. Qualora I'irregolarita denunciata non sia riconosciuta
dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione
dell’Appaltatore, si procede allaccantonamento di una somma pari
allirregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti
in acconto, se il lavoro € in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento a saldo se il lavoro fosse gia ultimato, destinando le somme
cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e
qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato
per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di

interessi.
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Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del lavoro, 'Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del lavoro eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. I
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore
dalle responsabilitd di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio
degli altri diritti del’Amministrazione.

Pagamento delle retribuzioni:

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi
gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta
autorizzata a operare nellambito del lavoro, 'Amministrazione attuera la
procedura di cui all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, I'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15
giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al DEC, prima della data di
avvio dell’Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti
previdenziali e assicurativi, € copia della polizza di assicurazione contro gli
infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e

polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.



43

Prima di emettere i certificati di pagamento il DEC e la Stazione appaltante
procedono alla verifica della permanenza della regolarita contributiva ed
assicurativa dell'lmpresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di
regolarita contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa
in materia, il DEC opera una ritenuta dello 0,5% sullimporto netto
progressivo del lavoro.

Qualora '’Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di
lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia
nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati
equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica alllmpresa
l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il DEC
procede ad immediata denuncia dellillecito all’lspettorato del Lavoro. |
commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro,
I’Appaltatore € obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa
alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del
D.L. 112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008;
D.M. 9.7.2008).

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, € obbligo dell'Appaltatore, con il controllo del DEC, tenere sempre
in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze,

aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno



44

annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di
ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, la
presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro
al termine della stessa giornata.

E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o
dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo
impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di
nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL. |
lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.

Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a
realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire
I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto
contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando
responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.

Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. I
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per

inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
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in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.
L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, il
DUVRI o i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per
I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:
- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore
a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;
- nel caso in cui lI'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di
consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche
nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e
non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovra tenere
presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di
assunzione (predisposte ai sensi dellart. 4 bis, comma 2, del D.lgs.
181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure
copia dei contratti individuali di lavoro.

= ARTICOLO 37 - Qualita e accettazione dei materiali in genere.

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi

nelllAccordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
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quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in
ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei e accettati dal DEC, anche a seguito di specifiche prove
di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il DEC rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non
adatta all'impiego, ['Aggiudicatario dovra sostituirla con altra che
corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di
manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di
prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di
precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di
manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, il DEC avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove
esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del
DEC I'Aggiudicatario presentera alla medesima, entro 20 giorni antecedenti
il loro utilizzo, la campionatura per I'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del DEC non esentera I'Aggiudicatario
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud
dipendere dai materiali stessi.

- ARTICOLO 38- Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario.




47

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati
nel documento, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE:

- Utilizzo del software gestionale della Stazione appaltante per: |l
recepimento degli ordini di servizio, lindividuazione delle aree dove
eseguire gli interventi disposti dal DEC e la registrazione, degli interventi
eseguiti. La registrazione degli interventi eseguiti dovra essere effettuata al
termine di ogni giornata lavorativa operando mediante strumentazione
elettronica sul portale del software gestionale in uso al’Amministrazione
comunale.

L‘appaltatore dovra conformarsi alla programmazione e alla rendicontazione
degli interventi che sara gestita attraverso il software gestionale
dellAmministrazione. Inoltre la compilazione dei moduli relativa
all’esecuzione degli interventi sara propedeutica alla realizzazione delle fasi
di rendicontazione, dalla chiusura di un lavoro e la sua validazione da parte
della committenza, alla creazione di una Stato Avanzamento con l'elenco
degli interventi eseguiti in un determinato periodo, fino alla registrazione
finale del pagamento.

La rendicontazione delle lavorazioni avverra attraverso I'applicazione del
prezzario legato al presente A.Q. inerente le singole operazioni. Quando
l'intervento sara programmato, il suo corrispettivo sara calcolato in base alle
aree sulle quali incide la lavorazione e alle geometrie degli oggetti

interessati.
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Qualora I'intervento non sia stato eseguito a regola d’arte, il DEC definisce
la posizione, oggetto e foto e scegliendo un grado di gravita, comunica
allimpresa la non conformita a quanto disposto. In base al grado di gravita
'appaltatore avra a disposizione piu 0 meno tempo per risolvere la non
conformita.

- Lappaltatore & obbligato, su richiesta della stazione appaltante, ad
eseguire l'aggiornamento del database dellAmministrazione, attraverso
l'immissione  dei dati relativi alle lavorazioni eseguite nell’appalto,
avvalendosi di un tecnico professionista con comprovata conoscenza di
arboricoltura (Perito Agrario, Dottore Agronomo, dottore Forestale) e dei
sistemi GIS; il professionista potra operare solo dopo assenso espresso del
DEC.

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo
occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle
necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori contenenti, a colori indelebili, tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla
C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa
al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare,
costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere
al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con

materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere
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mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve rispettare, per quanto
compatibile, il Codice della strada.

- Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri
dipendenti impegnati nella realizzazione dellopera di tessera di
riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografia, indicante
anche la data di assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la
tessera di riconoscimento dovra contenere anche gli estremi del
provvedimento di autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si
svolgono le attivita in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente
anche l'indicazione del committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto
all'entita dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed
ininterrotto svolgimento delle opere. Macchine ed attrezzature dovranno
essere conformi al D.Igs. 81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature,
assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi
spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle opere. Le opere
provvisionali dovranno essere conformi al D.Igs. 81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati,

dovranno essere idoneamente schermate.
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Tra le opere in argomento &€ compresa altresi un'adeguata illuminazione del
cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la
custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso
(siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell Amministrazione, o di altre
Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere
ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata
consegna delle opere alllAmministrazione appaltante e per le opere
consegnate.

- Linstallazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la
segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codice della
Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e
mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i
provvedimenti che il DEC riterra indispensabili per garantire la sicurezza
delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del
cantiere sia nelle zone lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e
materiali provenienti da opere eseguiti, prima della loro riapertura al traffico/
pubblico.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie,
ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-
sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti

competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
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- Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei
servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il
funzionamento del cantiere e I'esecuzione delle opere, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- Presenza ftraffico. Nei casi indicati dal DEC l'Impresa potra essere
obbligata ad eseguire le opere in presenza del normale traffico o sosta
veicoli e pedoni che non possa essere deviato.

Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore dovra
prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in
particolare non dovra arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati;
occorrendo, dovra impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire
le opere in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri
essendo compresi nei prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale,
all'ultimazione degli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i
mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci,
sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu
ritenuti utilizzabili dal DEC e del loro eventuale smaltimento a norma di
legge. In particolare I’Appaltatore dovra fornire le autorizzazioni secondo le
norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra
conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il
materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e

tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del
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rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo
smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, cosi come le responsabilita
conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di
rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del
materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli
automezzi medesimi.

- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dal DEC con
'impiego di mezzi e personale proprio, occorrente dei materiali e manufatti
giacenti allinterno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed
alla conduzione del cantiere

- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario

Ai fini di una efficace ed efficiente attivita manutentiva restano
obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a garantire
al DEC la presenza di un supporto tecnico fornito da professionista abilitato
con comprovata esperienza in arboricoltura di gradimento del DEC, per
coadiuvare in cantiere le attivita operative e per fornire garanzia tecnica
sull’operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione
stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto
per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle
operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo

delle opere.



53

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni
eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di opere, materiali e forniture che
venissero richiesti dal DEC.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e
relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal DEC, presso il
laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture
da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto
nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza
prescritti dal DEC del Contratto e comunque non inferiori a quattro per ogni
stato di avanzamento, nel formato 18x24.

- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita da eseguirsi sulle
indicazioni impartite dal DEC.

- L’Appaltatore € obbligato a fornire al’ Amministrazione, all’'ultimazione delle
opere e prima dell'ultimazione dell’Accordo Quadro, il rilievo delle opere
realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera
la livellazione del piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione
planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo
altimetrico delle condotte.

L’Amministrazione fornira all’Appaltatore la tabella da compilare contenente
i dati necessari sopra citati, per I'aggiornamento del sistema informatico

territoriale.
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- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi
e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva
di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

Sono a carico delllmpresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del
Codice della strada.

- L'obbligo dell'lmpresa appaltatrice di informare immediatamente la
Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi
confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e
corretta esecuzione.

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla
normativa in vigore, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati
anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi
d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele
atte ad evitare danni od infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresi la custodia di
opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto
dellAmministrazione o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa 0 negligenza
dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od alle opere da altri

compiuti.
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- Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse,
compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per
le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

- L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore
ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L’'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi
al presente contratto previste dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm..

- I rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei
lavoratori impegnati nel presente appalto e nei singoli appalti con
l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della
qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto
I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto degli interventi, salvo autorizzazione scritta del DEC.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri

contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
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condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da
presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli
stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a
condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con
l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentrante per
I'esecuzione del servizio (art. 50 D.Lgs n. 50/16).

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei
lavoratori impegnati nel presente appalto con lindicazione dell'anzianita
retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella
successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli
operatori dell'appaltatore uscente.

- ARTICOLO 39 - Danni da forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

= ARTICOLO 40 - Proprieta degli oggetti trovati.

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si

riserva la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la
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scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi
espropriati per I'esecuzione delle opere o nella sede delle opere stesse.
Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso al DEC
per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od
alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo le opere stesse nel luogo
interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dal DEC, in
quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente
normativa in materia.

= ARTICOLO 41 - Esecuzione d'ufficio.

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato
rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti,
alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni
contrattuali, oppure non rispettasse o ritardasse il programma accettato o
interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.
108 D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss. mm.,
'’Amministrazione Comunale avra il diritto di procedere all'esecuzione
d'ufficio degli interventi e/o alla risoluzione del contratto in  danno
dell'Appaltatore stesso, con recupero delle spese e/o delle penali.

- ARTICOLO 42 - Clausola risolutiva/recesso.

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
I Comune di Padova, ai sensi dell'art. 1, c. 13, del D.L. n. 95/2012,

convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012 (art. 1, c. 153), ha il
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diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contratti
basati sul medesimo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non
ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite &
calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto delle
prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n.
488/1999 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro e dei
contratti basati sul medesimo, siano migliorativi rispetto a quelli del
presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo. Il diritto di
recesso non sara esercitato qualora I'appaltatore acconsenta alla modifica
delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte
dalle convenzioni Consip s.p.a..

- ARTICOLO 43 - Custodia delle aree di intervento.

E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree
oggetto degli interventi di manutenzione di tutti i manufatti in esse esistenti
solo limitatamente al tempo di svolgimento delle singole operazioni di
manutenzione delle Aree Verdi e fino alla ultimazione delle prestazioni dei
singoli contratti attuativi.

- ARTICOLO 44 - Spese contrattuali, imposte, tributi dell’accordo

quadro e dei contratti attuativi.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
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conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., nonché le spese per la pubblicazione
del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono
poste a carico dell'appaltatore che ha gia provveduto ai relativi versamenti.
Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio
soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 45 — Verifica finale della conformita delle prestazioni

esequite.

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta)
giorni dallultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle
operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle
prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese
dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I’Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative
spese.

= ARTICOLO 46 - Criteri di sostenibilita energetica e ambientale e cam.

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi e
lavori di cura e manutenzione del verde dei giardini e delle aree verdi &
classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in

quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM),
relativi al servizio di gestione del verde pubblico, —aggiornamento 2020.
Le specifiche tecniche e clausole contrattuali riportate nel capitolato
speciale formano parte integrante del presente capitolato e del contratto.

- ARTICOLO 47 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei ten-

tativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre 2019

(recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del

29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con va-

lenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti,
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1
al sopra citato Protocollo di legalita che comprende I'elenco previsto dall’art.
1, ¢. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e
trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi
modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art.
84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto e
risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria

dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
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danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche
nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.

5) L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

8) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in

qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
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dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
C.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzio-
ne, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i pre-
supposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appal-
tante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto
Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 48 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
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L'Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi
derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dellAppaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’'lmpresa utilizzando gli importi dovuti alllmpresa per il servizio eseguito
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora [l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di
una somma pari all'irregolarita denunciata e comunque non superiore al
20% sui pagamenti in acconto, se il servizio & in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia
ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente al’inadempienza e
qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato
per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti

siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
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pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore
dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio
degli altri diritti del’ Amministrazione.

- ARTICOLO 49 - Informativa ai sensi del regolamento generale per la

protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento:
II titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati:

Il responsabile della protezione dei dati € LEGANT S.T.A.R.L., con sede in
Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento
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[l Titolare tratta i dati personali identificativi da Lui comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori
del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali, precontrattuali e postcontrattuali
con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita
istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i
propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

[l trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali &€ obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui l'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati

comporta I'impossibilita di concludere il contratto.
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Diritti dell’interessato

In qualita di interessato all’appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora [Il'appaltatore volesse
esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni
rispetto ad essi, & inviato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli
in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si
compone di n. 65 facciate scritte per intero e quanto di questa
sessantaseiesima ed ultima ed & stato da me letto, mediante I'uso e il mio
controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me
interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non & in contrasto

con I'ordinamento giuridico.



