



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/1021 del 06/12/2019

Oggetto: LLPP EDP 2018/084 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "ORATORIO DI SAN ROCCO. RESTAURO DEL PIANO PRIMO PER AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI". AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DE ALT COSTRUZIONI SRL PER COMPLESSIVI € 211.746,85 (CUP: H97B17000710004; CIG: 8030510A7C).

IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 729 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato "Oratorio di San Rocco. Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi";
- la deliberazione di G.C. n. 496 del 27/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 238.091,28 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2019/57/0700 del 18/09/2019 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con "procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., e trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis del medesimo articolo saranno escluse automaticamente";

VISTO il verbale di gara in data 7/11/2019 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa De Alt Costruzioni Srl con sede a Padua (SA), con il ribasso del 19,835%, atteso che, calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dall'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 485224 del 05/12/2019);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa De Alt Costruzioni Srl per l'importo di € 192.497,14 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

| | | G.C. n. 496/2019 | differenza | Affidamento |
|----|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| A) | Lavori | € 229.867,10 | € 45.594,14 | € 184.272,96 |
| | Oneri | € 8.224,18 | € 0,00 | € 8.224,18 |
| | Totale | € 238.091,28 | € 45.594,14 | € 192.497,14 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| B) Somme a disposizione | | | | |
| | IVA 10% | € 23.809,13 | € 4.559,42 | € 19.249,71 |
| | Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 4.761,83 | € 0,00 | € 4.761,83 |
| | Fondo accordi bonari | € 7.142,74 | € 0,00 | € 7.142,74 |
| | Contributo ANAC | € 225,00 | € 0,00 | € 225,00 |
| | Imprevisti | € 13.011,02 -€ 6.238,69 | € 19.249,71 | |
| | Spese tecniche | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 |
| | Completamento mascheramenti impiantistici | € 1.800,00 | -€ 8.200,00 | € 10.000,00 |
| | Lavori complementari | € 0,00 | -€ 35.714,87 | € 35.714,87 |
| | Intervento su volte affrescate al P.T. | € 1.159,00 € 0,00 | € 1.159,00 | |
| | Totale | € 61.908,72 | -€ 45.594,14 | € 107.502,86 |
| | | | | |
| | Economie da ribasso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | | |
| | Totale complessivo | € 300.000,00 | € 0,00 | € 300.000,00 |

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che per i lavori di che trattasi è stato costituito il fondo pluriennale vincolato, così come previsto al paragrafo 5.4 del "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA" (Allegato A/2 al D. Lgs. 118/2012), essendo stato assunto un impegno sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata, relativa ad una spesa del quadro economico progettuale (vedi determinazione n. 2018/57/0793 del 17/12/2018);

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 7/11/2019 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa De Alt Costruzioni Srl con sede a Padula (SA) – Codice Fiscale e P.IVA 01648150769 (codice fornitore 54338) che ha offerto

il ribasso del 19,835% e, quindi, per l'importo complessivo di € 211.746,85, oneri e IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 496/2019, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 4.761,83;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 496/2019, ammonta a € 7.142,74;
6. di gravare la spesa complessiva di € 211.746,85 a favore dell'Impresa De Alt Costruzioni Srl, sul cap. 22000640 "Oratorio di San Rocco. Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.018 impegno n. 2019/3875/0 (G.C. 729/2018; deliberazione di G.C. n. 496 del 27/08/2019) (Vincolo 2018AV4SF);
7. di gravare la somma di € 4.761,83 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22000640 "Oratorio di San Rocco. Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.018 impegno n. 2019/3875/0 (G.C. 729/2018; deliberazione di G.C. n. 496 del 27/08/2019) (Vincolo 2018AV4SF);
8. di gravare la somma di € 7.142,74 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22000640 "Oratorio di San Rocco. Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.018 impegno n. 2019/3875/0 (G.C. 729/2018; deliberazione di G.C. n. 496 del 27/08/2019) (Vincolo 2018AV4SF).

06/12/2019

Il Funzionario con P.O.
Domenico Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

| C/F | Classificazione | Capitolo | Piano dei Conti | Importo | Fornitore | Num. Prov. | Num. Def. |
|-----|-----------------|----------|------------------|------------|---|------------|---------------|
| C | U.05.01.2.02 | 22000640 | U.2.02.01.09.018 | 7.142,74 | FONDO ACCORDI BONARI | 201900456 | 2019000387505 |
| C | U.05.01.2.02 | 22000640 | U.2.02.01.09.018 | 211.746,85 | De Alt Costruzioni S.r.l. | 201900456 | 2019000387503 |
| C | U.05.01.2.02 | 22000640 | U.2.02.01.09.018 | 4.761,83 | GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO | 201900456 | 2019000387504 |

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

09/12/2019

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l'appalto dei lavori presso l'Oratorio di San Rocco. Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8030510A7C

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97B17000710004

Codice opera: LLPP EDP 2018/084

VERBALE DI GARA

Il giorno 7 novembre 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 8:28 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin impiegata e testimone.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'allegato elenco.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, si avvale della c.d. "inversione procedimentale", pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche. Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata così come stabilito dall'art. 97, c. 8, D.lgs. 50/16 e dal disciplinare di gara.

Il Presidente procede, quindi, alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa prescritta del migliore offerente e dei successivi 2 classificati in graduatoria, così come previsto dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che i concorrenti di cui sopra hanno presentato regolarmente la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 11:02 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E' allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione).

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

**Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
07/11/2019**



Il sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Arch. Domenico Lo Bosco)
firmato digitalmente


**Documento firmato da:
LO BOSCO DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI PADOVA**

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l'appalto dei lavori presso l'Oratorio di San Rocco. Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi.

LLPP EDP 2018/084 - CIG: 8030510A7C - CUP: H97B17000710004

| Posiz. arrivo | Ditta | CF / P.IVA | Sede | | Pec |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|----|---|
| 1 | Mac Costruzioni Srl Unipersonale | 03962380287 | Resana | TV | maccostruzioni@pcert.it; |
| 2 | RTI 100em Srl (mandataria) - Barzon & Dainese Impianti Srl (mandante) | 04198320279 | Venezia | VE | 100emsrl@legalmail.it; |
| 3 | RTI Barzon Costruzioni Generali Srl Unipersonale (mandataria) - Esa Sistemi Sas Di De Pasquale Sergio (mandante) | 04646090284 | Ponte San Nicolo' | PD | barzoncostruzionisrl@cgn.legalmail.it; |
| 4 | Ruffato Mario Srl | 02005120288 | Borgoricco | PD | ruffato@pec.it; |
| 5 | RTI Costruzioni Manutenzioni Cecchin Srl (mandataria) - Elettricità Pilon Srl (mandante) | 03027260268 | Castelfranco Veneto | TV | costruzionimanutenzionicecchinsrl@pec.it; |
| 6 | Gieffe Costruzioni Srl | 03707861211 | Pavia | PV | costruzionigieffesrl@pec.it; |
| 7 | Lasa F.Lli Nata Srl | 00775240278 | Cona | VE | lasasrl@legalmail.it; |
| 8 | RTI Battistella Costruzioni Srl (mandataria) - Bozza E Cervellin Srl (mandante) | 03774280287 | Sant'Urbano | PD | info@pec.battistellacostruzionisrl.it; |
| 9 | RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI (mandataria) - SOGEDICO SRL (mandante) | 01138320328 | MIRANO | VE | zcrcostruzioni@pec.it; |
| 10 | Sicea S.r.l. | 00547040303 | VIGONZA | PD | sicea-srl@legalmail.it; |

| | | | | | |
|----|--|------------------|--------------------------|----|---|
| 11 | C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO | CLDPLA63L21G945G | POVEGLIANO VERONESE | VR | paolo.caldana@pec-legal.it; |
| 12 | cognolato srl | 03860070287 | ALBIGNASEGO | PD | 03860070287.padova@pec.ance.it; |
| 13 | RTI Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni (mandataria) - Moro Antonio S.r.l. (mandante) | 00909710295 | ROVIGO | RO | realemariosrl@pec.it; |
| 14 | EUROCOSTRUZIONI SRL | 02126290275 | PADOVA | PD | info-eurocostruzionisrl@pec.it; |
| 15 | Galadini & C. Srl | 00241140565 | CIVITA CASTELLANA | VT | galadinisrl@pec.it; |
| 16 | F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. | 01761250859 | CALTANISSETTA | CL | faecostruzioni.srl@legpec.it; |
| 17 | RTI LARES LAVORI DI RESTAURO SRL (mandataria) - F.B.F. IMPIANTI SRL (mandante) | 00163960271 | VENEZIA | VE | mail@pec.lares-restauri.it; |
| 18 | RTI D.I.S.M.A. -DEMOLIZIONI,INDUSTRIALI,STRADE,MANUF ATTI,ACQUEDOTTI (mandataria) - WI-FI NET SAS (mandante) | 09250581007 | ROMA | RM | dismasrl@pec.it; |
| 19 | innocente & stipanovich srl | 00052740321 | TRIESTE | TS | gare.innocentestipanovich@legalmail.it; |
| 20 | RTI BEZZEGATO ANTONIO SRL (mandataria) - TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO (mandante) | 04066350283 | CAMPOSAMPIERO | PD | amministrazione@bezzegato.it; |
| 21 | MILAN LUIGI SRL | 01130520297 | GIACCIANO CON BARUCHELLA | RO | milansrl@legalmail.it; |
| 22 | EUGANEA RESTAURI SRL | 03680240276 | CAMPOLONGO MAGGIORE | VE | euganea.restauri@pec.it; |
| 23 | De Alt Costruzioni S.r.l. | 01648150769 | PADULA | SA | dealt@pec.it; |
| 24 | RTI Constructa Srl (mandataria) - F.LLI Garofolin Srl (mandante) | 04553170285 | PADOVA | PD | constructasrl@legalmail.it; |

| | | | | | |
|----|--|------------------|-----------------------|----|---------------------------------|
| 25 | RTI Vettorazzo Costruzioni S.r.l. (mandataria) - BMR S.r.l. Costruzioni Elettriche e Meccaniche (mandante) | 02443890286 | PADOVA | PD | vettorazzocostruzioni@pec.it; |
| 26 | Idrotermica meridionale di mastandrea luigi | MSTLGU48S10E047X | GIOVINAZZO | BA | info@mastandrealuigi.191.it; |
| 27 | RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - Trentin & Franzoso Srl (mandante) | 01566420285 | ESTE | PD | info@pec.athestecostruzioni.it; |
| 28 | RTI EDILRESTAURI SRL (mandataria) - TECHNE SPA (mandante) | 01909440248 | BRENDOLA | VI | edilrestaurisrl@legalmail.it; |
| 29 | RTI TOGNETTO SRL (mandataria) - SIE SRL (mandante) | 03312040243 | CAMPIGLIA DEI BERICI | VI | tognetto@pec.tognetto.it; |
| 30 | CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA | 00848630265 | CASTELFRANCO VENETO | TV | cosvem@legalmail.it; |
| 31 | RTI Sofia Costruzioni S.r.l. (mandataria) - Protecna S.r.l. (mandante) | 04713650820 | GROTTE | AG | frisella.srl@pec.it; |
| 32 | RTI ISOLTECNO di DI MARINO BRUNO (mandataria) – SOLEDIL S.r.l. (mandante) | DMRBRN70R10F839U | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA | isoltecono.sud@pec.it; |
| 33 | RTI IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL (mandataria) - TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL (mandante) | 03149560272 | VENEZIA | VE | duiliogazzettasrl@pec.it; |
| 34 | EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO | CPPVCN72M16F79L | MARANO DI NAPOLI | NA | vincenzo.coppeto@geopec.it; |
| 35 | RTI TREV RESTAURI SRL (mandataria) - CANTON IMPIANTI SRL (mandante) | 02182800223 | TRENTO | TN | trevirestauri@pec.telemar.it; |
| 36 | RTI EDILIT COSTRUZIONI SRL (mandataria) - S.I.E. srl Società Impianti Elettrici (mandante) | 02810900270 | CAMPAGNA LUPIA | VE | edilitcostruzioni@pec.it; |
| 37 | EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA | 04275800656 | CASTEL SAN GIORGIO | SA | costruzionecirillo@virgilio.it; |

CALCOLO ANOMALIA

| | |
|---|---|
| Oggetto della gara: | ORATORIO DI S. ROCCO: RESTAURO DEL 1° PIANO PER AMPLIAMENTO SPAZI ESPOSITIVI - CUP H97B17000710004 |
| Importo soggetto a ribasso: | 229.867,10 € |
| Esclusione automatica: | Si |
| Norma applicata: | |
| Sorteggio del metodo: | |
| Metodo di calcolo: | |
| Coefficiente sorteggiato: | |
| Data del calcolo: | 07/11/2019 |
| Tipo di calcolo: | Nazionale |
| Numero cifre decimali: | 5 |
| Numero concorrenti: | 37 |
| Numero ribassi: | 37 |
| Escludi 10% offerte: | Si |
| Somma ribassi: | |
| Media ribassi: | -18,115% |
| Variazione media ribassi: | |
| Escludi 10% scarti sopra la media: | Si |
| Media scarti: | -1,907% |
| Media scarti ricalcolata: | |
| Soglia dell'anomalia: | -19,850% |
| Offerta max ribasso: | -23,701000% |
| Offerta min ribasso: | -8,550000% |
| Nr. offerte che superano soglia anomalia: | 9 |
| Nr. offerte escluse automaticamente: | 9 |
| Limite anomalia: | |

Ditta aggiudicataria

| Ditta | Ribasso |
|---------------------------|----------------|
| De Alt Costruzioni S.r.l. | -19,835000% |

Opere correlate

| Nr. opera |
|-------------------|
| LLPP EDP 2018/084 |

Elenco ribassi

| Ditta | Ribasso |
|---|----------------|
| Galadini & C. Srl | -23,701000% |
| IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | -23,237000% |
| CP IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO | -23,132000% |
| RTI D.I.S.M.A. -DEMOLIZIONI,INDUSTRIALI,STRADE,MANUFATTI,ACQUEDOTTI (mandataria) - WI-FI NET SAS (mandante) | -22,721000% |
| RTI ISOLTECNO di DI MARINO BRUNO (mandataria) – SOLEDIL S.r.l. (mandante) | -22,461000% |
| RTI EDILRESTAURI SRL (mandataria) - TECHNE SPA (mandante) | -22,245000% |
| Gieffe Costruzioni Srl | -22,225000% |
| EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO | -21,594000% |
| F.A.E. COSTRUZIONI Srl | -20,426000% |
| De Alt Costruzioni S.r.l. | -19,835000% |
| Rti Battistella Costruzioni Srl (mandataria) - Bozza E Cervellin Srl (mandante) | -19,830000% |
| Rti 100em Srl (mandataria) - Barzon&Dainese impianti (mandante) | -19,423000% |
| Cognolato Srl | -19,369000% |
| RTI Constructa Srl (mandataria) – F.LLI Garofolin Srl (mandante) | -18,880000% |
| RTI Barzon Costruzioni Generali Srl (mandataria) e Esa Sistemi Sas (mandante) | -18,800000% |
| RTI LARES SRL (mandataria) - FBF IMPIANTI SRL (mandante) | -18,700000% |

| | |
|--|-------------|
| RTI Vettorazzo Costruzioni S.r.l. (mandataria) - BMR S.r.l. Costruzioni Elettriche e Meccaniche (mandante) | -18,260000% |
| Sicea Srl a socio unico | -18,257000% |
| EUROCOSTRUZIONI S.r.l. | -17,871000% |
| RTI BEZZEGATO ANTONIO SRL (mandataria) - TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO (mandante) | -17,780000% |
| RUFFATO MARIO S.R.L. | -17,200000% |
| RTI EDILIT COSTRUZIONI SRL (mandataria) - S.I.E. srl Società Impianti Elettrici (mandante) | -17,120000% |
| Mac Costruzioni Unipersonale | -16,897000% |
| EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA | -16,511000% |
| Milan Luigi srl | -16,448000% |
| Lasa F.lli Nata Srl | -16,367000% |
| RTI Sofia Costruzioni S.r.l. (mandataria) - Protecna S.r.l. (mandante) | -16,180000% |
| EUGANEA RESTAURI SRL | -15,863000% |
| Rti Costruzioni Manutenzioni Cecchin Srl (mandataria) - Elettricità' Pilon Srl (mandante) | -15,821000% |
| RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI (mandataria) - SOGEDICO SRL (mandante) | -15,643000% |
| RTI TREVÌ RESTAURI SRL (mandataria) - CANTON IMPIANTI SRL (mandante) | -15,523000% |
| RTI TOGNETTO SRL (mandataria) - SIE SRL (mandante) | -15,183000% |
| Innocente & Stipanovich srl | -14,626000% |
| RTI Atheste Costruzioni srl (mandataria) e Trentin e Franzoso srl (mandante) | -14,526000% |
| RTI Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni (mandataria) - Moro Antonio S.r.l. (mandante) | -11,780000% |
| RTI IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL (mandataria) - TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL (mandante) | -10,000000% |
| Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna | -8,550000% |

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

| Ditta | Ribasso |
|---|-------------|
| Galadini & C. Srl | -23,701000% |
| IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | -23,237000% |
| CP IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO | -23,132000% |
| RTI D.I.S.M.A. -DEMOLIZIONI,INDUSTRIALI,STRADE,MANUFATTI,ACQUEDOTTI (mandataria) - WI-FI NET SAS (mandante) | -22,721000% |
| RTI Atheste Costruzioni srl (mandataria) e Trentin e Franzoso srl (mandante) | -14,526000% |
| RTI Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni (mandataria) - Moro Antonio S.r.l. (mandante) | -11,780000% |
| RTI IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL (mandataria) - TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL (mandante) | -10,000000% |
| Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna | -8,550000% |

Elenco dei ribassi che superano la media

| Ditta | Ribasso |
|--|-------------|
| RTI ISOLTECNO di DI MARINO BRUNO (mandataria) – SOLEDIL S.r.l. (mandante) | -22,461000% |
| RTI EDILRESTAURI SRL (mandataria) - TECHNE SPA (mandante) | -22,245000% |
| Gieffe Costruzioni Srl | -22,225000% |
| EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO | -21,594000% |
| F.A.E. COSTRUZIONI Srl | -20,426000% |
| De Alt Costruzioni S.r.l. | -19,835000% |
| Rti Battistella Costruzioni Srl (mandataria) - Bozza E Cervellin Srl (mandante) | -19,830000% |
| Rti 100em Srl (mandataria) - Barzon&Dainese impianti (mandante) | -19,423000% |
| Cognolato Srl | -19,369000% |
| RTI Constructa Srl (mandataria) – F.LLI Garofolin Srl (mandante) | -18,880000% |
| RTI Barzon Costruzioni Generali Srl (mandataria) e Esa Sistemi Sas (mandante) | -18,800000% |
| RTI LARES SRL (mandataria) - FBF IMPIANTI SRL (mandante) | -18,700000% |
| RTI Vettorazzo Costruzioni S.r.l. (mandataria) - BMR S.r.l. Costruzioni Elettriche e Meccaniche (mandante) | -18,260000% |
| Sicea Srl a socio unico | -18,257000% |

Elenco delle ditte escluse

| Ditta | Ribasso |
|---|-------------|
| Galadini & C. Srl | -23,701000% |
| IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | -23,237000% |
| CP IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO | -23,132000% |
| RTI D.I.S.M.A. -DEMOLIZIONI,INDUSTRIALI,STRADE,MANUFATTI,ACQUEDOTTI (mandataria) - WI-FI NET SAS (mandante) | -22,721000% |
| RTI ISOLTECNO di DI MARINO BRUNO (mandataria) – SOLEDIL S.r.l. (mandante) | -22,461000% |

| | |
|---|-------------|
| RTI EDILRESTAURI SRL (mandataria) - TECHNE SPA (mandante) | -22,245000% |
| Gieffe Costruzioni Srl | -22,225000% |
| EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO | -21,594000% |
| F.A.E. COSTRUZIONI Srl | -20,426000% |

Graduatoria

| Posiz. | Ditta | Ribasso |
|--------|--|-------------|
| 1 | De Alt Costruzioni S.r.l. | -19,835000% |
| 2 | Rti Battistella Costruzioni Srl (mandataria) - Bozza E Cervellin Srl (mandante) | -19,830000% |
| 3 | Rti 100em Srl (mandataria) - Barzon&Dainese impianti (mandante) | -19,423000% |
| 4 | Cagnolato Srl | -19,369000% |
| 5 | RTI Constructa Srl (mandataria) – F.LLI Garofolin Srl (mandante) | -18,880000% |
| 6 | RTI Barzon Costruzioni Generali Srl (mandataria) e Esa Sistemi Sas (mandante) | -18,800000% |
| 7 | RTI LARES SRL (mandataria) - FBF IMPIANTI SRL (mandante) | -18,700000% |
| 8 | RTI Vettorazzo Costruzioni S.r.l. (mandataria) - BMR S.r.l. Costruzioni Elettriche e Meccaniche (mandante) | -18,260000% |
| 9 | Sicea Srl a socio unico | -18,257000% |
| 10 | EUROCostruzioni S.r.l. | -17,871000% |
| 11 | RTI BEZZEGATO ANTONIO SRL (mandataria) - TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO (mandante) | -17,780000% |
| 12 | RUFFATO MARIO S.R.L. | -17,200000% |
| 13 | RTI EDILIT COSTRUZIONI SRL (mandataria) - S.I.E. srl Società Impianti Elettrici (mandante) | -17,120000% |
| 14 | Mac Costruzioni Unipersonale | -16,897000% |
| 15 | EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA | -16,511000% |
| 16 | Milan Luigi srl | -16,448000% |
| 17 | Lasa F.lli Nata Srl | -16,367000% |
| 18 | RTI Sofia Costruzioni S.r.l. (mandataria) - Protecna S.r.l. (mandante) | -16,180000% |
| 19 | EUGANEA RESTAURI SRL | -15,863000% |
| 20 | Rti Costruzioni Manutenzioni Cecchin Srl (mandataria) - Elettricità' Pilon Srl (mandante) | -15,821000% |
| 21 | RTI ZCR SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI (mandataria) - SOGEDICO SRL (mandante) | -15,643000% |
| 22 | RTI TREVÌ RESTAURI SRL (mandataria) - CANTON IMPIANTI SRL (mandante) | -15,523000% |
| 23 | RTI TOGNETTO SRL (mandataria) - SIE SRL (mandante) | -15,183000% |
| 24 | Innocente & Stipanovich srl | -14,626000% |
| 25 | RTI Atheste Costruzioni srl (mandataria) e Trentin e Franzoso srl (mandante) | -14,526000% |
| 26 | RTI Reale Mario S.r.l. Impresa Costruzioni (mandataria) - Moro Antonio S.r.l. (mandante) | -11,780000% |
| 27 | RTI IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL (mandataria) - TRAMONTE ELETTOIMPIANTI ENGINEERING SRL (mandante) | -10,000000% |
| 28 | Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna | -8,550000% |