



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0896 del 12/11/2021

Oggetto: LLPP EDP 2021/081 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PVC O SIMILARI DETERIORATI SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - PALESTRE SCUOLE SECONDARIE". AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GRUPPO ITQ SRL PER COMPLESSIVI € 164.024,36 (CUP: H94G20000030004; CIG: 88870902AC).

IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 304 del 15/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Palestre scuole secondarie", dell'importo complessivo di € 227.000,00, finanziato per € 221.810,00 con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (posizione CDP 6205530 - pos. int. 6/2021) e per € 5.190,00 (corrispondente all'importo degli accordi bonari) finanziato con fondi propri di bilancio;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2021/57/0721 del 02/09/2021 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere:
 - con procedura aperta (l'art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2 bis del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;
 - con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, c.8 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019;

VISTO il verbale di gara in data 30/09/2021 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Gruppo ITQ Srl con sede a Spresiano (TV), con il ribasso del 22,415%, atteso che, calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dall'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara;

PRESO atto che il responsabile del procedimento con nota prot. n. 503834 del 08/11/2021 ha concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dell'impresa Gruppo ITQ Srl, valutando congrua l'offerta dell'impresa anche sotto il profilo del costo della manodopera;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Gruppo ITQ Srl per l'importo di € 134.446,20 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 304/2021	differenza	Affidamento
A	Lavori	€ 172.000,00	€ 38.553,80	€ 133.446,20

)				
	Oneri	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	Totale	€ 173.000,00	€ 38.553,80	€ 134.446,20
B)	Somme a disposizione			
	IVA 22%	€ 38.060,00	€ 8.481,84	€ 29.578,16
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.460,00	€ 0,00	€ 3.460,00
	Fondo accordi bonari	€ 5.190,00	€ 0,00	€ 5.190,00
	Spese tecniche	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
	Imprevisti	€ 2.065,00	-€ 47.035,64	€ 49.100,64
	Totale	€ 54.000,00	-€ 38.553,80	€ 92.553,80
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 227.000,00	€ 0,00	€ 227.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

1. DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara in data 30/09/2021 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Gruppo ITQ Srl con sede a Spresiano (TV) – Codice Fiscale e P.IVA 04961910264 (cod. fornitore 56992) che ha offerto il ribasso del 22,415% e, quindi, per l'importo complessivo di € 164.024,36, oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 304/2021, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.460,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 304/2021, ammonta a € 5.190,00;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 164.024,36 a favore dell'Impresa Gruppo ITQ Srl, sul cap. 22500560 "LLPP EDP 2021/081 Risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Palestre scuole secondarie" classificazione di bilancio U.04.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.003 (deliberazione di G.C. n. 304 del 15/06/2021) (Vincolo 2021M067) come di seguito indicato:

- per € 104.625,00 sulla prenotazione 2021/11316/0 a valere sul Bilancio di previsione 2021;
 - per € 59.399,36 sulla prenotazione 2022/564/0 a valere sul Bilancio di previsione 2022;
7. di impegnare la somma di € 3.460,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22500560 "LLPP EDP 2021/081 Risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Palestre scuole secondarie" del Bilancio di previsione 2021 classificazione di bilancio U.04.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.003 prenotazione 2021/11316/0 (deliberazione di G.C. n. 304 del 15/06/2021) (Vincolo 2021M067);
8. di impegnare la somma di € 5.190,00 a favore del fondo per accordi bonari sul Cap. 22037300 "Beni immobili" del Bilancio di Previsione 2021 cl. U.01.06.2.02 – Piano dei conti U.2.02.01.09.999 (Vincolo 2021P017).

12/11/2021

Il Funzionario con P.O.
Renato Gallo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defn.
C	U.04.02.2.02	22500560	U.2.02.01.09.003	104.625,00	GRUPPO ITQ SRL	202102539	2021001131602
C	U.04.02.2.02	22500560	U.2.02.01.09.003	3.460,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202102540	2021001131603
C	U.01.06.2.02	22037300	U.2.02.01.09.999	5.190,00	FONDO ACCORDI BONARI	202102541	2021001646700
F	U.04.02.2.02	22500560	U.2.02.01.09.003	59.399,36	GRUPPO ITQ SRL	202102539	2022000056401

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

15/11/2021

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - palestre scuole secondarie.

Codice Opera: LLPP EDP 2021/081

C.I.G.: 88870902AC - C.U.P.: H94G20000030004

VERBALE DI GARA

Il giorno 29 settembre 2021, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 09:30 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A"

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto sub "**B**"

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 11:13 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub "**B**", in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Documento firmato da:
FERRARI ANDREA
29.09.2021 12:40:42 CEST



Il sottoscritto Geom. Renato Gallo, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Geom. Renato Gallo)

firmato digitalmente

**Documento firmato da:
GALLO RENATO
COMUNE DI PADOVA
30/09/2021**

ALLEGATO SUB "A" AL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29.09.2021**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori di risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - palestre scuole secondarie.

Codice Opera: LLPP EDP 2021/081 - C.I.G.: 88870902AC - C.U.P.: H94G20000030004

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	CO.GE:BEN.SRLS	07417131211	NA	NAPOLI
2	ECOFIN DESIGN S.R.L.S.	05278860878	CT	CATANIA
3	HABITAT DI CASALE FRANCESCO	CSLFNC76E14E791W	NA	NAPOLI
4	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	04701810287	PD	CASALSERUGO
5	ferrotecnica srl	03555981210	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
6	GR GROUP SRL	06679921210	NA	SAVIANO
7	M.V. Resilienti Srl	02596520607	FR	FROSINONE
8	ISOLTECNO di DI MARINO BRUNO	DMRBRN70R10F839U	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
9	VIRA SRL	07388620721	BT	ANDRIA
10	Costruzioni Generali Esserre	06347251214	NA	NAPOLI

11	GE.ST.IM. S.R.L.	06111000722	BT	ANDRIA
12	Monte srl	04411080619	CE	ORTA DI ATELLA
13	GRUPPO ITQ SRL	04961910264	TV	SPRESIANO
14	TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL	02429410182	PV	PAVIA
15	Gica Costruzioni di Giuseppe Catapano	CTPGPP54A30A285V	BT	ANDRIA
16	IMPRESA EDILE BARIZZA S.A.S.	03185900275	VE	SANTA MARIA DI SALA
17	SOCIETA E.CO SRL	02337730135	LC	BOSISIO PARINI
18	PRE.FER. SRL	00997940291	RO	BADIA POLESINE
19	Lipari Antonino	LPRNNN66C02Z110B	ME	TORRENOVA
20	DIDACO SRL	06786170727	BT	ANDRIA
21	Ediltop di Riccardo Catapano	CTPRCR58R16A285H	BT	Andria

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, IN PVC O SIMILARI DETERIORATI, SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO: PALESTRE SCUOLE SECONDARIE - CUP H94G20000030004
Importo soggetto a ribasso:	172.000,00 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	29/09/2021
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	21
Numero ribassi:	21
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-21,377000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-1,665000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-22,543000%
Offerta max ribasso:	-24,987000%
Offerta min ribasso:	-4,000000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	9
Nr. offerte escluse automaticamente:	9
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
GRUPPO ITQ SRL	-22,415000%

Opere correlate

<u>Nr. opera</u>
LLPP EDP 2021/081

Elenco ribassi

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
GE.ST.IM. S.R.L.	-24,987000%
DIDACO SRL	-24,841000%
Isolteco Di Marino Bruno	-24,633000%
HABITAT DI CASALE FRANCESCO	-24,560000%
VIRA SRL	-24,321000%
TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL	-23,978000%
M.V.RESILIENTI SRL	-23,367000%
Gica Costruzioni di Giuseppe Catapano	-23,246000%
Ediltop di Riccardo Catapano	-22,765000%
GRUPPO ITQ SRL	-22,415000%
GR GROUP SRL	-22,124000%
Co.Ge.Ben. Srls	-22,115000%
MONTE S.r.l.	-21,530000%
Lipari Antonino	-19,751000%
ECOFIN DESIGN S.R.L.S.	-19,020000%
FERROTECNICA S.r.l.	-18,222000%

Sartori Srl Impianti Sportivi	-16,880000%
Costruzioni Generali Esserre	-16,365000%
Societa Cooperativa E.Co	-15,310000%
Impresa Edile Barizza sas	-7,580000%
PRE.FER. S.r.l.	-4,000000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
GE.ST.IM. S.R.L.	-24,987000%
DIDACO SRL	-24,841000%
Isolteco Di Marino Bruno	-24,633000%
Societa Cooperativa E.Co	-15,310000%
Impresa Edile Barizza sas	-7,580000%
PRE.FER. S.r.l.	-4,000000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
HABITAT DI CASALE FRANCESCO	-24,560000%
VIRA SRL	-24,321000%
TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL	-23,978000%
M.V.RESILIENTI SRL	-23,367000%
Gica Costruzioni di Giuseppe Catapano	-23,246000%
Ediltop di Riccardo Catapano	-22,765000%
GRUPPO ITQ SRL	-22,415000%
GR GROUP SRL	-22,124000%
Co.Ge.Ben. Srls	-22,115000%
MONTE S.r.l.	-21,530000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
GE.ST.IM. S.R.L.	-24,987000%
DIDACO SRL	-24,841000%
Isolteco Di Marino Bruno	-24,633000%
HABITAT DI CASALE FRANCESCO	-24,560000%
VIRA SRL	-24,321000%
TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL	-23,978000%
M.V.RESILIENTI SRL	-23,367000%
Gica Costruzioni di Giuseppe Catapano	-23,246000%
Ediltop di Riccardo Catapano	-22,765000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	GRUPPO ITQ SRL	-22,415000%
2	GR GROUP SRL	-22,124000%
3	Co.Ge.Ben. Srls	-22,115000%
4	MONTE S.r.l.	-21,530000%
5	Lipari Antonino	-19,751000%
6	ECOFIN DESIGN S.R.L.S.	-19,020000%
7	FERROTECNICA S.r.l.	-18,222000%
8	Sartori Srl Impianti Sportivi	-16,880000%
9	Costruzioni Generali Esserre	-16,365000%
10	Societa Cooperativa E.Co	-15,310000%
11	Impresa Edile Barizza sas	-7,580000%
12	PRE.FER. S.r.l.	-4,000000%

Documento firmato da:
 FERRARI ANDREA
 29.09.2021 12:41:46 CEST



Vincolo	E/S	Capitolo Pe	Impegno/ Accert	Causale	Rif. Provvedimento	Accertato / Impegnato	
2021M067	M E	50141060 -	20210004604-0	MUTUO CDP 6/2021 PARZ. FINANZ. PROG. ESEC. RISANAMENTO CONSERV. PAVI	GC N.304 DEL 15-JUN-21	221.810,00	
2021M067	M E	60141060 -	20210004332-0	MUTUO CDP 6/2021 PARZ. FINANZ. PROG. ESEC. RISANAMENTO CONSERV. PAVI	CT N.6205530 DEL 07-JUL-21	221.810,00	
2021M067	M E	Totale					443.620,00
2021M067	M S	22500560 -	20210011316-1	LLPP EDP 2021/081 - RISANAM. CONSERVATIVO PAVIMENTAZ. IN PVC O SIMILAR	DT N.2021570721 DEL 02-SEP-21	-225,00	
2021M067	M S	22500560 -	20210011316-2	LLPP EDP 2021/081 - RISANAM. CONSERVATIVO PAVIMENTAZ. IN PVC O SIMILAR	DT N.2021570896 DEL 11-NOV-21	-104.625,00	
2021M067	M S	22500560 -	20210011316-3	LLPP EDP 2021/081 - RISANAM. CONSERVATIVO PAVIMENTAZ. IN PVC O SIMILAR	DT N.2021570896 DEL 11-NOV-21	-3.460,00	
2021M067	M S	22500560 -	20220000564-0	LLPP EDP 2021/081 - RISANAM. CONSERVATIVO PAVIMENTAZ. IN PVC O SIMILAR	GC N.304 DEL 15-JUN-21	-54.100,64	
2021M067	M S	22500560 -	20220000564-1	LLPP EDP 2021/081 - RISANAM. CONSERVATIVO PAVIMENTAZ. IN PVC O SIMILAR	DT N.2021570896 DEL 11-NOV-21	-59.399,36	
2021M067	M S	30141060 -	20210011554-0	COSTITUZIONE DEL FONDO PRESSO CDP MUTUO 6/2021 PARZ. FINANZ. PROG. E	GC N.304 DEL 15-JUN-21	-221.810,00	
2021M067	M S	Totale					-443.620,00

Vincolo	E/	Capitolo Pe	Impegno/ Accert	Causale	Rif. Provvedimento	Accertato / Impegnato	
2021P017	C E	40123300 -	20210000491-0	QBE EUROPE-risarcimento dei danni da acqua condotta riscontrati a Palazzo Moror	PROVV N.7928 DEL 27-JAN-21	2.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210000496-0	versato da Lattonerie Pittarello, a seguito accordo transattivo del 23/01/2014, qua	PROVV N.7999 DEL 27-JAN-21	1.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210000497-0	versamento da Pal Impianti, quale 7a rata (su numero 30), in esecuzione alla sent	PROVV N.8809 DEL 29-JAN-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210000504-0	risarcimento dei danni da incendio verificatosi nell'alloggio comunale di Via Pizzam	PROVV N.10674 DEL 03-FEB-21	4.713,15	
2021P017	C E	40123300 -	20210001389-0	versamento da Pal Impianti, quale 8a rata (su numero 30), in esecuzione alla sent	PROVV N.21425 DEL 01-MAR-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210001811-0	versamento da Lattonerie Pittarello, a seguito accordo transattivo del 23/01/2014,	PROVV N.26119 DEL 12-MAR-21	1.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210001812-0	QBE EUROPE-risarcimento dei danni alla Porta Altinate in data 08.02.2020 a segui	PROVV N.33196 DEL 31-MAR-21	2.563,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210001979-0	versamento da Pal Impianti, quale 9a rata (su numero 30), in esecuzione alla sent	PROVV N.33164 DEL 31-MAR-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210002046-0	Risarcimento per danneggiamento Recinzione/Ringhiera in via Sarpi avvenuto in d	PROVV N.37767 DEL 14-APR-21	1.098,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210002529-0	versamento da Pal Impianti, quale 10a rata (su numero 30), in esecuzione alla ser	PROVV N.43343 DEL 30-APR-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210003291-0	Versamento da Pal Impianti, quale 11a rata (su numero 30), in esecuzione alla ser	PROVV N.51657 DEL 28-MAY-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210003416-0	versamento da Lattonerie Pittarello, a seguito accordo transattivo del 23/01/2014,	PROVV N.53951 DEL 07-JUN-21	500,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210004580-0	versati da Pal Impianti, quale 12a (su numero 30), in esecuzione alla sent. n. 475	PROVV N.60993 DEL 30-JUN-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210004581-0	versati da Pal Impianti, quale 13a rata (su numero 30), in esecuzione alla sent. n.	PROVV N.69177 DEL 02-AUG-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210004715-0	versato da Lattonerie Pittarello, a seguito accordo transattivo del 23/01/2014, qua	PROVV N.70913 DEL 09-AUG-21	500,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210005169-0	versati da Pal Impianti, quale 14a rata (su numero 30), in esecuzione alla sent. n.	PROVV N.75497 DEL 31-AUG-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210006037-0	versamento da Pal Impianti, quale 15a rata (su numero 30), in esecuzione alla ser	PROVV N.83586 DEL 30-SEP-21	4.000,00	
2021P017	C E	40123300 -	20210006042-0	GROUPAMA-risarcimento dei danni alle vetrate del Teatro Verdi in data 21.09.202	PROVV N.87654 DEL 15-OCT-21	470,00	
2021P017	C E	Totale					49.844,15
2021P017	C S	22037300 -	20210013599-0	LLPP EDP 2021/008 ONC - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE EDIFICI CIVICI	GC N.469 DEL 14-SEP-21	-2.291,60	
2021P017	C S	22037300 -	20210013599-1	LLPP EDP 2021/008 ONC - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE EDIFICI CIVICI	DT N.2021570842 DEL 19-OCT-21	-10.690,68	
2021P017	C S	22037300 -	20210015225-0	LLPP EDP 2021/014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE	DT N.2021570831 DEL 14-OCT-21	-2.220,00	
2021P017	C S	22037300 -	20210016467-0	LLPP EDP 2021/081 - RISANAM. CONSERVATIVO PAVIMENTAZ. IN PVC O SIMILAR	DT N.2021570896 DEL 11-NOV-21	-5.190,00	
2021P017	C S	Totale					-20.392,28
Totale						29.451,87	