



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0126 del 13/03/2023

Oggetto: LLPP MTM 2022/005 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI ACCESSORI PAVIMENTAZIONI STRADALI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA DELTA SCAVI SRL PER COMPLESSIVI € 177.232,07 (CIG: 954068999F).

IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 550 del 08/11/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione ordinaria elementi accessori pavimentazioni stradali", dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 161.108,87 per lavori, da finanziarsi con fondi propri, mediante proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione al Codice della Strada [art. 208, comma 4, lett. c) del Dlgs 285/1992] atteso che trattasi di intervento con finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale;
- la propria determinazione a contrattare 2022/57/0805 del 15/12/2022 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato della seduta in data 09/02/2023 dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Delta Scavi Srl con sede a Limena (PD), con il ribasso del 10,111%, atteso che è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi del art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara;

PRESO ATTO che il Capo Settore Lavori Pubblici, in temporanea sostituzione del responsabile del procedimento, ha concluso con esito positivo la verifica dell'offerta ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 valutandola congrua (cfr. prot. n. 0106649 del 08/03/2023);

DATO ATTO che

- la proposta di aggiudicazione è, pertanto, conseguente alla graduatoria di gara;
- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive sull'assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, sono in grado di impegnare il Comune di Padova nei confronti dei terzi o comunque rivestono, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna;

VISTO quanto sopra, si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Delta Scavi Srl per l'importo di € 145.272,19 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 550/2022	differenza	Affidamento
--	-------------------------	-------------------	--------------------

A)	Lavori	€ 156.628,25	€ 15.836,68	€ 140.791,57
	Oneri	€ 4.480,62	€ 0,00	€ 4.480,62
	Totale	€ 161.108,87	€ 15.836,68	€ 145.272,19
B)	Somme a disposizione			
	IVA 22%	€ 35.443,95	€ 3.484,07	€ 31.959,88
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.222,18	€ 0,00	€ 3.222,18
	Tassa di gara	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
	Opere complementari	€ 0,00	-€ 19.320,75	€ 19.320,75
	Totale	€ 38.891,13	-€ 15.836,68	€ 54.727,81
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 200.000,00	-€ 0,00	€ 200.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 79 del 07/03/2023 sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2022 e preventivo 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Delta Scavi Srl con sede a Limena (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 04428860284 (cod. fornitore 43145) che ha offerto il ribasso del 10,111% e, quindi, per l'importo complessivo di € 177.232,07, oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 550/2021, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.222,18;
5. di gravare la spesa complessiva di € 177.232,07 a favore dell'Impresa Delta Scavi Srl, sul cap. 13061100 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.012 impegno n. 2023/4725/0 (deliberazione di G.C. n. 550 del 08/11/2022) (Vincolo 2022PM03);
6. di gravare la somma di € 3.222,18 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 13061100 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" del Bilancio di previsione 2023 –

2023/57/0126

classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.012 impegno n. 2023/4725/0 (deliberazione di G.C. n. 550 del 08/11/2022) (Vincolo 2022PM03);

7. che i lavori si concluderanno entro il 31/12/2023.

13/03/2023

Il Capo Settore LLPP ad interim
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.10.05.1.03	13061100	U.1.03.02.09.012	177.232,07	DELTA SCAVI S.r.l.	202300049	2023000472501
C	U.10.05.1.03	13061100	U.1.03.02.09.012	3.222,18	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202300049	2023000472502

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

14/03/2023

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli elementi accessori delle pavimentazioni stradali.

Codice Opera: MTM 2022/005.

C.I.G.: 954068999F.

VERBALE DI GARA

Il giorno 09 febbraio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 15,19 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs.

50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto sub "**B**"

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 16,55 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub "**B**", in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
10.02.2023
07:26:32
GMT+00:00

firmato digitalmente

Il sottoscritto ing. Roberto Piccolo (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

ing. Roberto Piccolo

firmato digitalmente



ROBERTO PICCOLO
Comune di Padova
13.02.2023 09:45:12
GMT+00:00

ALLEGATO "A"**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria degli elementi accessori delle
pavimentazioni stradali
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 954068999F
Codice opera: MTM 2022/005**

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	FUTURA SCAVI SRL	04944960287	PD	PADOVA
2	VALSENSI MICHELE	VLSMHL81A28C964X	PD	MASERA' DI PADOVA
3	CM INFRASTRUTTURE SRL	00285960209	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE
4	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
5	GI.MA. srl	06459281215	NA	NOLA
6	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME
7	DELTA SCAVI	04428860284	PD	LIMENA
8	SELVA MERCURIO SRL	01721450136	CO	COMO
9	Biasin Costruzioni Stradali SRL	05470210286	PD	ROVOLON
10	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L	00251920286	PD	PONTE SAN NICOLO'
11	SIMEONI ANGELO	SMNNGL76P29L840L	PD	VEGGIANO
12	sanvido ilario	SNVLRI47C04G224K	PD	TEOLO
13	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO
14	Zagolin Giovanni S.r.L.	4465540286	PD	PIOVE DI SACCO
15	GREEN TEL SRL	04720770280	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	Manutenzione ordinaria degli elementi accessori alle pavimentazioni stradali anno 2022
Importo soggetto a ribasso:	156.628,25 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	09/02/2023
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	15
Numero ribassi:	15
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-9,760000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-1,584000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-11,106000%
Offerta max ribasso:	-15,277000%
Offerta min ribasso:	-1,180000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	6
Nr. offerte escluse automaticamente:	6
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
Delta Scavi S.R.L.	-10,111000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP MTM 2022/005

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
CM INFRASTRUTTURE SRL	-15,277000%
SELVA MERCURIO SRL	-14,777000%
GI.MA S.R.L.	-12,395000%
GREENTEL S.r.l.	-12,220000%
Zagolin Giovanni S.r.L.	-12,200000%
PATAVINA S.r.l.	-11,356000%
Delta Scavi S.R.L.	-10,111000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-9,780000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-9,523000%
SIMEONI ANGELO - IMPRESA EDILE STRADALE	-8,780000%
SANVIDO ILARIO	-8,780000%
FUTURA SCAVI SRL	-6,880000%
BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-5,330000%
VALSENSI MICHELE	-5,100000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-1,180000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
CM INFRASTRUTTURE SRL	-15,277000%
SELVA MERCURIO SRL	-14,777000%
VALSENSI MICHELE	-5,100000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-1,180000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
GI.MA S.R.L.	-12,395000%
GREENTEL S.r.l.	-12,220000%
Zagolin Giovanni S.r.l.	-12,200000%
PATAVINA S.r.l.	-11,356000%
Delta Scavi S.R.L.	-10,111000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-9,780000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
CM INFRASTRUTTURE SRL	-15,277000%
SELVA MERCURIO SRL	-14,777000%
GI.MA S.R.L.	-12,395000%
GREENTEL S.r.l.	-12,220000%
Zagolin Giovanni S.r.l.	-12,200000%
PATAVINA S.r.l.	-11,356000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	Delta Scavi S.R.L.	-10,111000%
2	TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-9,780000%
3	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-9,523000%
5	SANVIDO ILARIO	-8,780000%
4	SIMEONI ANGELO - IMPRESA EDILE STRADALE	-8,780000%
6	FUTURA SCAVI SRL	-6,880000%
7	BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-5,330000%
8	VALSENSI MICHELE	-5,100000%
9	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-1,180000%



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
10.02.2023
07:27:14
GMT+00:00