



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0224 del 28/04/2023

Oggetto: AREA 3.2 – BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ. LLPP EDP 2021/089
PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
EDIFICI COMUNALI PRESSO EX FORO BOARIO, SECONDO I.C.A.M. (DM
23 GIUGNO 2022) – LOTTO 1 . AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DELL'IMPRESA TMC TECHNOLOGY SRL PER COMPLESSIVI € 991.412,96
(CUP: H97H21000700004; CIG: 957831860F).

IL FUNZIONARIO CON A.S. Lavori Pubblici

PREMESSO che:

- con deliberazioni di G.C. n. 401 del 27/07/2021 e G.C. n. 591 del 22/11/2022 sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento denominato: "Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario", dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 da finanziarsi per € 1.280.000,00 con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a (giusta nota del Settore risorse fin. n. 405081/prot. del 13.09.2021 – posizione CDP 6205640 - pos. int. 7/2021) e per € 20.000,00 con fondi propri;
- con delibera di G.C. n. 592 del 22/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario - opere di completamento", dell'importo complessivo di € 200.000,00 da finanziarsi con fondi propri;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 2023/57/0043 del 06/02/2023 con la quale:

- si stabilisce che saranno aggiudicati in 2 lotti distinti gli appalti relativi ai due interventi sopraindicati, identificati nell'ordine Lotto 1 e Lotto 2, dei quali vengono anche riapprovati alcuni elaborati;
- sono approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato delle sedute in data 27/03/2023 e 31/03/2023 dai quali risulta che, relativamente al LOTTO 1, la miglior offerta è quella dell'impresa TMC Technology Srl, con il ribasso del 18,888%, atteso che, ai sensi dell'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, e che, verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria;

DATO atto che il responsabile del procedimento, ritenuto di procedere con la verifica dell'offerta, con nota prot. n. 182390 del 21/04/2023 ha concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dall'Impresa TMC Technology Srl, valutandone congrua l'offerta anche sotto il profilo del costo della manodopera;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa TMC Technology Srl per l'importo di € 901.284,51 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 401/2021	Assestamento det. 2022/57/0487	G.C. n. 591/2022	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 1.073.879,00	€ 1.073.879,00	€ 1.104.295,26	€ 208.579,29	€ 895.715,97
Oneri	€ 36.121,00	€ 36.121,00	€ 5.568,54	€ 0,00	€ 5.568,54
Totale	€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00	€ 1.109.863,80	€ 208.579,29	€ 901.284,51
B) Somme a disposizione					
IVA 10%	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 110.986,38	€ 20.857,93	€ 90.128,45
Incentivo funzioni tecniche	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.197,28	€ 0,00	€ 22.197,28
Fondo accordi bonari	€ 20.000,00	€ 18.588,50	€ 18.588,50	€ 0,00	€ 18.588,50
Spese tecniche, allacciamenti, indagini, opere preliminari	€ 35.000,00	€ 36.411,50	€ 36.411,50	€ 0,00	€ 36.411,50
Contributo Anac	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
Imprevisti	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.352,54	€ 0,00	€ 1.352,54
Totale	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.136,20	€ 20.857,93	€ 169.278,27
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 229.437,22	€ 229.437,22
Totale complessivo	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 79 del 07/03/2023 sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2022 e preventivo 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;

2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa TMC Technology Srl con sede a Brusciano (NA) – Codice Fiscale e P.IVA 06265001211 (cod. fornitore 59386) che ha offerto il ribasso del 18,888% e, quindi, per l'importo complessivo di € 991.412,96 oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 591/2022, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 22.197,28;
5. di gravare la spesa complessiva di € 991.412,96 a favore dell'Impresa TMC Technology Srl, sul cap. 22500785 "LLPP EDP 2021/089 Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 impegno n. 2023/1573/0 (deliberazione di G.C. n. 401 del 27/07/2021; G.C. n. 591 del 22/11/2022) (Vincolo 2021M072);
6. di gravare la somma di € 22.197,28 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22500785; "LLPP EDP 2021/089 Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 impegno n. 2023/1573/0 (deliberazione di G.C. n. 401 del 27/07/2021; G.C. n. 591 del 22/11/2022) (Vincolo 2021M072).

28/04/2023

Il Funzionario con A.S.
Diego Giacon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.01.06.2.02	22500785	U.2.02.01.09.999	22.197,28	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202300096	2023000157305
C	U.01.06.2.02	22500785	U.2.02.01.09.999	991.412,96	TMC TECHNOLOGY SRL	202300096	2023000157304

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

28/04/2023

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori relativi alla ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario, suddivisa in 2 lotti funzionali: Lotto 1 Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario.

Codice Opera: LLPP EDP 2021/089

C.I.G.: 957831860F

C.U.P.: H97H21000700004

VERBALE DI GARA

Il giorno 27 marzo 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 10.00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dott.ssa Erica Vecchioni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A"

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Si rileva quanto segue:

- nel documento denominato "dichiarazione impresa ausiliaria" si rinvia ad un "allegato 3" che è stato poi omesso;
- non è stata prodotta l'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in violazione di quanto prescritto dall'art. 89, c. 1, D.lgs. 50/16 (nel DGUE relativo all'ausiliaria si fa rinvio ad un allegato attestato di Soatech S.p.a ma l'attestato, di fatto, non è stato allegato);
- nella parte III sez D, del DGUE relativo all'impresa ausiliaria, a proposito dell'iscrizione al casellario tenuto dall'Osservatorio Anac, si rinvia ad una "dichiarazione allegata articolo 80 comma 5 ter" ma la stessa non è stata, poi, concretamente prodotta;
- sempre nella parte III sez D, del DGUE relativo all'impresa ausiliaria, con riferimento all'ottemperanza alla normativa di cui alla l. 68/1999, si rinvia ad una "dichiarazione" allegata che è stata omessa.

E' necessario, pertanto, attivare il soccorso istruttorio a norma dell'art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, per acquisire la sopra elencata documentazione mancante.

Si ritiene congruo fissare il termine di cinque giorni dal ricevimento della


richiesta scritta della stazione appaltante, per far pervenire quanto sopra,
tenuto conto della natura dell'adempimento richiesto e delle esigenze di
celerità del presente procedimento.

Alle ore 11.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
28.03.2023
14:20:24
GMT+01:00

ALLEGATO "A"**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori di ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario, suddivisa in 2 lotti funzionali:

- Lotto 1 Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario.

CUP n. H97H21000700004

Codice opera: LLPP EDP 2021/089

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	VIRIDIS GROUP S.R.L.	02608370121	PV	VIGEVANO
2	N.C. IMPIANTI SRL	04319510618	CE	AVERSA
3	GI.MA. srl	06459281215	NA	NOLA
4	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	02312340611	CE	CASAGIOVE
5	Constructa srl	04553170285	PD	PADOVA
6	Sitecna srl	07488630638	NA	NAPOLI
7	Errico Costruzioni srl	02043620273	VE	VENEZIA
8	SIELTECNO SRL	04672551217	NA	POMIGLIANO D'ARCO
9	VILNAI SRL	02003860281	PD	SAN MARTINO DI LUPARI
10	Spartà Antonino Tindaro	SPRNNN81B07L042J	ME	ROCCELLA VALDEMONE
11	PETAS SRL	03374880239	VR	COLOGNOLA AI COLLI
12	consorzio stabile synergia scarl	08524581215	NA	NAPOLI

13	antelli costruzioni edilizia e restauri s.r.l.	09691231212	NA	AFRAGOLA
14	TMC TECHNOLOGY	06265001211	NA	MARIGLIANO
15	GIDI IMPIANTI SRL	05522531002	RM	ROMA
16	TECNO SERVICE S.U.R.L.	05638501212	NA	CASORIA
17	Ericon S.r.l.	02039950668	AQ	SULMONA
18	Frasson Lodovico SRL	01993120284	PD	SELVAZZANO DENTRO
19	G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	03369380617	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE
20	EDILMAYOR S.R.L.	06949200635	NA	NAPOLI
21	Impianti & Costruzioni srl	06991981215	NA	MUGNANO DI NAPOLI
22	c.g.v. srl	04230110613	CE	TRENTOLA DUCENTA
23	FIDA Costruzioni S.r.l.	05889510870	CT	PATERNO'
24	Eur Tecna Srl	14205561005	RM	ROMA
25	RTI Cooperativa Edile Spinea CESPI scrll (mandataria) - Consorzio Giare s.c. a r.l. (mandante)	00252100276	VE	SPINEA
26	FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.	05319460878	CT	TREMESTIERI ETNEO
27	IMP.EL.S.R.L.	04491771004	RM	FIANO ROMANO
28	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	04646090284	PD	PONTE SAN NICOLO'
29	f.lli marchetti srl	01816620668	AQ	L'AQUILA
30	Fullservice	04426930287	PD	LEGNARO

31	Marchetti & C. s.r.l.	06702100584	RM	ROMA
32	costruzioni generali padoan srl	04628730287	PD	PADOVA
33	GRIVAN GROUP SPA	15835411008	RM	ROMA
34	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	07887211212	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
35	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	00251920286	PD	PONTE SAN NICOLO'
36	ITACO CONSORZIO STABILE	05196060262	TV	LORIA
37	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME
38	ITAC s.r.l.	03691090249	VI	TEZZE SUL BRENTA
39	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	03353360245	VI	ISOLA VICENTINA
40	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	02861450845	AG	AGRIGENTO
41	Sicea S.r.l.	00547040303	PD	VIGONZA
42	Omnia Servitia	02058900693	PE	PESCARA

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI COMUNALI PRESSO EX FORO BOARIO - CUP H97H21000700004
Importo soggetto a ribasso:	1.104.295,26 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	27/03/2023
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	42
Numero ribassi:	42
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-16,881000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-2,351000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-19,044000%
Offerta max ribasso:	-26,179000%
Offerta min ribasso:	-3,500000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	17
Nr. offerte escluse automaticamente:	17
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
TMC TECHNOLOGY SRL	-18,888000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP EDP 2021/089

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI Srl	-26,179000%
N.C. IMPIANTI SRL	-22,773000%
Impianti & Costruzioni srl	-22,244000%
CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-21,909000%
SITECNA Srl	-21,780000%
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-21,540000%
SIELTECNO S.r.l.	-21,455000%
antelli costruzioni edilizia e restauri s.r.l.	-20,616000%
Eur Tecna Srl	-20,466000%
IMP.EL.S.R.L.	-20,133000%
Marchetti & C.	-19,684000%
GIDI IMPIANTI SRL	-19,683000%
GI.MA S.R.L.	-19,580000%
PETAS SRL	-19,536000%
EDILMAYOR S.R.L.	-19,476000%
c.g.v. srl	-19,260000%
Errico Costruzioni srl	-19,130000%

TMC TECHNOLOGY SRL	-18,888000%
Spartà Antonino Tindaro	-18,780000%
VIRIDIS GROUP S.R.L.	-18,756000%
costruzioni generali padoan srl	-18,370000%
Ericon S.r.l.	-18,283000%
TECNO SERVICE S.U.R.L.	-18,000000%
G.A. Impianti Tecnologici srl	-17,679000%
I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	-17,659000%
FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.	-16,895000%
ITAC srl	-16,000000%
RTI Cooperativa Edile Spinea CESPI scrl (mandataria) - Consorzio Giare s.c. a r.l.(mandante)	-14,947000%
FULLSERVICE S.r.l.	-14,750000%
GRIVAN GROUP SPA	-14,467000%
Ica Consorzio Artigiani Associati	-13,040000%
OMNIA SERVITIA S.R.L.	-12,632000%
ITACO CONSORZIO STABILE	-12,055000%
FIDA Costruzioni S.r.l.	-10,787000%
PATAVINA S.r.l.	-9,748000%
Frasson Lodovico Srl	-9,120000%
F.LLI MARCHETTI S.r.l.	-8,770000%
Constructa srl	-6,880000%
SICEA SRL	-5,072000%
VILNAI	-4,777000%
Barzon Costruzioni Generali Srl	-3,800000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-3,500000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI Srl	-26,179000%
N.C. IMPIANTI SRL	-22,773000%
Impianti & Costruzioni srl	-22,244000%
CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-21,909000%
SITECNA Srl	-21,780000%
Constructa srl	-6,880000%
SICEA SRL	-5,072000%
VILNAI	-4,777000%
Barzon Costruzioni Generali Srl	-3,800000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-3,500000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-21,540000%
SIELTECNO S.r.l.	-21,455000%
antelli costruzioni edilizia e restauri s.r.l.	-20,616000%
Eur Tecna Srl	-20,466000%
IMP.EL.S.R.L.	-20,133000%
Marchetti & C.	-19,684000%
GIDI IMPIANTI SRL	-19,683000%
GI.MA S.R.L.	-19,580000%
PETAS SRL	-19,536000%
EDILMAYOR S.R.L.	-19,476000%
c.g.v. srl	-19,260000%
Errico Costruzioni srl	-19,130000%
TMC TECHNOLOGY SRL	-18,888000%
Spartà Antonino Tindaro	-18,780000%
VIRIDIS GROUP S.R.L.	-18,756000%
costruzioni generali padoan srl	-18,370000%
Ericon S.r.l.	-18,283000%
TECNO SERVICE S.U.R.L.	-18,000000%
G.A. Impianti Tecnologici srl	-17,679000%
I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	-17,659000%
FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.	-16,895000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI Srl	-26,179000%
N.C. IMPIANTI SRL	-22,773000%
Impianti & Costruzioni srl	-22,244000%
CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-21,909000%
SITECNA Srl	-21,780000%
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-21,540000%
SIELTECNO S.r.l.	-21,455000%
antelli costruzioni edilizia e restauri s.r.l.	-20,616000%
Eur Tecna Srl	-20,466000%
IMP.EL.S.R.L.	-20,133000%
Marchetti & C.	-19,684000%
GIDI IMPIANTI SRL	-19,683000%
GI.MA S.R.L.	-19,580000%
PETAS SRL	-19,536000%
EDILMAYOR S.R.L.	-19,476000%
c.g.v. srl	-19,260000%
Errico Costruzioni srl	-19,130000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	TMC TECHNOLOGY SRL	-18,888000%
2	Spartà Antonino Tindaro	-18,780000%
3	VIRIDIS GROUP S.R.L.	-18,756000%
4	costruzioni generali padoan srl	-18,370000%
5	Ericon S.r.l.	-18,283000%
6	TECNO SERVICE S.U.R.L.	-18,000000%
7	G.A. Impianti Tecnologici srl	-17,679000%
8	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	-17,659000%
9	FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.	-16,895000%
10	ITAC srl	-16,000000%
11	RTI Cooperativa Edile Spinea CESPI srl (mandataria) - Consorzio Giare s.c. a r.l.(mandante)	-14,947000%
12	FULLSERVICE S.r.l.	-14,750000%
13	GRIVAN GROUP SPA	-14,467000%
14	Ica Consorzio Artigiani Associati	-13,040000%
15	OMNIA SERVITIA S.R.L.	-12,632000%
16	ITACO CONSORZIO STABILE	-12,055000%
17	FIDA Costruzioni S.r.l.	-10,787000%
18	PATAVINA S.r.l.	-9,748000%
19	Frasson Lodovico Srl	-9,120000%
20	F.LLI MARCHETTI S.r.l.	-8,770000%
21	Constructa srl	-6,880000%
22	SICEA SRL	-5,072000%
23	VILNAI	-4,777000%
24	Barzon Costruzioni Generali Srl	-3,800000%
25	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-3,500000%



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
28.03.2023
14:21:57
GMT+01:00

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori relativi alla ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario, suddivisa in 2 lotti funzionali: • Lotto 1 Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario.

CIG: 957831860F

CUP: H97H21000700004

Codice opera: LLPP EDP 2021/089

VERBALE DI GARA

Il giorno 31 marzo 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60, alle ore 8.45 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Viene dato atto che in adempimento al soccorso istruttorio disposto con il verbale della precedente seduta di gara in data 27 marzo 2023, il concorrente ha integrato correttamente la documentazione richiesta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dal prospetto allegato sub "A" al verbale della precedente seduta in data 27 marzo 2023.

Il Presidente rimette il presente verbale ed il verbale in data 27 marzo 2023 al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2)

nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 9.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
31.03.2023
08:17:20
GMT+01:00

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Diego Giacon (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale e il verbale del 27 marzo 2023.

Il Responsabile Unico Procedimento

Arch. Diego Giacon

firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:GIACON DIEGO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:31/03/2023 12:56:27