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Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:SERVIZIO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO E
SGOMBERO NEVE DA ESEGUIRSI SU STRADE
DEL COMUNE DI PADOVA - LOTTO OVEST

CIG:

Tra i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune di Padova,
con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto
del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il | residente a ___ in
Via/Piazza ____n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella
qualifica di __ dellimpresa __ (in caso di procuratore: giusta procura
conferita mediante indata __ rep. racc. Notaio
dott. in , allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza

n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ____ al numero ___ e, quindi, in nome e per conto della stessa
(c.f. dellimpresa: ) in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della

___,consede a___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle
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Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mi

sta)conla__ (mandante), avente sedea __ , in Via/Piazza ___ n. __,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ____ al
numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data ___ rep. racc. Notaio dott. in

, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep.
_racc. ___ Notaiodott. __ in___, in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.

n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
pubblico/scrittura privata autenticata in data rep.

Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del

D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a __ in
Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data

rep. racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: __ ).
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si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore __ n. __, esecutiva il

__, si e proceduto allaggiudicazione all’Appaltatore e allimpegno della

spesadi €, IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n.
__ esecutiva il , con cui si & proceduto alla chiusura del

procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'lmpresa, l'aggiudicazione & divenuta efficace;

solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a.l., societa

consortili per azioni e a r.l.) che I'lmpresa aggiudicataria ha effettuato la

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;

- (quando supera € 150.000,00) che e stata acquisita la comunicazione
antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che [I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui allart. 53 della L. n. 190/12 e

DPCM 18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’'URGENZA PUO’
ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE ( decorso il termine
di 30 gg di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, e stata
acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.Igs. 159/2011,
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fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per

gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che I'lmpresa ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che con determinazione n del Dirigente del Settore

si e attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi

dell’art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel
comma 3 del succitato articolo;
tutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non
materialmente allegati:

- il capitolato d'oneri, allegato al presente atto;

- I'elenco prezzi unitari, allegato al presente atto;

- il computo metrico estimativo:

- lalista delle lavorazioni e forniture;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al

presente atto;
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- le polizze di garanzia;

EVENTUALE - il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal

coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Igs
n. 81/2008;

oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e

coordinamento ai sensi dell'art. 90, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)

- i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n.

81/2008;

EVENTUALE - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(DUVRI).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali,

prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione del servizio.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui
all’oggetto, per un importo complessivo di € , ( eventuale) ed €
591,93 per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta
prodotta in sede di gara.

Il servizio sara contabilizzato a misura.

Il direttore dell’esecuzione del contratto redigera apposito verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con I'appaltatore.

- ARTICOLO 3 — Durata del servizio — opzione di proroga - penali.
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Il servizio ha la durata di mesi/anni __ (lettere__), decorrenti dalla data del
verbale di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potra per
nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto
dall'art. 1460 c.c..

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di esercitare I'opzione di proroga
di cui all'art. 106, comma 11, del Codice.

La Stazione Appaltante esercitera tale facolta comunicandola all'Appaltatore
mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto
originario. La proroga sara limitata al tempo strettamente necessario ad
individuare un nuovo contraente.

Nel caso di proroga, I'Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni
previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu
favorevoli per la Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento verranno applicate le penalita previste

dall'art.2 del Capitolato d'Oneri.

L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a
causa dei ritardi imputabili al’lmpresa nell’esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si
applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n.
49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto

dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione



7
aggiornamento 18 GIUGNO 2019

non eseguita per effetto della sospensione parziale e I'importo totale della
prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta
la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare iI RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopraindicati, € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora I'esecutore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione
sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della
prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell’Appaltatore

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da

presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
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- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo,
dei lavoratori impegnati nel presente appalto con lindicazione
dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica,
nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto
I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente. _

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L’Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati
nellesecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi
derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. L.gs 50/2016, qualora,
anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita
retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, I’Amministrazione
provvedera al pagamento delle somme dovute dall'lmpresa utilizzando gl
importi dovuti alllmpresa per il servizio eseguito e, se necessario,
incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita denunciata non sia
riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della
posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma
pari allirregolaritd denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato,
destinando le somme

cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)
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In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'’Appaltatore
dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio
degli altri diritti del’ Amministrazione.

(EVENTUALE, nel caso [I'Appaltatore abbia dichiarato di voler
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subappaltare)

- ARTICOLO 6 — Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso [I'Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)
La percentuale subappaltabile del servizio € pari al .(fino al 40% )

dell’importo complessivo di contratto (art. 105 D.Lgs 50/2016).

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Igs n. 50/2016 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi
come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in
tale fattispecie l'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle

prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione appaltante, I’Appaltatore € tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
esequite in subappalto.

Ai sensi dellart. 15 L. 180/11 I'’Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
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sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
guesta sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,

comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 7 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d' impresa.

- ARTICOLO 8 — Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture con le
seguenti scadenze:

- i 100% del compenso stagionale e la quota di importo variabile relativa ai
lavori a tutto il 31 dicembre 2019;

- la quota di importo variabile relativi ai servizi effettuati, con stato finale a
tutto il 15 marzo 2019 successivamente all'accertamento da parte del
Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata
in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali . Detto
accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni

dall'effettuazione della prestazione.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione
della liquidazione dei singoli acconti 0 a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi € fissato in 30 (trenta) giorni
dalla presentazione della relativa fattura.

Non saranno corrisposte anticipazioni.
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In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, 'Appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’Amministrazione, I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tal
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti
relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono
definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Impresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, I'Appaltatore ha indicato il
seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non

esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la




13
aggiornamento 18 GIUGNO 2019

banca /la Societa Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor ,

nato a |l codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) .e il CUP (codice unico di progetto ) &

[l Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 10 — Revisione dei prezzi.

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

Non & ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.
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- ARTICOLO 11 — Verifica finale della conformita delle prestazioni

esequite.

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (irenta)
giorni dallultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle
operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle
prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese
dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I’Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative
spese.

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dellart. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di € me-

diante
versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui
allart. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con-

sentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposi-

to, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
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(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dallintermediario finanziario , In possesso dei re-

quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 13 - Garanzia di cui all’articolo 12 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non
puo applicarsi 'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al
foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in
analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato,
quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Socie-

ta Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

(EVENTUALE)- ARTICOLO 14 — Altri obblighi assicurativi.

L’lImpresa ha trasmesso allAmministrazione la polizza di Responsabilita
civile verso terzi n. ___ della Societa di Assicurazioni , che
assicura ’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo
di polizza pari a € 5.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di €
2.000.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle
previste dalla normativa vigente.

OPPURE:

L’Appaltatore s'impegna a trasmettere all Amministrazione, almeno 10 giorni
prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilita civile verso

terzi n. della Societa di Assicurazioni , che dovra assicurare
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I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza
paria€ ___ nonché con un massimale per sinistro di € __ . Non sono
ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa
vigente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 15 - Quola di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al

Consorzio ordinario.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le
seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola
impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede
di offerta:

- ARTICOLO 16 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 9 settembre

2015.

L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto & risolto di
diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni
nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
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contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di

aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa  subappaltatrice portera  alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei

dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini



18
aggiornamento 18 GIUGNO 2019

dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c, ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 17 — Recesso.

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
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e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

I Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto
2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente
contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite
oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo
dell'importo delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e 'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseqguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi
dellart. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi
rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sara
esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni
economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni
Consip s.p.a.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'’Appaltaltore e '’Amministrazione durante I'esecuzione del servizio, sara
rimessa alla competenza dell’Autoritd Giudiziaria Ordinaria. E quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. || Foro competente € in via
esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque I'’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni

sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.
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1460 c.c..
- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora I'lmpresa sia una ONLUS:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una ONLUS
oppure una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e,
pertanto da considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilita
sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente
esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da
ultimo citato. FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell’l.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore
che ha gia provveduto ai relativi versamenti.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati &€ assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16,

36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento.
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Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

[l trattamento dei dati & necessario all’esecuzione di un contratto di cui
I'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui l'interessato € parte. La mancata comunicazione di tali dati

comporta 'impossibilita di concludere il contratto.
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Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'Appaltatore volesse
esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni
rispetto ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento
ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.
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