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COMUNE DI PADOVA

1 MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP

| ~IN VIA MALIBRAN CIVV. 1 E3E |
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PORTONCINI BLINDATI B NUOVI OSCURI 1
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Settore Edthla Pubbllca e Implan’u Spomv1
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- Comune di Padova
Via N. Tommaseo 60

35131 PADOVA

' COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV.1 E3 E
VIA PIOVESE CIVV.76 E 78. NUOVI PORTONCINI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

Via Malibran civv.1-3
Via Malibran civv.1-3
1 Rimozione di controfinestre, controporte e verande
A54
Rimozione di controfinestre, controporte e verande
Malibran civ.11,1*2,2*5 12,10
Totale mq ] - 12,10 30,00 363,00
2 ) Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri
A64
Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri
Malibran civ.1 1,1 ¥ 2,2 %6 14,52
Malibran civ.3 1,1 2,2 * 6 14,52
Totale mq| 29,04 35,00 1.016,40
3 F.p.o. di nuovi portoncini d‘ingr‘ésso blindati a doppio battente
Q70 .
F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio battente
Malibran civ.1 6 6,000
Malibran civ.3 6 6,000 v
Totale cad 12,000 2.600,00 31.200,00
Totale Via Malibran civv.1-3 Euro ’ 32.579,40
Totale Via Malibran civv.1-3 Euro ) 32.579,40
Via Piovese civv.76-78 ) ‘
Via Piovese civv.76-78
4 Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri
A64 ] ) :
Rimozione di portoncini d'ingresso e di-oscuri - .
via Piovese civ.76 1,50 * 0,90 * 3 4,05
via Piovese civ.78 1,50 * 0,90 * 8 10,80/ -
2,30 * 1,10 2,53 ‘
1,5%0,50 * 6 4,50 :
Totale mq 21,88 : 35,00 765,80
5 F.p.o. di nuovi oscuri in legno alla veneta in multistrato marino
Q48 : .
Oscuri in legno alla veneta in multistrato marino
via Piovese civ.76 3 * 0,90 * 1,5 - 4,05
via Piovese civ.78 8 * 0,90 * 1,5 10,80
1,10 *2,3 2,53
6*1,5 . 9,00
Totale mg 26,38 300,00 7.914,00
6 Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq.
Q50.A
Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq.
via Piovese civ.76 6 * 0,90 * 1,50 8,10
) Totale mq 8,10 160,00]. 1.296,00
Totale Via Piovese civv.76-78 Euro ) 9.975,80
) Totale Via Piovese civv,76-78 Euro 9.975,80
Oneri di sicurezza :
Onert di sicurezza
7 Impianto di cantiere
S50
Impianto di cantiere 2 v 2,000
Totale cad 2,000 300,00 600,00
A RIPORTARE 43.155,20




. MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIWV.1 E 3 E
Comune di Padova v VIA PIOVESE CIVV.76 E 78. NUOVI PORTONCINI E NUOVI OSCURL.

Via N. Tommaseo 60

35131 PADOVA

o . 15/09/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
El | AVORI OVVI!

_ ) RIPORTO 43,155,20
8 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio : :
S60
Cartelli di divieto rettangolari in alluminio 6 i . 6,000
" Totale cad| - 6,000 4,00 24,00
9 Nolo di cassetta di pronto soccorso
S80 »
Nolo di-cassetta di pronto soccorso 1 - 1,000
Totale cad 1,000 150,00 150,00
Totale Oneri di sicurezza Euro| - 774,00
Totale Oneri di sicurezza Euro 774,00
Importo Lavori Euro 43.329,20




LAVORI
Via MaliAbra}n'civv.l-B
Via Malibran civv.1-3

Via Piovese civv.76-78
. Oneri di sicurezza
Oneri di sicurezza )

IMPORTO LAVORI Euro .

35131 PADOVA

Via Piovese €ivv.76-78 -

Comune di Padova |

Via N. Tommaseo 60

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIW;l E3E
VIA PIOVESE CIVV.76 E 78. NUOVI PORTONCINI E NUOVI OSCURL |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

32.579,40
32.579,40
9.975,80

9,975,80
774,00
774,00

15/09/2017°

43.329,20

Padova li, 15/09/2017

1 Responsabile del Progetto. ing: arch. Fabiana Gavasso

(firmato digitalmente)’

Il Responsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegni

(firmato digitalmente)
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MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIW.5E 7 E

Comune di Padova
° . CORTE BEZZECCA CIVV. 27-28-31-32-33. NUOVI PORTONCINI
- Via N. Tommaseo 60 ' BLINDATI E NUOVI QSCURL.
35131 PADOVA X

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Malibran civv.5 -7
Via Malibran civ.5 -7
1 ' Rimozione di controfinestre, controporte e verande
A54 .
"Rimozione di controfinestre, controporte e verande
Malibran civ.5  3*1,1%2,2 ' 7%
Malibran civ.7 2*1,1*22 ’ . 4,84 : )
) Totale mq 12,10 30,00 363,00
2 ' . Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri
Ab4 )
Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri
Malibran civ.5 6 * 1,10 ¥ 2,20 R 14,52
Malibran civ.7 6 * 1,10 * 2,20 : ' : 14,52 .
! Totale mq 20,04 35,00 1.016,40
3 4 F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio battente
Q70
.| F-p.0. di nuovi portoricini d'ingresso biindati a doppio battente
Malibran civ.5 - 6 : 6,000
Malibran civ.7 6 ' 6,000
) ) Totale cad 12,000 2.600,00 31.200,00
Totale Via Malibran civv.5 -7 Euro 32.579,40
' : Totale Via Malibran civv.5 -7 Euro 32.579,40
Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33 ) )
Corte Bezzecca civv. 27728-31-32-33
4 " | Rimozione di portoncihi d'ingresso e di oscuri
A64 :
' Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri )
via Bezzecca civ.31 7 * 0,80 * 1,50 " ‘ 8,40
0,80 * 2,40 : . 1,92
'via Bezzécca civ.32 5% 0,80 * 1,50 . 6,00
0,80 * 2,40 : . ' 1,92
via Bezzecca civ.33 3%0,80* 1,50 ’ 3,60
0,80 * 2,40 ‘ 1,92
via Bezzecca civ.28 0,80 * -1,50 ’ 1,20
via Bezzecca civ.27 0,80 * 2,40 ‘ 1,92 .
Totale mq 26,88 35,00 940,80 |
5 F.p.o. di nuovl-oscuri in legno alla veneta in multistrato marino
Q48 :
Oscuri in legno alla veneta in multistrato marino
via Bezzecca civ.31  7%0,80*% 1,5 8,40
0,80 * 2,40 ‘ 1,92
via Bezzecca cdv.32 5*0,80*1,5 = - 6,00
0,80 * 2,40 _ . 1,92
via Bezzecca civ.33 3*0,80*1,50 : 3,60
0,80 * 2,40 : 1,92
via Bezzecca civ.28 0,80 * 1,50 1,20
via Bezecca civ.27 0,80 * 2,40 - 1,92
Totale mq 26,88 300,00 . 8.064,00
6 Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq. '
{os0.A
Revisione di oscuri In legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq.
via Bezzecca civ.32 4 *0,80 * 1,50 4,80
A RIPORTARE 41.584,20




. : MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIWV.5 E 7 E
Comune di Padova CORTE BEZZECCA CIVV. 27-28-31-32-33. NUOVI PORTONCINI

Via N. Tommaseo 60 BLINDATI E NUOVI OSCURI.

35131 PADOVA
’ - 15/09/2017

RIPORTO 41.584,20
0,80 * 2,40 i : _ 1,92 '
‘ Totale mq 6,72 160,00 1.075,20
Totale Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33 Euro ) 10.080,00
. Totale Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33 Euro 10.080,00
Oneri di sicurezza
Oneri di sicurezza
7 Impianto di cantiere
S50 : _
Impianto di cantiere 2 : 2,000
Totale cad 2,000 300,00 600,00
8 -Cartelli di divieto rettangolari in alluminio
S60
Cartelli di divieto rettangolari in alluminio 6 . 6,000
Totale cad 6,000| - 4,00 . 24,00
9 'Nolo di cassetta di pronto soccorso
S80 o
Nolo di cassetta di pronto soccorso 1 ) 1,000
Totale cad 1,000 150,00 150,00
~ Totale Oneri di sicurezza Euro : . 774,00
Totzle Oneri di sicurezza Euro ] 774,00
Importo Lavori Euro . 43.433,40




CO R , MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN-VIA MA_LIBRAN CIW.5E7 E
°°”‘,“““‘ di padova , " CORTE BEZZECCA CIVV. 27-28-31-32-33, NUOVI PORTONCINI
Via N, Tommaseo 60 ' BLINDATI E NUOVI OSCURI.

35131 PADOVA : g . . : .
S e R S e s S s B0 017

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI ) .
1 ° Vvia Malibran civv.5 -7 32.579,40
. Via-Malibran civv.5 -7 32.579,40
Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33 * 10.080,00
Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33 10.080,00
Oneri di sicurezza - 774,00
Oneri di sicurezza . 774,00
IMPORTO LAVOR! Euro 43.433,40
N %
!
Padova I|, 15/09/2017 : - o o
1l Responsabile del Progetto ing. arch. Fablana Gavasso ' ‘ ; 1l Reslporpsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegnil
S R {firmato digitalmente)

(fi rmato dlgltalmente)
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‘ ~~!
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Ab4

A64

Q70

A64

Q50.A

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIV.9, VIA

Cqmune di Padova
Via N. Tommaseo 60

35131 PADOVA -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RISTORI CIV.18 E CORTE BEZZECCA CIVV. 25-26-29-30. NUOVI

- PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.

-l Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18
Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18 A
Rimozione di controfinestre, controporte e verande
‘Rimozione di controfinestre, controporte e verande
Malibran civ.9 6*1,1%272 14,52
' - Totale mg 14,52]
v Rimozione di. portoncini d'ingresso e di gscuri '
Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri
Malibran civ.9 6 * 1,10 * 2,20 " 14,52
Ristori civ.18 -6 * 1,10 * 2,20 14,52].
' e . Totale mg “29,04
.| F.p-o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio béttente
| F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a déppio battente
Mallbran civ.9 6 o s 6,000
Ristori civ.18 6 6,000
. Totale cad | 12,000
. Totale Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18 Euro ‘
: . - Totale Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18 Euro
Corte Bezzecca civv. 25-26-29-30 S : o
Corte Bezzecca civv. 25-26-29-30 -
Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri
-| Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri
| via Bezzecca civ.25 2,00 * 0,80 * 1,50 2,40
. | viaBezzecca civ.26 4,00 * 0,80* 1,50 - 4,80
-] via Bez:zecca,civ.29_ 5,00 * 0,80 * 1,50 6,00
0,80 * 2,40 - 1,921
via Bezzecca civ.30 5,00 * 0,80 * 1,50 6,00
-10,80 * 2,40 s 1,92
o Totale mg 23,04
F.p.o. di nuovi oscuri in legno alla veneta In muitistrato marino
Oscuri in legno alla veneta in multistrato marino
A via Bezzecca civ.25 2 *0,80 * 1,5 2,40
via Bezzecca civ.26 4 * 0,80 ¥ 1,5 4,80
via Bezzecca civ.29 5% 0,80 * 1,_50 6,0_0 )
10,80 * 2,40 o 1,92
via Bezzecca civ.30 5% 0,80 * 1,50 6,00
0,80 * 2,40 o 1,92
Totale mq 23,04
Revisione di oscuri in legpo deteriorati. Per luci fino a 1,50 mq.
Revisione di oscuri in legno deteriorati, Per luci fino a 1.50 mq.
via Bezzecca civv.25-26-29-30 4 * 0,80 * 1,50 ' 4,80]
3% 0,80 * 2,40 ' U , 5,76
' ! ) ~ Totale mq 10,56
. Totale Corte Bezzecca ciwv. 25-26-29-30 Euro
- Totale Corte Bezzecca civv. 25-26-29-30 Euro
Oneri di sicurezza )
- A RIPORTARE

" 3500

30,00

35,00

2.600,00

" - 31.260,00

" 1570972017

435,60

101640

300,00

160,00

.32.652,00
32.652,00

. 806,40

6.912,00

1.689,60

9.408,00
9.408,00

42.060,00




"| oneri di sicurezza
Impianto di cantiere

Comune di Padova’
Via N. Tommaseo 60

35131 PADOVA

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto di céhtiere 2

Cartelli di divieto rettangolari in alluminio

Cartelli di divieto rettangofari in alluminio 6

1 Nolo di cassetta di pronto soccorso

Nolo di cassetta di pronto soccorso 1

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIV.9, VIA
.~ RISTORI CIV.18 E CORTE BEZZECCA CIVV. 25-26-29-30. NUOVI
PORTONCINI BLINDATE E NUOVI OSCURL

RIPORTO

Totale cad
fotak_a cad

E Totale cad

}:l'otale Oneri di sicdrezza Eurb
Totale Oneri di sicurezza Euro
.. . .: Importo Lavori Euro

2,000|"

2,000

" 6,000

6,000

1,000

1,000

300,00

~4,00(

150,00

15/09/2017

42.060,00

600,00
24,00

150,00

774,00
774,00
42.834,00

'




' o _ MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIV.9, VIA
ComunediPedova .. -° “ " RISTORI CIV.18 E CORTE BEZZECCA CIVY. 25-26-29-30. NUOVI

'Via N. Tommaseo 60 - PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURL.

35131 PADOVA

P

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

I - : 7 15/09/2017

A) LAVORI
Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18 32.652,00
Via Malibran clv.9 - Via Ristor 18 - 32.652,00
Corte Bezzecca civv. 25-26-29-30 9.408,00
.Corte Bezzecca civv. 25-26-29-30 9.408,00
Oneri di sicurezza 774,00
Oneri di sicurezza 774,00
IMPORTO LAVORI Euro 42.834,00
L il - I _ !
N
1
Padova i, 15/09/2017 : o : )
I Responsablle del Progetto. ing. arch. Fablana Gavasso 5 -, IIRegponsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegnil
(f irmato digitalmente) - (firmato digitalmente)







MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV. 1-3-5-7-9, VIA RISTORI CIV. 18 E ALTRI ALLOGGI
DI ERP. NUOVI PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

COMUNE DI'PADOVA 09/10/2017
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI ' IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
1 — MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN
CIVV. 1 E 3 E VIA PIOVESE CIVV. 76 E 78. NUOVI PORTONCINI
. BLINDATI E NUOVI OSCURL ~ Euro € 42.555,20
1 <~ ONERI DI SICUREZZA Euro €774,00
2 — MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN . '
CIVV.5 E7 E CORTE BEZZECCA CIVV. 27-28-31-32-33. NUOVI
PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI. Euro € 42.659,40
2 — ONERI DI SICUREZZA ~ Euro €774,00
3 —MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN
| CIV. 9, VIARISTORI CIV. 18 E CORTE BEZZECCA CIVV. 25-26- ,
29-30. NUOVI PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI. - Euro € 42.060,00
3 — ONERI DI SICUREZZA Euro €774,00
: € 129.596,60
IMPORTO LAVORI € 129.596,60|
Oneri-della sicurezza €2.322,00
" Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta €127.274,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE .
IVA (10%) Euro € 12.959,66
PREMIO INCENTIVANTE (2%) Euro €2.591,93|
IMPREVIST! Euro € 933,91
ACCORDO BONARIO (3%) Euro € 3.887,90
CONTRIBUTO ANAC _ Euro € 30,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
RISTRUTTURAZIONE BAGNI E VARIE OPERE DI
IDRAULICO NEGLI ALLOGGI ERP. Euro - € 50.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro €70.403,40

€ 200.000,00

Pag. 1
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