

# COMUNE DI PADOVA

## AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

### PROGETTO ESECUTIVO

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP  
IN VIA MALIBRAN CIVV.1-3-5-7-9,  
VIA RISTORI CIV.18 E ALTRI ALLOGGI ERP.  
NUOVI PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 200.000,00

N° Progetto  
Nome file:

2017-Messa in sicurezza  
alloggi ERP  
Nuovi portoncini e nuovi oscuri.  
Settembre 2017

CUP

LLPP 2017/091

Elaborato

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Progettisti**

Ing. Arch. Fabiana Gavasso  
Arch. Fabiola Rigon

**Rup**

Arch. Stefano Benvegna'


**Capo Settore**

Arch. Luigino Gennaro

**Capo Area**

Arch. Luigino Gennaro





# COMUNE DI PADOVA

## AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

**1 - MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP  
IN VIA MALIBRAN CIVV. 1 E 3 E  
VIA PIOVESE CIVV. 76 E 78. NUOVI  
PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.**

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 50.000,00**

N° Progetto  
Nome file:  
Messa in sicurezza alloggi  
ERP in via Malibran civv.1-3  
e via Piovese civv.76-78.  
Nuovi portoncini e nuovi oscuri.  
Settembre 2017

CUP

LLPP 2017/091

Elaborato

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Progettisti**

Ing. Arch. Fabiana Gavasso  
Arch. Fabiola Rigon

**Rup**

Arch. Stefano Benvegnù

**Capo Settore**

Arch. Luigino Gennaro

**Capo Area**

Arch. Luigino Gennaro






Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV.1 E 3 E  
VIA PIOVESE CIVV.76 E 78. NUOVI PORTONCINI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 A54	<b>Via Malibran civv.1-3</b> Via Malibran civv.1-3 Rimozione di controfinestre, controporte e verande Rimozione di controfinestre, controporte e verande Malibran civ.1 1,1 * 2,2 * 5	12,10		
	Totale mq	12,10	30,00	363,00
2 A64	Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri Malibran civ.1 1,1 * 2,2 * 6 Malibran civ.3 1,1 * 2,2 * 6	14,52 14,52		
	Totale mq	29,04	35,00	1.016,40
3 Q70	F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio battente F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio battente Malibran civ.1 6 Malibran civ.3 6	6,000 6,000		
	Totale cad	12,000	2.600,00	31.200,00
	<b>Totale Via Malibran civv.1-3 Euro</b>			32.579,40
	<b>Totale Via Malibran civv.1-3 Euro</b>			<b>32.579,40</b>
4 A64	<b>Via Piovese civv.76-78</b> Via Piovese civv.76-78 Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri via Piovese civ.76 1,50 * 0,90 * 3 via Piovese civ.78 1,50 * 0,90 * 8 2,30 * 1,10 1,5 * 0,50 * 6	4,05 10,80 2,53 4,50		
	Totale mq	21,88	35,00	765,80
5 Q48	F.p.o. di nuovi oscuri in legno alla veneta in multistrato marino Oscuri in legno alla veneta in multistrato marino via Piovese civ.76 3 * 0,90 * 1,5 via Piovese civ.78 8 * 0,90 * 1,5 1,10 * 2,3 6 * 1,5	4,05 10,80 2,53 9,00		
	Totale mq	26,38	300,00	7.914,00
6 Q50.A	Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq. Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq. via Piovese civ.76 6 * 0,90 * 1,50	8,10 8,10		
	Totale mq	8,10	160,00	1.296,00
	<b>Totale Via Piovese civv.76-78 Euro</b>			9.975,80
	<b>Totale Via Piovese civv.76-78 Euro</b>			<b>9.975,80</b>
7 S50	<b>Oneri di sicurezza</b> Oneri di sicurezza Impianto di cantiere Impianto di cantiere 2	2,000		
	Totale cad	2,000	300,00	600,00
	<b>A RIPIORTARE</b>			43.155,20



Comune di Padova

Via N. Tommaseo 60

35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV.1 E 3 E  
VIA PIOVESE CIVV.76 E 78. NUOVI PORTONCINI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
8 S60	RIPORTO			43.155,20
	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio			
	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio 6	6,000		
	Totale cad	6,000	4,00	24,00
9 S80	Nolo di cassetta di pronto soccorso			
	Nolo di cassetta di pronto soccorso 1	1,000		
	Totale cad	1,000	150,00	150,00
	Totale Oneri di sicurezza Euro			774,00
	<b>Totale Oneri di sicurezza Euro</b>			<b>774,00</b>
	<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>43.329,20</b>



Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV.1 E 3 E  
VIA PIOVESE CIVV.76 E 78. NUOVI PORTONCINI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
Via Malibran civv.1-3	<b>32.579,40</b>	
Via Malibran civv.1-3	32.579,40	
Via Piovese civv.76-78	<b>9.975,80</b>	
Via Piovese civv.76-78	9.975,80	
Oneri di sicurezza	<b>774,00</b>	
Oneri di sicurezza	774,00	
<b>IMPORTO LAVORI Euro</b>		<b>43.329,20</b>

Padova lì, 15/09/2017

Il Responsabile del Progetto. Ing. arch. Fabiana Gavasso  
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegnù  
(firmato digitalmente)







# COMUNE DI PADOVA

## AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

**2 - MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN  
VIA MALIBRAN CIVV. 5 E 7 E CORTE  
BEZZECA CIVV. 27-28-31-32-33. NUOVI  
PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.**

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 50.000,00**

N° Progetto  
Nome file:  
Messa in sicurezza alloggi  
ERP in via Malibran civv.5-7  
e corte Bezzeca civv. 27-28-31  
-32-33. Nuovi portoncini e  
nuovi oscuri.  
Settembre 2017

CUP

LLPP 2017/091-001

Elaborato

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Progettisti**

Ing. Arch. Fabiana Gavasso  
Arch. Fabiola Rigon

**Rup**

Arch. Stefano Benvegna

**Capo Settore**

Arch. Luigino Gennaro

**Capo Area**

Arch. Luigino Gennaro





Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV.5 E 7 E  
CORTE BEZZECA CIVV. 27-28-31-32-33. NUOVI PORTONCINI  
BLINDATI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 A54	<b>Via Malibran civv.5 -7</b> Via Malibran civv.5 -7 Rimozione di controfinestre, controporte e verande  Rimozione di controfinestre, controporte e verande Malibran civ.5 3 * 1,1 * 2,2 Malibran civ.7 2 * 1,1 * 2,2  Totale mq	     7,26 4,84 12,10	     30,00	     363,00
2 A64	Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri  Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri Malibran civ.5 6 * 1,10 * 2,20 Malibran civ.7 6 * 1,10 * 2,20  Totale mq	   14,52 14,52 29,04	   35,00	   1.016,40
3 Q70	F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio battente  F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio battente Malibran civ.5 6 Malibran civ.7 6  Totale cad	   6,000 6,000 12,000	   2.600,00	   31.200,00
	<b>Totale Via Malibran civv.5 -7 Euro</b> <b>Totale Via Malibran civv.5 -7 Euro</b>			<b>32.579,40</b> <b>32.579,40</b>
4 A64	<b>Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33</b> Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33 Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri  Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri via Bezzecca civ.31 7 * 0,80 * 1,50 0,80 * 2,40 via Bezzecca civ.32 5 * 0,80 * 1,50 0,80 * 2,40 via Bezzecca civ.33 3 * 0,80 * 1,50 0,80 * 2,40 via Bezzecca civ.28 0,80 * 1,50 via Bezzecca civ.27 0,80 * 2,40  Totale mq	      8,40 1,92 6,00 1,92 3,60 1,92 1,20 1,92 26,88	      35,00	      940,80
5 Q48	F.p.o. di nuovi oscuri in legno alla veneta in multistrato marino  Oscuri in legno alla veneta in multistrato marino via Bezzecca civ.31 7 * 0,80 * 1,5 0,80 * 2,40 via Bezzecca civ.32 5 * 0,80 * 1,5 0,80 * 2,40 via Bezzecca civ.33 3 * 0,80 * 1,50 0,80 * 2,40 via Bezzecca civ.28 0,80 * 1,50 via Bezzecca civ.27 0,80 * 2,40  Totale mq	      8,40 1,92 6,00 1,92 3,60 1,92 1,20 1,92 26,88	      300,00	      8.064,00
6 Q50.A	Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq.  Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq. via Bezzecca civ.32 4 * 0,80 * 1,50	   4,80		
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>41.584,20</b>



Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV.5 E 7 E  
CORTE BEZZECA CIVV. 27-28-31-32-33. NUOVI PORTONCINI  
BLINDATI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
7 S50	0,80 * 2,40			
	RIPORTO	1,92		41.584,20
	Totale mq	6,72	160,00	1.075,20
	Totale Corte Bezzeca civv. 27-28-31-32-33 Euro			10.080,00
	<b>Totale Corte Bezzeca civv. 27-28-31-32-33 Euro</b>			<b>10.080,00</b>
	<b>Oneri di sicurezza</b>			
	Oneri di sicurezza			
	Impianto di cantiere			
	Impianto di cantiere 2	2,000		
	Totale cad	2,000	300,00	600,00
8 S60	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio			
	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio 6	6,000		
9 S80		Totale cad	4,00	24,00
	Nolo di cassetta di pronto soccorso			
	Nolo di cassetta di pronto soccorso 1	1,000		
	Totale cad	1,000	150,00	150,00
	Totale Oneri di sicurezza Euro			774,00
	<b>Totale Oneri di sicurezza Euro</b>			<b>774,00</b>
	<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>43.433,40</b>



Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV.5 E 7 E  
CORTE BEZZECA CIVV. 27-28-31-32-33. NUOVI PORTONCINI  
BLINDATI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>Via Malibran civv.5 -7</b>	<b>32.579,40</b>	
Via Malibran civv.5 -7	32.579,40	
<b>Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33</b>	<b>10.080,00</b>	
Corte Bezzecca civv. 27-28-31-32-33	10.080,00	
<b>Oneri di sicurezza</b>	<b>774,00</b>	
Oneri di sicurezza	774,00	
<b>IMPORTO LAVORI Euro</b>		<b>43.433,40</b>

Padova lì, 15/09/2017

Il Responsabile del Progetto. ing. arch. Fabiana Gavasso  
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegnù  
(firmato digitalmente)





# COMUNE DI PADOVA

## AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

**3 - MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN  
VIA MALIBRAN CIV.9, VIA RISTORI CIV.18 E  
CORTE BEZZECA CIVV.25-26-29-30. NUOVI  
PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.**

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 50.000,00**

N° Progetto  
Nome file:  
Messa in sicurezza alloggi  
ERP in via Malibran civ.9 via  
Ristori civ.18 e corte Bezzeca  
civv.25-26-29-30.  
Nuovi portoncini e nuovi oscuri.  
Settembre 2017

CUP

LLPP 2017/091-002

Elaborato

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Progettisti**

Ing. Arch. Fabiana Gavasso  
Arch. Fabiola Rigon

**Rup**

Arch. Stefano Benvegna'

**Capo Settore**

Arch. Luigino Gennaro

**Capo Area**

Arch. Luigino Gennaro







Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIV.9, VIA  
RISTORI CIV.18 E CORTE BEZZECA CIVV. 25-26-29-30. NUOVI  
PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 A54	<b>Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18</b> Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18 Rimozione di controfinestre, controporte e verande  Rimozione di controfinestre, controporte e verande Malibran civ.9 6 * 1,1 * 2,2	14,52		
	Totale mq	14,52	30,00	435,60
2 A64	Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri  Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri Malibran civ.9 6 * 1,10 * 2,20 Ristori civ.18 6 * 1,10 * 2,20	14,52 14,52		
	Totale mq	29,04	35,00	1.016,40
3 Q70	F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio battente  F.p.o. di nuovi portoncini d'ingresso blindati a doppio battente Malibran civ.9 6 Ristori civ.18 6	6,000 6,000		
	Totale cad	12,000	2.600,00	31.200,00
	Totale Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18 Euro			32.652,00
	<b>Totale Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18 Euro</b>			<b>32.652,00</b>
4 A64	<b>Corte Bezzeca civv. 25-26-29-30</b> Corte Bezzeca civv. 25-26-29-30 Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri  Rimozione di portoncini d'ingresso e di oscuri via Bezzeca civ.25 2,00 * 0,80 * 1,50 via Bezzeca civ.26 4,00 * 0,80 * 1,50 via Bezzeca civ.29 5,00 * 0,80 * 1,50 0,80 * 2,40 via Bezzeca civ.30 5,00 * 0,80 * 1,50 0,80 * 2,40	2,40 4,80 6,00 1,92 6,00 1,92		
	Totale mq	23,04	35,00	806,40
5 Q48	F.p.o. di nuovi oscuri in legno alla veneta in multistrato marino  Oscuri in legno alla veneta in multistrato marino via Bezzeca civ.25 2 * 0,80 * 1,5 via Bezzeca civ.26 4 * 0,80 * 1,5 via Bezzeca civ.29 5 * 0,80 * 1,50 0,80 * 2,40 via Bezzeca civ.30 5 * 0,80 * 1,50 0,80 * 2,40	2,40 4,80 6,00 1,92 6,00 1,92		
	Totale mq	23,04	300,00	6.912,00
6 Q50.A	Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq.  Revisione di oscuri in legno deteriorati. Per luci fino a 1.50 mq. via Bezzeca civv.25-26-29-30 4 * 0,80 * 1,50 3 * 0,80 * 2,40	4,80 5,76		
	Totale mq	10,56	160,00	1.689,60
	Totale Corte Bezzeca civv. 25-26-29-30 Euro			9.408,00
	<b>Totale Corte Bezzeca civv. 25-26-29-30 Euro</b>			<b>9.408,00</b>
	<b>Oneri di sicurezza</b>			
	A RIPORTARE			42.060,00



Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIV.9, VIA  
RISTORI CIV.18 E CORTE BEZZECA CIVV. 25-26-29-30. NUOVI  
PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			42.060,00
7 S50	Oneri di sicurezza			
	Impianto di cantiere			
	Impianto di cantiere 2	2,000		
	Totale cad	2,000	300,00	600,00
8 S60	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio			
	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio 6	6,000		
	Totale cad	6,000	4,00	24,00
9 S80	Nolo di cassetta di pronto soccorso			
	Nolo di cassetta di pronto soccorso 1	1,000		
	Totale cad	1,000	150,00	150,00
	Totale Oneri di sicurezza Euro			774,00
	<b>Totale Oneri di sicurezza Euro</b>			<b>774,00</b>
	<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>42.834,00</b>



Comune di Padova  
Via N. Tommaseo 60  
35131 PADOVA

MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIV.9, VIA  
RISTORI CIV.18 E CORTE BEZZECA CIVV. 25-26-29-30. NUOVI  
PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.

15/09/2017


### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18</b>	<b>32.652,00</b>	
Via Malibran civ.9 - Via Ristori 18	32.652,00	
<b>Corte Bezzecca civv. 25-26-29-30</b>	<b>9.408,00</b>	
Corte Bezzecca civv. 25-26-29-30	9.408,00	
<b>Oneri di sicurezza</b>	<b>774,00</b>	
Oneri di sicurezza	774,00	
 IMPORTO LAVORI Euro		 42.834,00

Padova lì, 15/09/2017

Il Responsabile del Progetto. Ing. arch. Fabiana Gavasso  
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegnù  
(firmato digitalmente)



**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>			
1 – MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV. 1 E 3 E VIA PIOVESE CIVV. 76 E 78. NUOVI PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.	Euro	€ 42.555,20	
1 – ONERI DI SICUREZZA	Euro	€ 774,00	
2 – MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV. 5 E 7 E CORTE BEZZECA CIVV. 27-28-31-32-33. NUOVI PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.	Euro	€ 42.659,40	
2 – ONERI DI SICUREZZA	Euro	€ 774,00	
3 – MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIV. 9, VIA RISTORI CIV. 18 E CORTE BEZZECA CIVV. 25-26-29-30. NUOVI PORTONCINI BLINDATI E NUOVI OSCURI.	Euro	€ 42.060,00	
3 – ONERI DI SICUREZZA	Euro	€ 774,00	
		€ 129.596,60	
IMPORTO LAVORI			€ 129.596,60
Oneri della sicurezza			€ 2.322,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 127.274,60
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA (10%)	Euro	€ 12.959,66	
PREMIO INCENTIVANTE (2%)	Euro	€ 2.591,93	
IMPREVISTI	Euro	€ 933,91	
ACCORDO BONARIO (3%)	Euro	€ 3.887,90	
CONTRIBUTO ANAC	Euro	€ 30,00	
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: RISTRUTTURAZIONE BAGNI E VARIE OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI ERP.	Euro	€ 50.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		€ 70.403,40
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>			<b>€ 200.000,00</b>

