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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare del contratto
Descrizione dei lavori, finiture e pulizia

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la riqualificazione del parco Giochi San Carlo, realizzando
all'interno dello stesso un'area giochi inclusiva.

Articolo 2 DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori previsti da progetto consistono in sintesi nella realizzazione di una nuova area
ludica inclusiva che comporta la esecuzione di una nuova pavimentazione in gomma
colata, la fornitura ed installazione di nuovi giochi, la fornitura e posa in opera degli
arredi nell'area adiacente all'ingresso consistente in tavoli con panca adeguati a
garantire I'accessibilita anche a persone con ridotta capacita motoria.
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CAPO SECONDO
Qualita' e provenienza dei materiali
Modalita' di esecuzione delle principali categorie di lavoro
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

Articolo 3 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e s’intendono accettati
solamente quando, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti
a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilitd e applicazione. Sara sempre in
facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque
ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito
alterazioni. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore
rimane comunque unico e completo responsabile della riuscita delle opere anche per
quanto pud dipendere dai materiali stessi. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali
occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da cave, fabbriche,
stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell’Appaltatore, il quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio
delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad
altre fonti in localita diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali
casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che
si riferiscono alla qualita o dimensioni dei singoli materiali. Si fa, in ogni caso,
riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di
buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle
quali 'Appaltatore & espressamente tenuto. L'Appaltatore, a suo totale carico e su
richiesta della D.L., & tenuto a presentare al’Amministrazione :
—la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;
—la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del
nome delle ditte produttrici;
—tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.
L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore
si terra senz'altro a tale giudizio. La campionatura e le descrizioni saranno conservati,
a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine lavori, per i debiti confronti.

Articolo 4 PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o
da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte
le spese di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire
dagli Istituti autorizzati. | campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno
essere conservati negli Uffici del’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e
dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne 'autenticita. Durante il corso dei lavori,
'Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente
Capitolato. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con
I'Appaltatore e dell'esito di queste verra compilato regolare verbale firmato dai
rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante
I'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile di
tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.
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Articolo 5 VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al
collaudo, qualsiasi accertamento sulle opere oggetto del contratto, con totale onere a
carico dell'Appaltatore, la quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le
opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con
materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che
fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento. Qualora I'Appaltatore non dovesse
ottemperare alle disposizioni ricevute, ’Amministrazione potra procedere direttamente,
0 a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando a carico
dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 6 SCAVI IN GENERE

L'Appaltatore dovra provvedere alle armature, puntellature e sbadacchiature delle
pareti di scavo per garantire la sicurezza di persone e cose, adottando tutte le
precauzioni e gli accorgimenti necessari per impedire smottamenti e franamenti. Dovra
provvedere anche all'aggottamento delle acque di qualsiasi provenienza ed entita con
idonei mezzi meccanici, compreso il sistema Wellpoint o simili, per il drenaggio e
'abbassamento della falda freatica. Le materie provenienti dagli scavi saranno, a
insindacabile giudizio della D.L., portate a rifiuto alle pubbliche discariche o utilizzate
per rinterri o rilevati. Per i lavori che si sviluppino lungo murature di edifici, gli scavi
dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da
sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa
presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilitd dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e
spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si
possano determinare durante i lavori e a progettare le eventuali opere di presidio,
provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare. Le prestazioni relative
all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali,
restando ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso
secondo modalita consentite dalla D.L., saranno a carico dellAmministrazione. Nel
caso di scavo eseguito meccanicamente, considerate le ridotte dimensioni degli spazi
presenti nellambito del cantiere, nonché la particolare pavimentazione dei percorsi di
accesso non adatta a sopportare carichi consistenti, la macchina da impiegare per gli
scavi da eseguire dovra avere dimensioni adeguate, e pertanto sara ammesso I'utilizzo
solo di escavatore del tipo bobcat. Nel caso dell’area verde di Piazza De Gasperi gl
scavi potranno essere eseguiti a mano per evitare qualsiasi danno alle
impermeabilizzazioni sottostanti. Si tratta infatti di un’area il cui terreno € stato riportato
sulla soletta di copertura dell’autorimessa sottostante

Articolo 7 DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni ed il taglio di ogni tipo di struttura, e in particolare di calcestruzzi armati
e murature, pavimentazioni di qualsiasi tipo, \saranno eseguite con le necessarie
precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio. L'Appaltatore & responsabile per
tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone o alle cose e deve
procedere al puntellamento delle parti pericolanti. | materiali riutilizzabili risultanti dalle
demolizioni rimarranno di proprieta dellAmministrazione che, qualora intenda
accatastarli in cantiere o nel proprio magazzino, ne dara ordine all'Appaltatore che
dovra provvedere a sue spese. | materiali non riutilizzabili devono venire caricati e
trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, alle pubbliche discariche e comunque fuori
dalla sede dei lavori.

Articolo 8 ARREDI
Gli arredi (panchine, cestini, bacheche ecc..), fatta salva la diversa disposizione della
D.L., dovranno sempre essere di tipo fisso (inamovibile), mediante I'ancoraggio entro
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una gettata in calcestruzzo o tassellati se le superfici lo consentono. Dovranno sempre
essere garantiti i criteri generali di sicurezza ed in particolare 'adeguata resistenza
statica dei vari componenti e la resistenza (durabilita) dei materiali rispetto agli agenti
atmosferici.

Articolo 9 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI
ARREDO URBANO DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE

Con il presente capitolato la ditta & obbligata ad ottemperare a quanto previsto dal
decreto del Decreto del Ministero del’ambiente della tutela del territorio e del mare del
5 FEBBRAIO 2015. Per quanto riguarda gli articoli di arredo urbano destinati al
contatto diretto con le persone (es: elementi per parchi gioco, panchine, tavoli,
panchine, tavoli, panche, superfici antitrauma ecc. ) rientranti nella quota prevista da
progetto a minori impatti ambientali, dovranno fare riferimento alle specifiche tecniche
previste all’art 4.2. ed alle certificazioni e dichiarazioni che I'Appaltatore & tenuto a
presentare come previsto ai commi A.1) “Articoli di arredo urbano in legno, a base di
legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia prima
legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato” A.2) “Articoli di
arredo urbano in legno, a base di legno, a base di legno o composti anche da legno:
requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti , anche superficiali, del
legno” B.1) “Articoli di arredo urbano urbano in plastica, gomma, in plastica-gomma, in
miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno: contenuto di materiale riciclato”
B.2) “Articoli di arredo urbano urbano in plastica, gomma, in plastica-gomma, in
miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze
pericolose 4.2.2 “ “Trattamenti superficiali” 4.2.3 “Ecodesign: disassemblabilita” 4.2.5
“Requisiti dell'imballaggio”.

Articolo 10 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI DI
ARREDO URBANO NON DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE
Per quanto riguarda gli articoli di arredo urbano non destinati al contatto diretto con le
persone (es: rastrelliere per biciclette, cestini per la raccolta rifiuti, pali, stecche, pontili
ecc.) rientranti nella quota prevista da progetto a minori impatti ambientali, la ditta &
obbligata ad ottemperare a quanto previsto dal decreto del Decreto del Ministero
del’ambiente della tutela del territorio e del mare del 5 FEBBRAIO 2015 facendo
riferimento alle specifiche tecniche previste allart 5.2. ed alle certificazioni e
dichiarazioni che I'Appaltatore & tenuto a presentare come previsto ai commi 5.2.1
“Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma. Plastica-
legno: contenuto di riciclato minimo” 5.2.2 “Trattamenti e rivestimenti superficiali” 5.2.3
“ Requisiti dellimballaggio”

Articolo 11 GIOCHI

Tutte le attrezzature per il gioco previste nell’appalto e descritte nellEPU allegato al
contratto devono essere dotate di certificazione rilasciata da istituti autorizzati (es.
TUV, lIstituto del Giocattolo, Istituto Giordano ecc.) che ne attesti la rispondenza a
quanto previsto dalle norma UNI EN 1176: 2008, a seguito di prove e collaudi eseguiti
secondo la stessa norma. Non si possono accettare pertanto prototipi o
comunque prodotti sprovvisti della documentazione e della certificazione
necessaria ad attestare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa citata.

Articolo 12 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO DRENANTE
ECOCOMPATIBILE

Massetto drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili,
inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosita, di rischio,
totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche.
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Il massetto dovra avere le seguenti caratteristiche e rispettare quanto di seguito

indicato:

— Uno spessore finito variabile da cm 5 a cm 8 ed una resistenza alla compressione di 18
Mpa a 28 giorni di stagionatura a temperatura di 21 gradi centigradi ed umidita al 98%
misurata su piastra spessore cm.7 Tipologia di massetto:

— Drenante con capacita riferita ai parametri urbanistici territoriali 04 (area verde)

— Atermico: senza accumulo e propagazione del calore

— Colorazione omogenea del massetto (ove richiesta colorazione) con l'aggiunta di
pigmento per l'intero spessore per una qualita estetica percettivo-visiva di strada
con fondo naturale volta alla valorizzazione del paesaggio circostante

— Non deve contenere piu di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte

— Non & un “rifiuto speciale”

— Non necessita di rete elettrosaldata

— Non inerbisce

— Particolarmente resistente all’abrasione, ai cloruri, alle nebbie saline, ai sali
disgelanti ed ai raggi UV

— Lavorazione e posa a “freddo” con l'impiego di muraletti a contegno di Biostrasse
su tutte le giunture longitudinali

— Superficie con elevata capacita antisdrucciolo

— Tagliafiamme

— Possibilita di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.)

— Possibilita di manutenzione quasi “invisibile” in caso di ripristini particolari (ad
esempio tubature).

— Saranno visibili solo i giunti di costruzione del rappezzo

— Sezione tipo “permeabile”: massetto Biostrasse posato su sovrastruttura stradale in
misto granulometricamente stabilizzato e/o stabilizzato a cemento con spessore
minimo tra i cm. 15 ed i cm. 25 in funzione degli spessori e dei carichi previsti. Lo
strato di rilevato dovra avere un MD non inferiore a 800 per il comparto stradale
con transito veicolare

Articolo 13 PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA

La pavimentazione in gomma colata & realizzata con granuli di EPDM di alta qualita, o
altro prodotto similare, colorati nella massa, eseguita secondo le seguenti lavorazioni:

- Fornitura e stesa di primer poliuretanico per I'ancoraggio al sottofondo bituminoso o
cementizio, data a spruzzo o a rullo in ragione di 0,30 kg a mq.

- Formazione del primo strato elastico di base realizzato per colata a freddo di impasto
di granuli di gomma nera SBR, di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico
monocomponente come legante, con posa in opera effettuata a mano; con eventuale
rullatura con rullo a mano di peso e sezione adeguati. (Lo spessore sara determinato
dall'altezza di caduta richiesta).

- Formazione del secondo strato superficiale d'usura realizzato per colata a freddo di
granulo di termopolimero EPDM colorato (colori secondo tabella colori standard), o
altro prodotto similare, e stabilizzato contro i raggi U.V. di apposita granulometria 1 - 4
mm, miscelato con prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con
stesa e lisciatura finale a staggia riscaldata.

Verra rilasciata certificazione attestante il valore di HIC per la pavimentazione
realizzata.

Articolo 14 PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a
perfetta regola d'arte, in conformita alle condizioni precisate negli elaborati di progetto
ed alle disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla D.L. Dovra inoltre
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essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai materiali
impiegati.

Articolo 15 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Si procedera alla consegna dei lavori con apposito verbale sottoscritto da Direzione
Lavori, Appaltatore e vistato dal RUP. Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore
€ obbligato a mettere in efficienza I'impianto di cantiere per dare inizio alle opere
provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrita. In
genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli
interessi dellAmministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di eventuali opere
non incluse nel contratto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che |'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. All'atto della
consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile
impiego di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali
modifiche al programma dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso
d'opera.

Articolo 16 ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle
condizioni precisate nel presente Capitolato e negli elaborati di progetto, nonché alle
disposizioni verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L. Le opere
eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni
impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la
loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere
immediatamente demolite a cura e spese dellAppaltatore e non saranno
contabilizzate. La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L.
non esonera I'’Appaltatore dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e
la perfetta esecuzione delle opere a norma del contratto, nonché dalla scrupolosa
osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualitd di ogni materiale impiegato,
anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della
esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di
sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile
della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione delle opere, e fino al
collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di discordanza
o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente Capitolato, varranno le
disposizioni piu favorevoli allAmministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo
insidacabile giudizio, riterra di adottare.
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CAPO TERZO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 17 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o
a peso, escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi
Unitari. L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere l|a misurazione in
contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che successivamente non si
potessero accertare e la verifica di tutto cid che deve essere misurato o pesato prima
di essere posto in opera. Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito,
I'Appaltatore dovra accettare la valutazione della D.L. Ogni opera deve corrispondere,
nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come misura
quella prescritta e in caso di difetto, se I'opera & accettata dalla D.L., si terra come
misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate a misura
secondo le indicazioni dell’'Elenco Prezzi Unitari e delle presenti norme.

Articolo 18 MANODOPERA

Le prestazioni di manodopera in economia verranno liquidate con i prezzi unitari
dell’elenco prezzi unitari di progetto. Compensano le retribuzioni contrattuali, gli oneri
di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, 'uso della normale dotazione di attrezzi
e utensili di lavoro. Le prestazioni si intendono effettuate durante I'orario di lavoro.

Articolo 19 NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo
carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.
Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il
funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti,
I'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra
per il funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e
compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio,
smontaggio e allontanamento delle attrezzature. Si applica il prezzo di elenco soltanto
per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra
causa o perditempo.

Articolo 20 MOVIMENTI DI MATERIE

Nei prezzi di scavi per opere d'arte 0 condotte &€ compreso anche ogni corrispettivo per
I'eventuale taglio e demolizione di pavimentazioni di qualunque tipo, I'eventuale rinterro
coi materiali provenienti dagli scavi, le puntellazioni e sbadacchiature e ogni altro
onere necessario. Gli impianti speciali per 'abbassamento della falda, il cui impiego
sara concordato preventivamente con la D.L., saranno compensati a parte. Si
conviene inoltre che la misurazione degli scavi a sezione obbligata verra effettuata per
un volume uguale a quello risultante dal prodotto della larghezza del manufatto per la
sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, o del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato; al volume cosi calcolato si applica il
prezzo fissato nell'elenco, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a
pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato, col prezzo unitario di elenco,
ogni eventuale maggior scavo.

Articolo 21 GHIAINO PER LE AREE ANTI TRAUMA

o




La realizzazione di area anti trauma in ghiaino viene computata a metro quadrato di
superficie con il prezzo precisato nel’lEPU.

Articolo 22 PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA
La realizzazione di area in gomma colata viene computata a metro quadrato di
superficie con il prezzo precisato nellEPU.

Articolo 23 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Il prezzo a misura & comprensivo delle spese generali e dell’utile d’impresa.

Compensa inoltre tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte.

S’intendono pertanto remunerati il carico e scarico di tutti i materiali oggetto della

fornitura e dei materiali di risulta eventualmente derivanti da demolizioni, il trasporto

sino al sito di installazione, la manodopera per il montaggio, il nolo della attrezzatura
necessaria, gli sfridi dei materiali, il materiale di consumo, la predisposizione del piano

di sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 131 del D.Lgs 163/2006, tutti gli oneri

precisati nel presente Capitolato Speciale. Il prezzo compensa inoltre:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali,
perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
all'impiego, al piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed
utensili del mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno,
nonché per premi di assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pie d'opera pronti all'uso,
con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare
funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di
ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti
per il funzionamento;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere
a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del
presente Capitolato e negli elaborati di progetto;

Nel caso di lavorazioni non inserite nellEPU allegato al contratto I'Appaltatore deve
produrre prima dell'inizio della relativa esecuzione, un’ analisi del prezzo che la D.L.
valutera e concordera con I’Appaltatore prima di dare esecuzione a tale lavorazione.
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