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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

DEMOLIZIONI

Demolizione di pavimentazione bituminosa e sottofondo fino a cm. 40

F.70.150.10.5

1

150,00area di intervento 10 * 15

6,00area collegamento zona con sabbia 6

3.213,6020,60156,00mqTotale

Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma

F.70.150.10.50

2

38,50rimozione pavimentazione intorno albero 5,5 * 7

70,00rimozione pavimentazione vicino gioco Hags 10 * 7

25,00rimozione pista gioco da demolire 25

1.201,509,00133,50mqTotale

Demolizione di delimitazione con corrimano in palo tondo di acciaio

F.70.150.20.100

3

50,00demolizione corrimano perimetrale 50

225,004,5050,00mTotale

4.640,10Totale DEMOLIZIONI Euro

FPO NUOVI GIOCHI

Fornitura e posa di gioco automobilina

G.15.25

4

1gioco automobile 1

2.541,112.541,111cadTotale

Fornitura e posa di pedana elastica

G.80.80

5

1gioco trampolino 1

3.914,243.914,241cadTotale

Fornitura e posa di altalena cesto

G.80.90

6

1gioco altalena 1

3.779,303.779,301cadTotale

Fornitura e posa di gioco escavatore

G.80.100

7

1gioco escavatore 1

2.388,542.388,541cadTotale

Fornitura e posa in opera di gioco multifunzione

G.80.150

8

1gioco multifunzione 1

15.271,1915.271,191cadTotale

27.894,38Totale FPO NUOVI GIOCHI Euro

FPO TAVOLI CON PANCHE

Tavolo con panche tipo pic-nic in plastica riciclata

L.8.50

9

TAVOLI CON PANCHE

ARREDI E RECINZIONIL.8

66

4.275,00712,506cadTotale

sovrapprezzo per estensione del tavolo per diversamente abili

L.8.50.A

10

66

600,00100,006cadTotale

sovrapprezzo per decorazione

L.8.50.B

11
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37.409,48A RIPORTARE



37.409,48RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

44

550,00137,504cadTotale

5.425,00Totale FPO TAVOLI CON PANCHE Euro

PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA

Fornitura e posa di gomma colata su massetto esistente

O.10.20

12

PAVIMENTAZIONI RESILIENTI

PAVIMENTAZIONI AREE GIOCOO.10

150,00pavimentazione antitrauma in gomma colata 10 * 15

6,00area collegamento zona con sabbia 6

18.720,00120,00156,00mqTotale

18.720,00Totale PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA Euro

RECUPERO GIOCHI ESISTENTI

Trattamento conservativo gioco Hags tripla torre

T.05

13

1recupero gioco Hags tripla torre 1

2.480,002.480,001cadTotale

2.480,00Totale RECUPERO GIOCHI ESISTENTI Euro

RIMOZIONE ARREDI

Rimozione di tavolo con panche

F.70.150.30.30.K

14

6rimozione tavoli con panche zona accesso 6

3rimozione tavoli con panche da eliminare 3

1.170,00130,009cadTotale

Rimozione di gioco distributore benzina e tunnel in legno

F.70.150.30.30.Z

15

1eliminazione gioco esistente 1

150,00150,001cadTotale

1.320,00Totale RIMOZIONE ARREDI Euro

SOTTOFONDI, MASSETTO CA, CORDONATE

per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 15 con doppia armatura

D.289.a

16

Calcestruzzo per massetto di sottofondo con DOPPIA armatura in rete
elettrosaldata

D.289

150,00nuovo massetto 10 * 15

6,00area collegamento zona con sabbia 6

3.042,0019,50156,00mqTotale

Fornitura e stesa materiale stabilizzato

F.70.160.10.20

17

30,00sottofondo 150 * 0,2

1.500,0050,0030,00mcTotale

d) cm 8/20

O.50.d

18

FORNITURA E POSA DI CORDONATE

PAVIMENTAZIONI AREE GIOCOO.50

50,00perimetro area in gomma 50

10,00lati collegamento zona con sabbia 10

1.080,0018,0060,00mTotale

5.622,00Totale SOTTOFONDI, MASSETTO CA, CORDONATE Euro

66.101,48Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

4.640,10DEMOLIZIONI

27.894,38FPO NUOVI GIOCHI

5.425,00FPO TAVOLI CON PANCHE

18.720,00PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA

2.480,00RECUPERO GIOCHI ESISTENTI

1.320,00RIMOZIONE ARREDI

5.622,00SOTTOFONDI, MASSETTO CA, CORDONATE

66.101,48IMPORTO LAVORI  Euro

0,00Importo manodopera non soggetta a R/A Euro

66.101,48Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

66.101,48TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

66.101,48IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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