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Computo Metrico Estimativo

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
DEMOLIZIONI
1 Demolizione di pavimentazione bituminosa e sottofondo fino a cm. 40
F.70.150.10.5
area di intervento 10 * 15 150,00
area collegamento zona con sabbia 6 6,00
Totale mq 156,00 20,60 3.213,60
2 Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma
F.70.150.10.50
rimozione pavimentazione intorno albero 5,5 * 7 38,50
rimozione pavimentazione vicino gioco Hags 10 * 7 70,00
rimozione pista gioco da demolire 25 25,00
Totale mq 133,50 9,00 1.201,50
3 Demolizione di delimitazione con corrimano in palo tondo di acciaio
F.70.150.20.100
demolizione corrimano perimetrale 50 50,00
Totale m 50,00 4,50 225,00
Totale DEMOLIZIONI Euro 4.640,10
FPO NUOVI GIOCHI
4 Fornitura e posa di gioco automobilina
G.15.25
gioco automobile 1 1
Totale cad 1 2.541,11 2.541,11
5 Fornitura e posa di pedana elastica
G.80.80
gioco trampolino 1 1
Totale cad 1 3.914,24 3.914,24
6 Fornitura e posa di altalena cesto
G.80.90
gioco altalena 1 1
Totale cad 1 3.779,30 3.779,30
7 Fornitura e posa di gioco escavatore
G.80.100
gioco escavatore 1 1
Totale cad 1 2.388,54 2.388,54
8 Fornitura e posa in opera di gioco multifunzione
G.80.150
gioco multifunzione 1 1
Totale cad 1 15.271,19 15.271,19
Totale FPO NUOVI GIOCHI Euro 27.894,38
FPO TAVOLI CON PANCHE
L.8 ARREDI E RECINZIONI
TAVOLI CON PANCHE
9 Tavolo con panche tipo pic-nic in plastica riciclata
L.8.50
6 6
Totale cad 6 712,50 4.275,00
10 sovrapprezzo per estensione del tavolo per diversamente abili
L.8.50.A
6 6
Totale cad 6 100,00 600,00
11 sovrapprezzo per decorazione
L.8.50.B
A RIPORTARE 37.4090,48
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Computo Metrico Estimativo

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 37.409,48
4 4
Totale cad 4 137,50 550,00
Totale FPO TAVOLI CON PANCHE Euro 5.425,00
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA
0.10 PAVIMENTAZIONI AREE GIOCO
PAVIMENTAZIONI RESILIENTI
12 Fornitura e posa di gomma colata su massetto esistente
0.10.20
pavimentazione antitrauma in gomma colata 10 * 15 150,00
area collegamento zona con sabbia 6 6,00
Totale mq 156,00 120,00 18.720,00
Totale PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA Euro 18.720,00
RECUPERO GIOCHI ESISTENTI
13 Trattamento conservativo gioco Hags tripla torre
T.05
recupero gioco Hags tripla torre 1 1
Totale cad 1 2.480,00 2.480,00
Totale RECUPERO GIOCHI ESISTENTI Euro 2.480,00
RIMOZIONE ARREDI
14 Rimozione di tavolo con panche
F.70.150.30.30.K
rimozione tavoli con panche zona accesso 6 6
rimozione tavoli con panche da eliminare 3 3
Totale cad 9 130,00 1.170,00
15 Rimozione di gioco distributore benzina e tunnel in legno
F.70.150.30.30.Z
eliminazione gioco esistente 1 1
Totale cad 1 150,00 150,00
Totale RIMOZIONE ARREDI Euro 1.320,00
SOTTOFONDI, MASSETTO CA, CORDONATE
D.289 Calcestruzzo per massetto di sottofondo con DOPPIA armatura in rete
elettrosaldata
16 per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 15 con doppia armatura
D.289.a
nuovo massetto 10 * 15 150,00
area collegamento zona con sabbia 6 6,00
Totale mq 156,00 19,50 3.042,00
17 Fornitura e stesa materiale stabilizzato
F.70.160.10.20
sottofondo 150 * 0,2 30,00
Totale mc 30,00 50,00 1.500,00
0.50 PAVIMENTAZIONI AREE GIOCO
FORNITURA E POSA DI CORDONATE
18 d) cm 8/20
0.50.d
perimetro area in gomma 50 50,00
lati collegamento zona con sabbia 10 10,00
Totale m 60,00 18,00 1.080,00
Totale SOTTOFONDI, MASSETTO CA, CORDONATE Euro 5.622,00
Importo Lavori Euro 66.101,48
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

DEMOLIZIONI 4.640,10

FPO NUOVI GIOCHI 27.894,38

FPO TAVOLI CON PANCHE 5.425,00

PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA 18.720,00

RECUPERO GIOCHI ESISTENTI 2.480,00

RIMOZIONE ARREDI 1.320,00

SOTTOFONDI, MASSETTO CA, CORDONATE 5.622,00

IMPORTO LAVORI Euro 66.101,48

Importo manodopera non soggetta a R/A Euro 0,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 66.101,48

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 66.101,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 66.101,48
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