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Elaborati di testo
Elenco Elaborati ALLEGATO_1_elenco_elaborati_progetto_ESECUTIVO.pdf
01| A |Relazione Tecnico/lllustrativa APPR_01_OPI2022_029_RELAZIONE.pdf
02| B |Relazione PNRR — DNSH APPR_02_0OPI2022_029_PNRR_DNSH.pdf
03| C |Documentazione Fotografica APPR_03_OPI2022_029_FOTO.pdf
04| D |Schema diContratto APPR_04_0OP12022_029_CONTRATTO.pdf
05| E |Capitolato Speciale d’Appalto APPR_05_OPI2022_029_CAPITOLATO.pdf
06| F |Elenco Prezzi Unitari APPR_06_0P12022_029_PREZZI.pdf
07| G |Computo Metrico Estimativo APPR_07_0OPI2022_029_COMPUTO.pdf
08| H |Quadrod’Incidenza della Manodopera APPR_08_0OPI2022_029_MANODOPERA.pdf
09 | Cronoprogramma APPR_09_0OPI2022_029 CRONOPROGRAMMA.pdf
10| L |Quadro Economico di Spesa APPR_10_0OPI2022_029_QUADRO.pdf
11f M |Piano di Sicurezza e di Coordinamento Relazione e Allegati [APPR_11_0OPI2022_029_PSC_RELAZIONE.pdf
12| N |Piano diSicurezza e di Coordinamento Schede e Appendici [APPR_12_0OP12022_029_PSC_SCHEDE.pdf
13 o Z:ng;f;curezza e di Coordinamento Fascicolo Tecnico APPR_13_OPI2022_029_PSC_FASCICOLO.pdf
14| P |Piano di Manutenzione Manuale di Manutenzione APPR_14_0PI2022_029_PSC_MANUTENZIONE.pdf
15 Piano di Manutenzione Manuale d’Uso APPR_15_0PI2022_029_PSC_USO.pdf
16| R |Piano di Manutenzione Sottoprogramma delle Prestazioni |APPR_16_0OP12022_029_PSC_PRESTAZIONI.pdf
Elaborati grafici
17| 01 |Inquadramento Generale APPR_17_0OPI2022_029_INQUADRAMENTO.pdf
18| 02 |Progetto— Schemi Tipologici APPR_18_0PI2022_029_SP_SCHEMI.pdf
19| 03 |Progetto — Particolari Costruttivi APPR_19_0PI2022_029_SP_PARTICOLARI.pdf
20| 04 |Progetto— Schemi di Sicurezza APPR_20_0PI2022_029_SP_SICUREZZA.pdf
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