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Premessa

L’impianto sportivo di Voltabarozzo & ubicato in Via Muzio Attendolo n° 6 ed € composto da una
pista di Atletica Leggera a 6 corsie, (attrezzata per il Salto in Alto, Lungo e Triplo, Getto del Peso,
Lancio del Disco, Lancio del Martello, Lancio del Giavellotto) con all'interno un campo da Calcio in
erba naturale. L’'impianto dispone di tribuna coperta (capienza 688 spettatori oltre ai posti riservati
al pubblico diversamente abile); nel sottotribuna sono presenti i servizi per il pubblico, i locali
tecnici ed una palestrina per attivita motoria e muscolare. Gli spogliatoi per gli atleti ed i giudici di
gara sono disposti su un edificio indipendente.

Detta struttura per I'Atletica Leggera e il Calcio venne realizzata tra la fine degli anni '50 e l'inizio
degli anni '60, e fin dalla sua costruzione l'impianto sportivo venne identificato quale sede di
competizioni studentesche o dei Giochi della Gioventu dei ragazzi della quasi totalita delle scuole
primarie e secondarie della Citta di Padova, nonché quale campo scuola giovanile per I'Atletica
Leggera ed il Calcio.

In anni piu recenti venne realizzata la tribuna, la casa del custode e I'impianto di illuminazione.

Fin dalla sua costruzione la struttura sportiva venne popolarmente identificata come Stadio per
I'Atletica Leggera ed il Calcio di Voltabarozzo.

Dal 25 maggio 2003 limpianto sportivo comunale di Voltabarozzo € intitolato ad “Antonio
Franceschini” detto “Toni” atleta, nella specialita dei 400 metri piani e ad ostacoli, in campo
nazionale ed europeo, in attivita fino allo scoppio della seconda guerra mondiale; nel dopoguerra
Dirigente Sportivo attivo ed impegnato.

I Comune di Padova intende riqualificare la pista di Atletica Leggera per restituire all'impianto di
Voltabarozzo l'originaria propensione ad ospitare, oltre gli allenamenti di societa sportive del
territorio, eventi agonistici a livello studentesco e giovanile.
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Note Tecniche ed lllustrative

Il presente progetto € finalizzato al rifacimento della pista di Atletica Leggera dello Stadio Toni

Franceschini, situato in zona Voltaborozzo Via Muzio Attendolo.

Sono stati rilevati, oltre al normale indurimento dovuto all’'uso della pista, anche numerosi punti di

scollamento ed evidenti stacchi del profilo superiore del manto di gara; € quindi necessario

predisporre un intervento di riparazione al fine di ripristinare le condizioni per poter effettuare gare

agonistiche con risultati omologabili dalla competente Federazione.

| lavori oggetto dell'appalto prevedono le seguenti fasi:

= lievo/fresatura dell’attuale pavimentazione sportiva in gomma (circa mm 12) fino a trovare |l
sottostante strato di conglomerato bituminoso;

= fresatura dello strato di conglomerato bituminoso per risanare zone danneggiate;

= ripristino su tutta la superficie della pista dello strato di conglomerato bituminoso sagomato per
dare le giuste pendenze necessarie per lo smaltimento dellacqua piovana ed eseguito
secondo le prescrizioni della competente federazione (FIDAL);

= formazione del nuovo manto sportivo;

= rifacimento totale della segnaletica regolamentare.

Le scelte delle tipologie costruttive dovranno portare soluzioni in linea con le normative vigenti, con

costi di gestione sostenibili ed essere rivolte alla minimizzazione dell'impatto ambientale.

Vista fotografica dell'impianto sportivo
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Con riferimento al progetto si evidenzia che l'obbiettivo & quello di restituire all’impianto di
Voltabarozzo l'originaria propensione ad ospitare, oltre gli allenamenti di societa sportive del
territorio, eventi agonistici a livello studentesco e giovanile.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare SmartTrack FIDAL 2019, I'Omologazione
richiesta alla competente Federazione sara per un Impianto di Attivita, classe | (Impianto
Incompleto). Gli Impianti Incompleti sono impianti realizzati con i layout piu svariati ma in
conformita a quanto previsto dal R.T.l. IAAF e dal R.T. FIDAL, dotati delle necessarie attrezzature
di supporto all’attivita agonistica, idonei per ospitare manifestazioni “parziali’, i cui risultati potranno
essere regolarmente omologati. Gli Impianti Incompleti sono impianti soggetti a Procedura di
Collaudo parziale, per i quali le Imprese dovranno pero produrre dichiarazione di conformita alle
norme FIDAL/IAAF delle superfici sintetiche realizzate.

L’Impianto Incompleto, nel caso specifico della Pista di Voltabarozzo, € dovuto in quanto alcune
specialita, ovvero lancio del martello, lancio del disco e lancio del giavellotto, non sono considerate
in quanto non compatibili con la natura polivalente del complesso sportivo.

L'impianto di Atletica Leggera per poter essere funzionale deve essere dotato di tutte le
attrezzature e arredi previsti dalle Normative vigenti.

ELENCO DELLE ATTREZZATURE

Corredo specialistico di completamento infrastrutturale
Il corredo specialistico, in quanto composto da elementi fissi ed intimati nella struttura
dell'impianto, & stato inserito nel Computo Metrico Estimativo di progetto e comprende:
e Cordoli mobili;
« Targhette segnaletiche secondo necessita (6 corsie);
- Assi di battuta completi per pedane salti in estensione e conformi al R.T.I. WA 59 (n° 2
pedane);
* Bordatura antinfortunistica per fosse caduta salti in estensione (n° 2 pedane);
- Fermapiedi per pedana getto del peso conforme al R.T.l. WA (n° 3 pedane);
» Ostacolo fisso telescopico per riviera percorso siepi conforme a R.T.l. WA,
+ Cassette di imbucata per salto con l'asta conformi a R.T.I. WA (n° 1 pedana
monodirezionale).

Attrezzature

»  Ostacoli regolabili (min. n® 65 per pista a 6 corsie);

»  Ostacoli regolabili M/F per corsa con siepi (n° 4 di cui uno lungo ml 5.00);

e Zona di caduta per salto con l'asta, regolamentare e completa di protezione binari
(obbligatorie) e appendici anteriori (obbligatorie), completa di pedana di supporto,
materassino salva chiodi e telo anti pioggia e di dimensioni consone agli spazi di
posizionamento previsti da progetto, oltre che al livello dell’impianto, per un’altezza minima
complessiva fuori piano di cm 80;

* Zona di caduta per salto in alto, completa e regolamentare, di dimensioni min. mt 6,00 x
3,50, completa di pedana di supporto, materassino salva chiodi e telo anti pioggia, per
un’altezza minima complessiva fuori piano di cm 70;

* N. 2 serie di blocchi di partenza regolabili (n° 16 per impianti a 6 corsie);
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Testimoni per staffette (n° 14 per impianti a 6 corsie);

Nastri in plastica, larghezza cm. 5, per delimitazione settori lanci, comprensivi delle
piastrine di fissaggio (minimo m 500);

Picchetti segnaletici per lanci (n° 2);

Cubi segna corsie (n° 6);

Coni stradali per raccordi percorso siepi (minimo n° 35);

Segnalatori numerici manuali per concorsi (n° 4 ad otto cifre);

Conetti per rientro alla tangente (n° 6);

Kit gestione fosse salti in estensione (1 regolo livellamento sabbia, 2 scope, 2 rastrelli, una
maschera segna limite della sabbia ed un picchetto);

Rotelle metriche con nastro in acciaio e certificate, da m 100 (n° 1);

Rotelle metriche con nastro in acciaio e certificate, da m 50 (n° 2);

Rotelle metriche con nastro in acciaio e certificate, da m 20 (n° 2);

Bandierine gialle con asta alta m 1,30 per rientro al cordolo (n° 2);

Bandierine rosse con asta alta m 1,30 per passaggi intermedi (n° 2);

Bandierine gialle con asta corta (n° 8);

Bandierine rosse con asta corta (n° 8);

Bandierine bianche con asta corta (n° 8)

Indicatore assi di battuta per salti in estensione (minimo n° 1 coppia per pedana);

Megafoni a batteria (minimo n° 3);

Panca a 6 posti per atleti in campo (minimo n° 8)

Kit arredo Giurie campo (n° 12 tavoli quadrati dim. cm. 80 x 80, n° 36 sedie e n° 12 ombrelli
diam. Cm 120/140).

Oltre a quanto sopra elencato, per il pieno funzionamento dellimpianto per I'Atletica Leggera in
caso di allenamenti e competizioni, non si pud comunque prescindere dalla presenza di ulteriori
arredi funzionali, degli attrezzi da lancio e anche delle apparecchiature destinate al rilevamento di

tempi.

Arredi tecnici

- Contagiri con campana;

- Misuratori alto e asta;

- N° 2 serie di Prismi segnhacorsie;

- Rastrelliera porta attrezzi da lancio (una per ogni attrezzo da lancio);
- N° 4 Orologi contasecondi;

- Manichette a vento (n° 4);

- Ceste portadocumenti (24 x impianti a 6 corsie);

- Segnalatori per rincorse (n° 50);

- Scaletta giudici a 6 posti;

- Cubo

dominanza starter;

- Bilancia di precisione pesa attrezzi;
- Dotazione dime per misura attrezzi da lancio (1 kit).
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Verifica con le prescrizioni di pianificazione ambientale e urbanistica

| lavori si snoderanno su aree con destinazione compatibile con gli interventi proposti: non sara
pertanto necessario predisporre la variante urbanistica.

Disponibilita delle aree

| lavori si sviluppano su aree di proprieta del Comune di Padova e pertanto non si & resa
necessaria I'attivazione delle procedure espropriative.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza

Considerato il tipo di intervento, il contesto ambientale e le lavorazioni, si ritiene non necessaria la
realizzazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, come previsto dalla normativa vigente
Decreto Legislativo 9/04/2008 n° 81, in quanto si presume la presenza di un’unica impresa
esecutrice.

Nel caso in cui siano autorizzati subappalti si rendera invece necessaria la nomina di un
Coordinatore per la Sicurezza, il quale sara incaricato di redigere il Piano di Sicurezza e
Coordinamento facendo riferimento a quanto segue.

L’area oggetto di intervento € inserita in una zona interna ad un complesso sportivo.

E pertanto necessario provvedere alla opportuna compartimentazione dello spazio di lavoro in
modo da evitare agli utenti del complesso sportivo l'esposizione al rischio presentato dalle
lavorazioni eseguite e dai mezzi d'opera.

Le operazioni per la compartimentazioni e, comunque, per le segnalazioni dei lavori interferenti
sono di usuale esecuzione tramite apposizione di recinzioni mobili, segnaletica verticale
opportuna, nonché con utilizzo di movieri per la segnalazione.

E inoltre evidente che nelle fasi lavorative il personale dovra essere sempre munito degli usuali e
necessari dispositivi di protezione individuale.

Per gran parte dello sviluppo temporale del cantiere le uniche interferenze con I'ambiente

circostante saranno del seguente tipo:

= Accesso di mezzi per forniture di materiali al cantiere, con interferenze col traffico di via
Attendolo e con il traffico per 'accesso all'impianto sportivo;

= Creazione di polvere in occasione delle operazioni di scavo e movimento terra;

= Emissione di rumore in taluni periodi per particolari lavorazioni.



s@:

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LLPP
A VOLTABAROZZO Sont 28

: PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico e tempi

Si riassumono di seguito le principali caratteristiche economiche e temporali dell’'opera:

IMPORTO LAVORI

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€ 460.000,00

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

€ 10.000,00

TOTALE LAVORI

€ 470.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (10%) € 47.000,00
SPESE TECNICHE PER INCENTIVO €9.400,00
FONDO PER ACCORDI BONARI € 14.100,00
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE SPECIALISTICA E € 36.000,00
PER COORDINAMENTO SICUREZZA (IVA ED ALTRI ONERI

COMPRESI)

SPESE PER PARERI DI COMPETENZA ED AUTORIZZAZIONI € 1.500,00
VARIE

SPESE PER TASSA DI COLLAUDO E ALTRE TASSE € 17.500,00
IMPIANTISTICHE A FAVORE DELLA F.I.D.A.L.

IMPREVISTI E CONTRIBUTO ANAC € 4.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 130.000,00

TOTALE PROGETTO € 600.000,00
TEMPI

GIORNI LAVORATIVI PRESUNTI 240
PERIODO PRESUNTO INIZIO LAVORI 2022

Il Progettista
Ing. Claudio Rossi
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