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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto -
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’'appalto ha per oggetto: Manutenzione Straordinaria degli Impianti Sportivi Cittadini — Anno
2017 — OPERE DA IDRAULICO.

Articolo 2 - AMMONTARE DEI LAVORI

L’importo globale dei lavori compresi nell’affidamento ammonta a € 70.000,00 al netto dell'l.V.A.
di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza.

| suddetti costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto riguardano opere da idraulico che consistono nella
esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al’adeguamento normativo
degli impianti sportivi di competenza del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi.

Articolo 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, la struttura e le principali dimensioni delle opere si possono rilevare dagli elaborati di
progetto e verranno comunque dettagliatamente indicate all’atto esecutivo dalla D.L.
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CAPO SECONDO
Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

Articolo 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente elaborato
Condizioni di Esecuzione, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi

seguenti:

1) osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, in particolare del D.Lgs.
626/94 e successive modifiche e integrazioni;

2) osservanza delle leggi in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico
dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette
costituisce inadempienza contrattuale ed & soggetto alle sanzioni di legge;

3) osservanza scrupolosa delle norme vigenti e di quelle che eventualmente venissero
emanate durante l'esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di mano
d'opera;

4) dli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni;

5) permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo
il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese;

6) consegna degli oggetti e opere di valore che eventualmente si rinvenissero durante
I'esecuzione dei lavori;

7) non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto
dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.;

8) impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;

9) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, di uno o piu tabelloni delle dimensioni di m
3,00 x 2,00 contenenti tutte le indicazioni che saranno concordate con '’Amministrazione,
anche nel rispetto della legge 19/3/90 n.55;

10) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e
fanali, al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restando [I'Amministrazione e la D.L.
completamente sollevate da ogni responsabilita civile e penale;

11) custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui
all'art. 22 della legge 646 del 13.9.1982, concernente norme in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

12) costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi €, comunque, di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

13) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione
di tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

14) provvedere all'esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la
costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali
utenti presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;

15) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantitd adeguata ad assicurare la
pulizia, l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, I'allontanamento delle
acque piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

16) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e
forza motrice;

17) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero
o altro per gli operai stessi;

18) gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con I'obbligo di
approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

19) mettere a disposizione della D.L. un’adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo
invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

20) provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi
specifici all'uopo richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni componente
tecnologico;

21) mantenere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate
dallAmministrazione e dalla D.L.;

22) adozione, durante I'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli

infortuni, anche nel pieno rispetto della legge 19/3/90 n.55 e del D.Leg. 626/94 e
successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni responsabilita civile e penale il
personale della D.L.; a tale scopo I'Appaltatore dovra tempestivamente comunicare per
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)
36)
37)
38)

39)

iscritto alla D.L. e allAmministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di
cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;

presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, anche ai fini
previsti dalla legge 19/3/90 n.55, di gradimento della D.L., che curi personalmente che
I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente Elaborato Condizioni di
Esecuzione e a ogni ordine della D.L.;

provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed
al trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pié d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed
eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o
per sua negligenza, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte,
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; quest'ultimo si obbliga ad
adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi comunque connessi
all'intervento restando esonerata I'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare
da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

assumere a proprio carico tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del
contratto, trasporti, tasse, bolli e carte bollate, stampati, copie, ecc.; sara pure
completamente a carico dell’Appaltatore la tassa per 'occupazione temporanea del suolo
pubblico (O.S.A.P.) qualora I'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento
dei lavori;

oneri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
D.L., per cave e per quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari, e all'indennita
di occupazione temporanea o al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;

dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i
competenti Uffici Tecnici (E.N.E.L., TELECOM, AM.A.G., SETTORI TECNICI DEL
COMUNE DI PADOVA, ecc.), se vi siano condutture e/o canalizzazioni di sorta che
avessero in qualche modo ad interessare I'esecuzione delle opere e, in particolare modo,
l'incolumita degli operai addetti ai lavori, restando fin d'ora I'’Appaltatore, unico responsabile
per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificarsi a persone e cose per omessa
indagine ed acquisizione di preventivi nulla osta in tal senso;

provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari
nonché , su richiesta della D.L., anticipare, senza corresponsione di interessi, tutte le
somme occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti
di utenza richiesti dalle societa erogatrici; tali anticipazioni verranno rimborsate
all’Appaltatore dietro presentazione delle relative fatture, in occasione della emissione degli
stati di avanzamento;

la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti
preposti al rilascio dei necessari nullaosta;

prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla
consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica,
alla contabilita e alla collaudazione dei lavori;

esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste
dalla D.L., riproducenti le fasi piu caratteristiche dei lavori;

esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che
verranno ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno
muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla manodopera, sui materiali, sulle
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

comunicare alla Soprintendenza Archeologica per il Veneto, con un preavviso di giorni 30,
la data di inizio dei lavori di scavo;

il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;
risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni
’Amministrazione e laD.L.;

la fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli
impianti e delle singole apparecchiature;

la fornitura e [linstallazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative
apparecchiature e impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici;

Inoltre resta convenuto che [|'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le
situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata I'opera, anche per quanto riguarda
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le vie di accesso, le disponibilita dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro
occorra per i lavori medesimi.

Articolo 6 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori 'appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando
che lintera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza
alcun pregiudizio e/o difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere al’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l'opera, in caso di
consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto
sopra, restando ad esso subordinata I'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.
Qualora I'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’'opera, si
procedera d’ufficio in danno all’'appaltatore.
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CAPO TERZO

Qualita' e provenienza dei materiali
Modalita' di esecuzione delle principali categorie di
Lavoro Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

Articolo 7 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno

delle migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a

giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura,

qualita, idoneita, durabilita e applicazione.

Sara sempre in facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che,

quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito

alterazioni.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comunque unico e

completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali

stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire

da cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra

quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio

delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti,

ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita

diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi

unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dimensioni dei

singoli materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti

e di buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali

I'Appaltatore & espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare

al’Amministrazione :

—la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

—la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle
ditte produttrici;

—tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore si terra

senZz'altro a tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine

lavori, per i debiti confronti.

Tutte le apparecchiature devono essere esenti da difetti di fabbricazione e di funzionamento e

fabbricate con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo quanto disposto dalla

Legge 10/91 e dalle norme C.E.I. e UNI; questo in conformita a quanto previsto dalla Legge n.

46 del 05.03.1990.

E' in facolta della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti in opera,

che non corrispondessero ai requisiti richiesti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti

alle condizioni prescritte, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Tutte le apparecchiature per la produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore dovranno

essere omologate secondo le prescrizioni della Legge 10/91 e del relativo regolamento

d'esecuzione e [|'Appaltatore dovra produrre I'opportuna documentazione (certificati di

omologazione e/o di conformita dei componenti ai prototipi omologati).

Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi devono corrispondere

come caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della gia citata Legge 10/91; di questi

materiali devono essere forniti i certificati di accertamento di laboratorio (conduttivita termica,

stabilita dimensionale e funzionale e comportamento al fuoco).

Inoltre, per tutti i componenti per i quali & prevista 'omologazione secondo le prescrizioni vigenti,

dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinati

apparecchi, il certificato di omologazione, dovra' essere fornita una dichiarazione nella quale

siano indicati gli estremi della richiesta di omologazione e che garantisca che I|'apparecchio

fornito soddisfa a tutti i requisiti prescritti dalle specifiche di omologazione.

A) ACQUA - L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, cloruri e solfati.

B) CALCE - La calce grassa deve provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura,
di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, pronta all'idratazione ed infine di qualita tale che,
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mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria all'idratazione, si trasformi
rapidamente in una pasta soda a grassello tenerissimo senza lasciare residui maggiori del
5% di parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in ogni caso rispondere
alle prescrizioni del D.M. 31.08.1972.

La calce viva, al momento dell'estinzione, deve essere perfettamente anidra (sara rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita) e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e
conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati.

L'estinzione della calce viva deve farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle
prescrizioni impartite dalla D.L., in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci deve essere spenta almeno tre mesi prima
dell'impiego.

C) LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi, gli agglomerati cementizi a rapida o
lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, debbono rispondere a tutte le particolari
prescrizioni di accettazione del D.M. 31.08.1972.

D) GHIAIE, PIETRISCHI E SABBIE - La sabbia deve essere scevra da materie terrose ed
organiche e ben lavata. Deve essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce
aventi alta resistenza alla compressione. Se impiegata nella confezione dei calcestruzzi,
deve avere la migliore composizione che risulti da dirette esperienze sui materiali impiegati.

Le ghiaie ed i pietrischi debbono essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce il piu
possibile dure e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

E) TOUT VENANT - Quando, sia prescritto I'impiego di tout-venant debbono essere soddisfatte
le seguenti limitazioni granulometriche

—passante al setaccio ASTM da 3" 100%

—passante al setaccio ASTM da 2" 80-100%

—passante al setaccio ASTM da 3/8" 30-60%

—passante al setaccio ASTM n. 200 10%

ed inoltre si deve accertare che I'assortimento granulometrico consenta di realizzare una minima
percentuale di vuoti.

F) LATERIZI - | mattoni debbono essere ben formati, con facce regolari, a spigoli vivi, di grana
fina, compatta ed omogenea, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioe essere:
duri, sonori alla percussione e non vetrificati, essere esenti da calcinelli, scevri da ogni difetto
che possa nuocere alla buona riuscita delle murature, aderire fortemente alle malte, essere
resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili ed ossidi
alcalino-terrosi ed, infine, non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni di uso corrente debbono essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua,
una resistenza allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cmgq. Essi debbono corrispondere alle
prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

G) MATERIALI FERROSI - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono essere esenti da
scorie, soffiature, breciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi debbono rispondere a tutte le condizioni
previste dal D.M. 14.02.1992 e successive modificazioni e presentare inoltre, a seconda della
loro qualita, i seguenti requisiti:

—ferro: il ferro comune deve essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace, di
marcatissima struttura fibrosa, malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature,
senza altre soluzioni di continuita.

—acciaio dolce laminato: l'acciaio extra-dolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) deve essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni, saldabile, non suscettibile di
prendere la tempera, alla rottura deve presentare struttura finemente granulare.

—acciai dolci, semiduri e duri e acciai speciali per cementi armati: debbono corrispondere ai
requisiti fissati dal D.M. 14.02.1992 e successive modificazioni.

—grigliato: dovra essere del tipo elettrofuso Fe 360B UNI 7070/82 ed EN 10025, con interasse
longherine di circa mm 15 e zincatura UNI 5744/66.

H) LEGNAME - | legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi
siano, debbono rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, debbono
essere provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presentare difetti
incompatibili con 'uso a cui sono destinati.

[)MATERIE PLASTICHE E GOMMOSE - | prodotti dovranno avere i marchi di conformita e
corrispondenza alle norme U.N.I. Il materiale plastico dovra presentare superfici lisce, integre
e non deformate, la massima cautela dovra essere osservata durante le operazioni di
trasporto, carico, scarico e accatastamento. La gomma sintetica dovra prendere elevata
resistenza agli agenti aggressivi e conservarsi elastica anche a basse temperature.
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Articolo 8 - PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti
autorizzati.

| campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli Uffici
dellAmministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a
garantirne 'autenticita.

Durante il corso dei lavori, TAmministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in
modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del
presente Elaborato Condizioni di Esecuzione. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in
contraddittorio con I'Appaltatore e dell'esito di esse verra compilato regolare verbale firmato dai
rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante l'esito
favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile di tutte le
deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Saranno pure a carico e onere dell'Appaltatore eventuali sondaggi geognostici che si rendessero
necessari per la determinazione delle caratteristiche dei terreni.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte
sospesi, in attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a
chiedere alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere,
ma potra richiedere solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei
lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio allAmministrazione, I'Appaltatore,
a richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo
l'intero onere relativo.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente
sospesi, trascorso il termine che la D.L. avra prescritto, si fara senz'altro luogo alla applicazione
della penale prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.

Articolo 9 - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta del’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico
dell'Appaltatore, la quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a
giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da
quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla
demolizione e rifacimento.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I'’Amministrazione
potra procedere direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali
opere, restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 10 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE
DI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a perfetta

regola d'arte, in conformita alle condizioni precisate nell'Elenco Prezzi Unitari e alle disposizioni,

verbali o scritte, che verranno impartite dalla D.L.

Dovra inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai

materiali impiegati.

Articolo 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI

L’Appaltatore, che restera aggiudicatario dell’appalto, dovra presentare alla D.L., nel termine
perentorio di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di avvenuta consegna delle opere, gli
elaborati progettuali relativi agli impianti tecnologici compilati e firmati da un tecnico specializzato
che dovra assumersi ogni responsabilita al riguardo.

Tali elaborati, prima dell’esecuzione, dovranno ottenere il benestare della D.L..

Ogni indicazione omessa e ogni manchevolezza che potessero essere rilevate nella
compilazione degli elaborati in parola, saranno owviati dalla D.L. e [I'Appaltatore dovra
provvedere a far curare I'aggiornamento degli stessi a propria cura e spese.

La formale accettazione di tali elaborati, da parte dellAmministrazione, vincola I'’Appaltatore,
anche contrattualmente, a quanto convenuto.

Comunque, all'atto esecutivo, la D.L. si riserva l'insindacabile facolta di apportare alle opere
stesse, le varianti che ritenesse opportune nellinteresse della buona riuscita ed economia dei
lavori senza che, I'Appaltatore possa avvalersi di tale fatto per accampare diritti o chiedere
compensi o prezzi diversi da quelli convenuti contrattualmente in sede di aggiudicazione.
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Articolo 12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IDRICO, IGIENICO, SANITARIO E
ANTINCENDIO.

Gli elaborati da presentare sono i seguenti:

a - relazione particolareggiata illustrativa dellimpianto da eseguire;

b - calcoli dettagliati giustificativi della potenzialita dell'impianto, delle relative dispersioni di
calore attraverso muri, solai, soffitti porte, finestre, ecc., con particolare riguardo
allorientamento delle pareti, allazione del vento e alla rinnovazione dell’aria nei locali,
nonché ai materiali usati nella tecnologia costruttiva, il tutto secondo D.P.R. 412/93; inoltre, in
detti calcoli, dovra essere data giustificazione dei diametri adottati e delle superfici assegnate
ai singoli corpi scaldanti, tenendo presente che il funzionamento dovra essere intermittente
con un periodo di messa a regime massimo di 3 ore;

c - verifica del camino;

d - relazione di calcolo completo degli elaborati, denuncia e svolgimento della pratica relativa
agli adempimenti del D.M. 1/12/1975 - .S.P.E.S.L;;

e - progetti approvati dai VV.F. per quanto di competenza alla modifica e integrazione della
centrale termica e all'impianto antincendio;

f - disegni costituenti una completa rappresentazione grafica, sia planimetrica, che altimetrica,
dellimpianto dai quali sia possibile rilevare tutti i dati del progetto sia per quanto riguarda il
tipo e la qualita dei materiali ed apparecchi e sia per quanto si riferisce al dimensionamento,
andamento e posizione degli stessi;

g - computo metrico particolareggiato, suddiviso nelle varie voci, con indicazione della marca e
della qualita dei materiali e apparecchiature occorrenti, con a fianco riportati i prezzi unitari
contrattuali;

h - eventuali depliants, materiali illustrativi e campionature dei componenti da impiegare;

i - ogni altro incombenza tecnica e certificazione relativa agli adempimenti previsti dalle leggi
vigenti in materie di impianti.

Le verifiche qualitative e quantitative comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli

impianti perfettamente funzionanti, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento dei

circuiti del’acqua dell’impianto di riscaldamento e sanitaria, la taratura e messa a punto della
regolazione automatica, ecc. il funzionamento di tutte le apparecchiature alle condizioni previste.

Tali verifiche e prove, da eseguirsi in contraddittorio con I’Appaltatore e verbalizzate, saranno le

seguenti:

o verifica qualitativa: consistera nel verificate che i materiali siano nuovi e delle caratteristiche
contrattuali, esenti da difetti di struttura, lavorazione, funzionamento e posti in opera a regola
d’arte;

o verifica quantitativa: consistera nel verificare che le quantita dei materiali e componenti gli
impianti in genere, posti in opera, corrispondano a quelli denunciati negli approvati elaborati
definitivi di progetto;

e prova della circolazione dellacqua calda dell'impianto termico: consistera nel controllare che,
per un salto termico di 40° C. in condizioni di regime, tra temperatura della caldaia e
temperatura ambiente, tutti i corpi scaldanti assumono temperatura corrispondente a quella
media della caldaia; si verifichera inoltre che, con pompe ferme, senza che si abbiano
interventi di personale, non si abbiano entro un’ora pericolosi innalzamenti della temperatura,
funzionando gli impianti a massimo carico;

e prova di tenuta e dilatazione dellimpianto termico: consistera nel controllare che, con
temperatura a 90° C in condizioni di regime, non si abbiano dilatazioni eccessive né fughe;

e prova di tenuta e dilatazione dell'impianto termico: si eseguira, prima e dopo la prova di
tenuta e dilatazione, portando tutto I'impianto, caldaia esclusa, ad una pressione di 2 Kg/cmq
superiore a quella normale di esercizio e, mantenendo tale pressione per 12 ore, si
controllera che non si abbiano fughe o deformazioni permanenti;

e prova idraulica delle condutture dell'impianto idrico: consistera nel portare la rete fredda ad
una pressione di 2 Kg/cmq superiore a quella normale di esercizio, e, mantenuta tale
pressione per 12 ore, controllare che non si abbiano fughe e deformazioni permanenti;

e verifica montaggio apparecchiature: sara eseguita una verifica intesa ad accertare che |l
montaggio di tutti i componenti ed apparecchi sia stato accuratamente eseguito, che la
tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, delle prese, ecc. con le condutture sia perfetta, e
che il funzionamento di ciascuna parte di ogni singolo apparecchio o componente, ecc. sia
regolare e corrispondente, anche per quanto riguarda la portata degli apparecchi di
erogazione, ai dati di progetto e, comunque, alle buone regole d’arte connesse all’esecuzione
dei lavori.

Resta comunque inteso che, nonostante I'esito favorevole delle verifiche prove preliminari

suddette, I'Appaltatore rimane unico responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in

seguito e fino al collaudo definitivo generale.
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Articolo 13 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Si procedera alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni degli articoli 153 e 154 del
D.P.R. 207/2010. Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore & obbligato a mettere in
efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori
possano essere iniziati con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti € non
deducibili dal presente Elaborato Condizioni di Esecuzione e dall’Elenco Prezzi Unitari, saranno
concordate con il Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere
I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi del’Amministrazione, la quale si
riserva comunque il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali
opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta
Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego
di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al
programma dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo 14 - CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori
e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, |'Appaltatore non
potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione, né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a
quelle del cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti
all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese
dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per
I'occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Articolo 15 - ESECUZIONE DE| LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni
precisate nel presente Elaborato Condizioni di Esecuzione e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari,
nonché alle disposizioni verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L.

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni delle Condizioni di Esecuzione e
contrariamente alle disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili
dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere
immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera I’Appaltatore
dalle responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a
norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima
qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al
momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni pit ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa
la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento,
anche posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare
esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente Elaborato
Condizioni di Esecuzione, varranno le disposizioni piu favorevoli alllAmministrazione o quelle
che 'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterra di adottare.

Articolo 16 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento del’ Amministrazione, il
cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante
dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo
esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona

10



designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa
sollevare eccezione o chiedere compensi.

L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L’Appaltatore risponde
dellidoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi,
personale che dovra essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il dirito di ottenere
l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il
motivo e di rispondere delle conseguenze.



CAPO QUARTO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Articolo 17 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a nhumero o a peso,

escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi Unitari.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere

e somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cid che

deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare la

valutazione della D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si

terra come misura quella prescritta e in caso di difetto, se I'opera & accettata dalla D.L., si terra

come misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura o a corpo secondo le indicazioni dell'Elenco

Prezzi Unitari (allegato al presente) e delle presenti norme.

Si rimanda al prezzario della CC.Il.AA. di Padova per eventuali applicazioni di articoli e relativi

prezzi di riferimento non specificatamente inseriti nell’ Elenco Prezzi Unitari.

Articolo 18 - CONDUTTORI E CAVI
Saranno valutati a ml per la loro effettiva lunghezza in opera.

Articolo 19 - CORPI SCALDANTI
Saranno valutati in base al numero di watt e i prezzi unitari comprendono ogni onere per la
perfetta posa in opera, compresa l'assistenza muraria.

Articolo 20 - TUBAZIONI IN ACCIAIO

Saranno valutati per le loro effettive quantita in opera, compresi sfridi, saldature, pezzi speciali,
materiali di tenuta e assistenza muraria (la valutazione delle quantita sara effettuata sulla base
delle tabelle unificate dei pesi).

Articolo 21 - TUBAZIONI JUTATE E IN PEHD

Verranno valutate misurandone la lunghezza sull'asse della tubazione, senza tenere conto delle
parti destinate a compenetrarsi.

Il prezzo comprende pezzi speciali, materiale di tenuta e assistenza muraria e ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Articolo 22 - ASSISTENZA MURARIA OPERE DA IDRAULICO

E’ comprensiva dell'onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero necessari,
della formazione di cavi di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni, del
fissaggio in opera, di mensole, sostegni ed elementi componenti I'impianto da collocare nel
vespaio ispezionabile da incassare e la loro successiva saturazione con impiego di laterizio e
malte, della protezione delle apparecchiature installate, della formazione dei basamenti
necessari per le apparecchiature da installare.

Articolo 23 - MANODOPERA
| compensi per le prestazioni di manodopera per i lavori in economia saranno quelli contrattuali.

Articolo 24 - NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la manodopera per la manutenzione, per il funzionamento e
per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali
allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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Articolo 25 - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in
economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche.

Articolo 26 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZ]

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell'utile e degli oneri previsti per i piani di

sicurezza, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni,

compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede
di qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di
assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gl
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera
dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti e richiamati nei vari articoli del presente Elaborato Condizioni di Esecuzione e
nell'Elenco Prezzi Unitari.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a

calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.
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