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Capitolato speciale d’appalto

Articolo 1. Oggetto dei lavori
I lavori hanno per oggetto la realizzazione di segnaletica stradale verticale in tutto il territorio comunale.
Articolo 2. Ammontare dei lavori

L'importo globale ammonta presuntivamente a € 200.000,00 =I.V.A. e oneri compresi.

Si precisa che i prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari, sono quelli al netto degli oneri per la sicurezza.

Gli oneri della sicurezza, per limporto evidenziato nel bando di gara, verranno quindi corrisposti
analiticamente in occasione della liquidazione dei singoli acconti.

L’I.LV.A. fara carico al’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti allatto esecutivo delle

opere.
Articolo 3. Descrizione dei lavori

Le opere che formano oggetto dei lavori si possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o piu
precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.:
- fornitura e l'installazione della segnaletica stradale verticale.

Articolo 4. Contabilita dei lavori
I lavori in oggetto verranno contabilizzati a misura.
Articolo 5. Cantiere

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori.

Ove I'Amministrazione potesse ottenere la libera disponibilita di altre aree pubbliche o private essa potra
concederle all'impresa, rimanendo pero stabilito che questa non potra richiedere alcun compenso qualora
I'Amministrazione non potesse per qualsiasi ragione concederle l'uso delle aree stesse.

Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse,
limpresa non potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione né interrompere il pubblico transito nelle vie.

Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali od attrezzi e quelle in genere occorrenti
allimpresa per sviluppare i lavori saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'impresa stessa
senza diritto a speciali compensi intendendosi che il corrispettivo per la occupazione di dette aree sia incluso
nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Il personale dell'Ufficio di Direzione e le altre persone autorizzate dalla Direzione stessa dovranno avere
libero ingresso al cantiere.

Articolo 6. Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso, debbono essere eseguite secondo gli ordini dati per iscritto allimpresa dalla D.L..
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto, del Codice della Strada e
relativo regolamento o secondo le regole d'arte, la D.L. ordinera all'impresa i provvedimenti atti e necessari
per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento allAmministrazione dei danni eventuali.

L'impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L.,
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compresi quelli riguardanti il rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni in
base agli articoli 12 e 26 del Capitolato Generale per i lavori dello Stato.

Nessuna variante o aggiunta sara ammessa o riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dalla
Direzione Lavori.

Articolo 7. Personale dell’impresa - disciplina dei cantieri

L'impresa provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita e
adeguato, numericamente, alla necessita. L'impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri e di tutto il
personale addetto ai medesimi. Il personale dovra essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di
ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il motivo e
di rispondere delle conseguenze.

Articolo 8. Prove dei materiali

L'Impresa & obbligata a prestarsi, a sua cura e spese, in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di

prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendo eseguire delle prove da Istituti autorizzati.

| campioni delle forniture consegnati dall'lmpresa potranno essere conservati negli Uffici
dellAmministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e delllmpresa, nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita.

Durante il corso dei lavori, ’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con I'Impresa e dell'esito di esse verra
compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che I'lmpresa,
nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile di tutte le
deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilita dell'lmpresa, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in attesa
dell'esito di prove o verifiche in corso, I'lmpresa stessa non avra diritto a chiedere alcun indennizzo per danni
che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potra richiedere solo una congrua proroga al
tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio al’Amministrazione, I'lmpresa, a richiesta della

D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo.
Articolo 9. Verifiche, difetti, rifacimenti

E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dei lavori, con totale onere a carico dell'lmpresa, il quale sara tenuto a
smontare e ricostituire, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non
a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che

fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento.

Qualora I''mpresa non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, '’Amministrazione potra procedere
direttamente, 0 a mezzo di altra Impresa, al rifacimento e al ripristino di tali opere, restando a carico

dell'Impresa tutte le spese e i danni relativi.
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Articolo 10. Mano d’opera

| compensi per le prestazioni di mano d’opera per i lavori in economia saranno quelli contrattuali.

Articolo 11. Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L'orario giornaliero dei lavori sara' quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio' anche se I'lmpresa non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non €' consentito far eseguire dagli stessi operai un
lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - I'lmpresa non potra a suo arbitrio far eseguire
lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'lmpresa; se, a richiesta dell'lmpresa, la
Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I'Impresa non avra diritto a compenso od
indennita’ di sorta ma sara’ invece tenuto a rimborso all'lmpresa le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi e/o notturni I'lmpresa
sara obbligato ad eseguirli e sara compensato secondo quanto espressamente previsto dagli
articoli dell’Elenco Prezzi Unitari, nessun altra richiesta potra essere accampata dall’'lmpresa. La
durata dei lavori notturni e/o festivi non dovra superare il 50% dell’importo dei lavori.

Nessun compenso, infine, sara’ dovuto all'lmpresa nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le
condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali e' prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione senza

interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.
Articolo 12. Noleggi

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli

accessori necessari per il loro funzionamento. Restano a completo carico dell'lmpresa tutti gli oneri di

manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la

conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di

consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié

d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per

qualsiasi altra causa o perditempo.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il conducente,

il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere

forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo 13. Oneri diversi a carico dell’'lmpresa

Oltre agli oneri e obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente Capitolato

Speciale, saranno a carico dell'lmpresa anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) LaD.L. potra ordinare, e 'lmpresa sara obbligata ad eseguire, ’esecuzione delle opere durante le
ore notturne; tali lavorazioni saranno compensate in base a quanto previsto nell’elenco prezzi

unitari.
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2) La D.L. potra ordinare e I'lmpresa sara obbligata ad eseguire, senza richiedere alcun onere
finanziario aggiuntivo, I'esecuzione delle opere in almeno due cantieri distinti.

Inoltre resta convenuto che I'lmpresa, nel presentare I'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse

della zona in cui devono essere effettuati i lavori, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilita

dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

Articolo 14. Programma dei lavori

L'Impresa dovra presentare all’approvazione della Direzione Lavori entro 30 gg. dalla consegna dei lavori un

dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire. Qualora il programma non riportasse

I'approvazione dell Amministrazione, I'lmpresa avra ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo

programma secondo le direttive che avra ricevuto. L'lmpresa non potra avanzare, in relazione alle

prescrizioni dell Amministrazione, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

[l programma approvato, mentre non vincola I’Amministrazione che potra ordinare anche in corso di

attuazione, & invece impegnativo per I'lmpresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di

avanzamento ed ogni altra modalita.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da facolta al’Amministrazione di risolvere il

contratto per colpa dellImpresa.

Articolo 15. Modo di esecuzione dei lavori

L’esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d’arte e secondo le prescrizioni che

potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta: delle dimensioni, lavorazioni e

provenienza prescritte.

Articolo 16. Valutazione dei lavori

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell'utile, in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e

le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennita
di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale e nell'Elenco

Prezzi Unitari.
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| prezzi relativi alle manutenzioni e al servizio di cui sotto si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi
somministrazione, prestazione, spesa, onere ed altro relativo alla fornitura, al trasporto ed alla posa in opera
dei materiali, delle prove, verifiche o collaudi, anche in relazione agli impianti eseguiti dall’ E.N.E.L.

Per quanto riguarda le prestazioni di mano d’opera relative a lavori in economia, si intendono a carico della
Ditta gli oneri dipendenti dai contratti di lavori, dai contributi di legge, dalle assicurazioni varie, dai mezzi o
attrezzi di lavoro e dagli oneri di Capitolato.

Nulla & dovuto all'lmpresa per eventuale maggior costo della merce dipendente dalla lontananza del cantiere
dai luoghi di approvvigionamento e per i lavori straordinari notturni non autorizzati dalla Direzione Lavori.
Qualunque modifica agli impianti, anche se vantaggiosa per I’Amministrazione, non verra retribuita in

assenza di uno specifico ordinativo emesso dalla Direzione Lavori.

5/11



Comune di Padova
Settore Opere infrastrutturali manutenzioni e arredo urbano

ALLEGATO
Norme tecniche per I'’esecuzione della segnaletica stradale verticale e
complementare

Articolo 17. Modalita di esecuzione della segnaletica verticale

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada, approvato con DPR 16/09/1996 n. 610, e in conformita alla Circolare Min. LL PP n°
3652.

| requisiti che deve soddisfare un segnale stradale sono contenuti nella norma armonizzata UNI EN 12899-1/2008 “
Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti”.

Tale norma prevede che la segnaletica verticale permanente ed i componenti impiegati nella costruzione, debbano
essere marcati CE e soddisfare determinati requisiti di prestazione.

In particolare & previsto che:

Le pellicole siano marcate CE ed accompagnate da dichiarazione di conformita CE esplicativa delle prestazioni visive
del prodotto, con riferimento a:

- Coordinate colorimetriche in condizioni diurne e fattore di luminanza.

- Coefficiente di retroriflessione.

- Durabilita (mediante prove di resistenza all'invecchiamento accelerato naturale o artificiale).

- Resistenza all'impatto da effettuarsi in conformita alla EN 1SO 6272.

| supporti ed i pannelli utilizzati per la costruzione del segnale, pur non essendo in obbligo di marcatura CE, devono
essere progettati e costruiti con caratteristiche tali da garantire determinate prestazioni in termini di resistenza ai carichi
statici e dinamici previsti dalla Norma UNI-EN 12899-1/2008.
Importante novita, rispetto alla precedente certificazione di prodotto, € I'obbligo di impiegare, per fissare il segnale al
suolo, di sostegni marcati CE in funzione delle caratteristiche prestazionali di resistenza ai carichi oppure delle
caratteristiche geometriche (materiali, dimensioni e spessori) dichiarate dal costruttore.
Il tubolare inoltre deve essere dotato di sistema anti-rotazione ed avere ricevuto un trattamento di zincatura a caldo
conforme a quanto previsto dalla norma UNI 5101 E ASTM 123.
Non saranno quindi accettati altri prodotti in luogo di quelli dichiarati.

Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provenienza o provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altre che corrispondono alle caratteristiche prescritte.

| materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Impresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione hanno definitivamente
regolamentato tutte le caratteristiche della segnaletica verticale, ed a tali norme la Ditta & tenuta ad
uniformarsi.

In particolare il Regolamento prescrive agli artt. 77, 78, 79, 80, 81 le modalitd di costruzione e posa di
segnali, mentre gli artt. dall'82 al 136 ne stabiliscono le dimensioni e la forma.

| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non
inferiore a 25/10 (0 30/10 di mm a seguito eventuale richiesta della D.L. ).

Ogni segnale dovra essere rinforzato lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento a scatola.
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Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per I'ancoraggio ai sostegni.

Le targhe con superficie superiore a mq 0.80 ed i segnali di direzione verranno rinforzati mediante la
chiodatura sul retro, per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento in alluminio,
completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.
Qualora, infine, i segnali fossero costituiti da due o piu pannelli contigui, questi saranno perfettamente
accostati mediante angolari in metallo, resistenti alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un
sufficiente numero di bulloncini zincati.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e
quindi sottoposta a procedimento di passivazione effettuato mediante polifosfatazione organica o analogo
procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con
applicazione di vernici tipo WashPrimer, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, e la cottura a
forno dovra raggiungere una temperatura di 150°C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente
finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro
tubolari del diametro mm 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm 22 saldate al segnale
da controstaffe in lega di alluminio dello spessore di mm 3 con due fori, nonché da bulloni pure in lega di
alluminio o acciaio inox (e relativi dadi) interamente filettati da cm 7.5, il tutto compreso nella fornitura.

Nel prezzo della fornitura del segnale &€ compresa la fornitura delle staffe in acciaio zincato a caldo e
bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali al sostegno.

Articolo 18. Finiture dei segnali

1.1.Faccia anteriore

La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente art.3 deve essere finita
con l'applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di Classe 1, Classe 2, o di Classe 2
“Speciali” secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dallart.79 comma 11-12, del DPR
16/12/1992 n. 495, come modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610.

La D.L., qualora ne riconosca la necessita, si riserva il diritto di prescrivere, in ottemperanza a quanto stabilito
allart.79 comma 11 del DPR n° 495 del 16/12/92, I'utilizzo di pellicole retroriflettenti aventi caratteristiche
prestazionali superiori alle normali pellicole di classe 2 di cui al capitolo 2, art.2.2 del Disciplinare Tecnico del
Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato con D.M. 31 marzo 1995, potra essere richiesto che tale pellicola sia
inoltre dotata di caratteristiche tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore
notturne in cui essa si viene a formare.

Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovra
costituire un rivestimento senza soluzioni di continuita su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale
a “pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato
secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le
parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovra essere eseguita con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
retroriflettenti e dovra mantenere inalterata le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello

garantito per la durata della pellicola retroriflettente.
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Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le
apparecchiature previste dall’art.194 comma 1 del DPR 495/92, come modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610.

1.2.Pellicole

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura, oggetto del presente affidamento, dovranno essere
esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste
dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL.PP. con Decreto del 31/03/95, e dovranno risultare essere
prodotte da ditte in possesso del sistema di qualita in base alle norme europee della serie UNI/EN 29000.

Le certificazioni di conformita relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti di tutte le
analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare.

Mediante controlli specifici, da riportare espressamente nelle certificazioni di conformita, dovra essere
comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti di Classe 2 sia effettivamente
integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di
invecchiamento accelerato strumentalmente.

1.3.Retro dei segnali

Sul retro dei segnali dovra essere indicato quanto previsto dall’art.77 comma 7 del DPR n.495/92. Sul retro

dei segnali dovra essere indicato il nome del fabbricante nonché I'anno di fabbricazione e I'Ente proprietario

della strada (Comune di Padova); per i soli segnali di prescrizione dovranno essere riportati gli estremi
dell'ordinanza di apposizione.

Il complesso di tali iscrizioni non dovra occupare una superficie maggiore a cmq 200.

Tutti i segnali, oggetto del presente affidamento, dovranno essere realizzati secondo i disegni di progetto e le

presenti prescrizioni.

La Ditta aggiudicataria dei lavori dovra presentare entro 15 gg. dalla data di aggiudicazione dei lavori, pena la

decadenza del contratto, quanto segue:

1. una dichiarazione, debitamente sottoscritta, nella quale si impegna, ai sensi della Circolare Ministeriale
giugno 1995 n. 2584, a fornire segnali stradali prodotti esclusivamente da ditte autorizzate.

2. Ai sensi del D.L. 358/92 art.14 lettere B, D, E, la Ditta aggiudicataria dovra presentare copia delle
certificazioni attestanti la conformita delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal Disciplinare
Tecnico approvato con D.M. 31/03/1995 e dal produttore delle pellicole secondo quanto previsto in
precedenza dal presente Capitolato.

Le copie delle suddette certificazioni dovranno essere identificate a cura del produttore delle pellicole stesse

con gli estremi della Ditta aggiudicataria e del’ Amministrazione richiedente.

La fornitura di materiali e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati costituira motivo di immediato

annullamento del contratto, con riserva di adottare ogni altro provvedimento piu opportuno a tutela degli

interessi del’ Amministrazione.

Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che

si riserva la facolta di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove specifiche presso riconosciuti

Istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza dei materiali impiegati e

cid anche dopo la provvista a pié d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti € compensi a questo

titolo.
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La Ditta fornitrice € tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio
insindacabile della D.L. o dalle analisi o prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente
alle prescrizioni; € altresi tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L.
presso i laboratori della ditta stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualita delle attrezzature e dei

materiali in lavorazione usati per la fornitura.
Articolo 19. Sostegni

| sostegni dei segnali dovranno essere conformi alle norme UNI EN 12899-1 /2008 con marcatura CE.

| sostegni per i segnali verticali saranno normalmente in acciaio tubolare del diametro di 60 mm , aventi spessore di 2
mm e, previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme U.N.l. 5101 e ASTM 123 e
non verniciati; su richiesta della D.L. potranno essere usati sostegni delle stesse caratteristiche ma con diametro
esterno da 90 mm

| pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommita con tappo in plastica, inoltre dovranno avere un dispositivo
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

Articolo 20. Posa in opera

La posa in opera di pali, paletti parapedonali, transenne potra essere eseguita, in sottofondi di pavimentazioni
stradali o di marciapiedi, con idoneo attrezzo per la foratura e la saldatura con boiacca di cemento, mentre
dovra essere eseguita con fondazione in conglomerato cementizio a 3 q.li di cemento per mc di miscela
inerte granulometricamente predisposta, delle dimensioni idonee al tipo di segnale, alla natura del terreno ed
in ogni caso non inferiore a ml 0.40x0.40x0.50 ove si presentino aree senza regolare sottofondo.

Le fondazioni in conglomerato cementizio a q.li 3.5 di cemento tipo 325 per mc di miscela inerte
granulometricamente corretta, dovranno essere gettate in opera e dimensionate per gli sforzi derivanti dalla
spinta del vento non inferiore a 150 Kg/mq

Resta inteso che le maggiorazioni delle dimensioni dei basamenti, ove occorra, dovranno essere calcolate
dalllmpresa rendendone edotta, nel contempo, la Direzione dei Lavori per la determinazione dei relativi
maggiori compensi.

| segnali dovranno essere installati in modo tale da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti
della visibilita e regolarita del traffico, seguendo quanto prescritto dall’art.81 del Regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada.

Nei prezzi relativi alla posa in opera sono compresi ogni onere relativo al trasporto a pié d’opera dei segnali,
dei sostegni e di ogni altro materiale occorrente, lo scavo la risistemazione del suolo ed il trasporto alla
discarica del materiale di risulta.

L'Impresa rimarra unica e solo responsabile in qualsiasi momento della stabilita dei segnali, sollevando da
tale responsabilita sia 'Amministrazione che i suoi funzionari da danni che potessero derivare a cose 0 a
persone.

In ogni caso nel posizionamento dei segnali si dovra tenere conto anche delle norme previste dalle leggi
relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 21. Specchi parabolici

Gli specchi parabolici dovranno essere perfettamente lisci, non deformanti limmagine, con telaio in alluminio
o plastica ed attacco a snodo regolabile aderente alla palina di sostegno. Saranno contabilizzati a seconda
del diametro con i relativi prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari: nel prezzo &€ compresa I'eventuale rimozione del

precedente specchio danneggiato.
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Articolo 22. Delineatori flessibili

Dovranno essere costituiti da materiale flessibile in gomma o plastica di colore rosso con inserti di colore
bianco retroriflettenti bifacciali, la base deve essere predisposta per I'inserimento nel cordolo delimitatore di
corsia oppure per essere fissati alla pavimentazione.

Se investiti dal traffico dovranno piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi.

| delineatori dovranno in ogni caso rispettare le caratteristiche e i materiali previsti dall'art.34 del DPR
16.12.1992 n. 495.

Articolo 23. Norme di contabilizzazione

1.4.Segnali stradali con pellicole rifrangenti

Allo scopo di uniformare i criteri di contabilizzazione € stato stabilito un prezzo unitario che sara applicato per
le superfici effettive del segnale, le cui dimensioni sono quelle previste dalle tabelle del titolo 11, figg. dall'1 al
15 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in relazione alla pellicola prevista.

| delineatori di cui alle figg.466-467-468 saranno realizzati nelle parti rifrangenti con pellicola di classe 2 ma,
considerata l'incidenza di questa sulla superficie totale, verranno contabilizzati con il prezzo della pellicola di
classe 1.

Con lo stesso prezzo, in caso di sola fornitura, € previsto il trasporto al magazzino comunale.

1.5.Sostegni o controventature tubolari

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzano tutti i sostegni o controventature in acciaio tubolare
zincato e potranno su precisa indicazione della Direzione Lavori essere diritti, oppure sagomati a collo d'oca
oad"L".

La misurazione sara quella effettiva del sostegno compreso il tratto necessario per il fissaggio al terreno.

1.6.Posa in opera dei sostegni tubolari

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari sara contabilizzata la posa in opera dei sostegni secondo le
prescrizioni di cui al precedente art.6 ed indifferentemente sia per la foratura della pavimentazione, sia per la
costruzione del blocco di fondazione.

Il prezzo pertanto comprende, nel 1° caso la perforazione del terreno e la saldatura con boiacca di cemento,
nel 2° caso lo scavo, il getto del plinto di fondazione, il ripristino della pavimentazione, ed il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta.

1.7.Rimozione di sostegni

Con il prezzo dellElenco Prezzi Unitari verra contabilizzata la rimozione di sostegni per segnali stradali di
qualsiasi tipo e dimensione compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di

cemento, il rinterro ed il ripristino della pavimentazione.

1.8.Montaggio o smontaggio di segnali

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizza il montaggio di segnali su qualsiasi tipo di sostegni
nuovi o preesistenti compreso lo spostamento o la rimozione di eventuali segnali gia installati.
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[l Progettista Il Responsabile del Procedimento

Ing. Roberto Piccolo Ing. Maurizio Sinigaglia
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