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IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
19/05/2017

LAVORI
Fornitura e posa di cordolo in acciaio Cor-Ten sp. 2 mm, h. 200 mm1

F.70.160.10.80

200,004 * 50

6.400,0032,00200,00Totale m

Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da granuli di EPDM di
alta qualità

2
F.70.160.10.120

140,00nuova pavimentazione antitrauma per messa in sicurezza giochi  4 * 35
17.640,00126,00140,00Totale mq

Realizzazione di pavimentazione antitrauma in piastre di gomma costituita da granuli di
EPDM di alta qualità conforme alla norma UNI EN 1177.

3
F.70.160.10.140

60,002 * 30

5.400,0090,0060,00Totale mq

Trattamento conservativo di Altalena per grandi, per piccoli, a corda, a giostra4
F.70.160.50.10.H

2,00verniciatura gioco altalena 2
500,00250,002,00Totale Cadauno

Trattamento conservativo di Bilico5
F.70.160.50.10.I

2,00verniciatura gioco bilico 2
400,00200,002,00Totale Cadauno

Trattamento conservativo di Gioco multifunzione6
F.70.160.50.10.J

10,00verniciatura gioco multifunzione 10

5.000,00500,0010,00Totale Cadauno

dell'altalena7
F.70.160.60.40.A

4,004
300,0075,004,00Totale Cadauno

Rifacimento basi altalena, gazebi e giochi vari in legno con tubi quadri in acciaio8
F.70.160.60.50

5,005
2.050,00410,005,00Totale Cadauno

Fornitura e sostituzione di rete di arrampicata9
F.70.160.60.60

2,002
400,00200,002,00Totale mq

Recupero totale di gioco a molla singolo10
F.70.160.60.80.A

5,005
1.400,00280,005,00Totale Cadauno

39.490,00Totale LAVORI Euro
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO

Delimitazione aree intervento11
SS.10

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSOSS

1,001
505,00505,001,00Totale cad

Formazione personale12
SS.20

1,001
258,00258,001,00Totale cad

Nolo cassetta pronto soccorso13

- 1 -
40.253,00A RIPORTARE



40.253,00RIPORTO

IMPORTO
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QUANTITA'
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
19/05/2017

SS.30

1,001
64,0064,001,00Totale cad

Nolo di estintore omologato14
SS.40

1,001
40,0040,001,00Totale cad

867,00Totale ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO Euro
40.357,00Importo Lavori  Euro

- 2 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
19/05/2017

A) LAVORI
39.490,00LAVORI

867,00ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO

40.357,00IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1.210,71Accordi bonari Euro
3.000,00Coordinatore per la sicurezza Euro
18.716,61Fornitura nuovi giochi Euro
8.878,54IVA 22%  Euro
807,14Incentivo Euro
30,00Tassa di gara Euro

2.000,00imprevisti Euro
34.643,00TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

75.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Ing Paolo Salvagnini
IL RUP

------------------------

Geom. Marilisa De Lazzari
IL PROGETTISTA
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