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1. LE AREE GIOCO SCOLASTICHE  NEL COMUNE DI PADOVA

Nel Comune di Padova, le aree gioco scolastiche attrezzate sono collocate in tutti gli edifici
destinati a nidi e scuole materne distribuite omogeneamente sul territorio, inoltre sono presenti
attrezzature gioco anche in alcune scuole primarie e secondarie di primo grado.

Nei  nidi  e  nelle  Scuole  dell‘Infanzia,  si  possono  distinguere  aree  progettate  per  essere
dedicate esclusivamente al gioco, dei piccoli, dei medi e dei grandi distinti per fasce di età, 

Esistono aree gioco ad elevata frequenza, ubicate in edifici  scolastici  in cui la densità di
utilizzo risulta elevata a causa dell’elevato numero di utenti e della ridotta superficie a verde di
pertinenza.

2. ATTREZZATURE PER IL GIOCO

I giochi presenti nelle aree gioco scolastiche comunali sono generalmente vari e consentono
l’assortimento e la varietà delle attività ludiche.

In sintesi si può dire che si tratta di attrezzature prodotte da ditte specializzate presenti sul
mercato, progettate e realizzate per permettere una serie di attività ludiche elementari come
dondolare, oscillare, scivolare, ruotare, arrampicarsi, ecc., utilizzando dei dispositivi meccanici
specifici come il dondolo, lo scivolo, l’altalena, l’arrampicata ecc..

3. ALTRE ATTREZZATURE

Esistono attrezzature per esercitare attività ludico-scolastica come tunnel, sabbiere,  casette,
percorsi per l’attività motoria e sensoriale, nonché campi in cui sono presenti reti per il gioco
della  pallacanestro  o  della  pallavolo,  ecc.  che  richiedono  pure  manutenzione  e  riparazioni
spesso dovute al verificarsi di atti vandalici.

4. GLI ARREDI

Le aree verdi hanno dotazioni standard di arredi, come panchine e tavoli con panche,  In
alcuni casi, laddove la presenza di alberature non consente di disporre di zone d’ombra, si sono
installati dei gazebi che richiedono periodicamente la registrazione della tensione assegnata ai
teli di copertura.

5. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto ha l'obiettivo di garantire, oltre alla messa in sicurezza delle attrezzature, l’attività
manutentiva  continua  delle  attrezzature  presenti  nelle  aree  gioco  e  nelle  aree  verdi,  per
assicurare l’integrità e la funzionalità delle strutture e quindi un utilizzo sicuro delle attrezzature.
Il preventivo elenca alcune lavorazioni da eseguire ma non è esaustivo, nel senso che nel corso
dell'appalto possono verificarsi  eventi  che impongono interventi  diversi.   Per  questo  motivo
l'elenco prezzi contiene numerosi articoli corrispondenti a lavorazioni che non  compaiono nel
preventivo.

6. GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI GIOCHI

Gli interventi riguardano le aree presenti in tutto il  territorio comunale.  Nel seguito si riporta
l’elenco delle aree gioco scolastiche  dislocate nei sei quartieri cittadini. Tuttavia ciò non esclude
che gli interventi possano essere effettuati anche in altre aree verdi non elencate, come zone in

Pag. 1



cui sono presenti percorsi vita, attrezzature per il fitness, giochi o aree verdi in cui è necessario
sistemare strutture presenti.

L’elenco  distinto  per  tipologia  di  scuola  riporta  nell’ordine:  n  progressivo  -   codice  area  –
denominazione - indirizzo.
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7. I LAVORI

I lavori previsti dal presente progetto consistono nella manutenzione delle aree verdi attrezzate.
Indicativamente possono consistere nella manutenzione di pavimentazioni, recinzioni, cancelli
di aree verdi, staccionate in legno, arredi (panchine, cestini portarifiuti ecc.). Nella riparazione di
attrezzature  in  legno  per  il  gioco,  consistenti  in  piccoli  interventi  di  falegnameria,  nella
riparazione di attrezzature in metallo e materiale plastico (polietilene e/o HPL), consistenti in
eventuali interventi di saldatura di parti metalliche o di ripristino di parti plastiche, nel ripristino e
serraggio  di  collegamenti  bullonati,  nella  sostituzione  di  elementi  vari  (catene,  funi,  parti
strutturali  o  parti  mobili,  sedili,  scivoli)  prodotti  da  ditte  qualificate  che  ne  certificano  la
rispondenza alle vigenti norma UNI 1176:2008.
Nel caso di giochi ritenuti obsoleti e non più recuperabili, verrà ordinata la demolizione degli
stessi,  con trasporto a discarica autorizzata del materiale di  risulta. In determinati casi sarà
necessario  provvedere  al  montaggio  ed  all’installazione  di  giochi  nuovi  di  cui  dispone
l’Amministrazione Comunale, previa realizzazione della necessaria area antitrauma.
Con il montaggio e l’installazione viene richiesta la dichiarazione di corretto montaggio secondo
il modello standard già in uso negli uffici tecnici.
In alcune aree può risultare necessario eseguire limitati lavori di scavo per l’adduzione acqua a
fontanelle da installare, o alla riparazione di dislivelli di quota o buche con riporto di terreno e/o
materiale stabilizzato. Trattandosi di manutenzione, le lavorazioni potranno comunque variare
sia per tipologia, sia per ubicazione, secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori.
Tutti gli interventi di riparazione dei giochi devono essere riportati dalla ditta esecutrice dei lavori
compilando i campi predisposti nella scheda intervento presente nel sistema informatico. Per far
questo l’appaltatore utilizzerà l'apposito software di gestione AAG funzionante in intranet, a cui
avrà accesso con l’assegnazione di apposita login e password, nonché le istruzioni necessarie
al suo utilizzo.

8. CONTROLLO VISIVO NELLE AREE DI INTERVENTO

Nel corso dei lavori, il personale della ditta aggiudicataria dell’appalto eseguirà nelle sedi in cui
viene chiamata ad operare un controllo visivo,  avvisando l’ufficio tecnico nel  caso rilevasse
anomalie, danneggiamenti  pericoli evidenti provocati da atti vandalici, dall’uso o da condizioni
meteo che possano compromettere la sicurezza dell’utenza nell’uso delle attrezzature.
Nel  caso  venissero  rilevate  anomalie  verrà  avvisato  tempestivamente  l’ufficio  tecnico,
provvedendo alla chiusura del gioco pericoloso

9. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO

Tra i lavori di manutenzione previsti sono compresi lavori di PRONTO INTERVENTO.
Questi consistono nell’immediata operatività della ditta che, su chiamata della Direzione Lavori,
dovrà intervenire, ENTRO 24 ORE DALLA CHIAMATA, per ripristinare le condizioni di sicurezza
del  gioco,  dell’arredo,  delle  alberature  o  di  altri  elementi  facenti  parte  dell’area  giochi
(pavimentazioni, recinzioni ecc.).
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Il  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza,  in  mancanza delle  forniture necessarie a sostituire
componenti o parti danneggiate, consisterà nella immediata chiusura dell’accesso all’area in cui
vi sono condizioni di pericolo per l’incolumità dell’utenza, con l’apposizione di nastro segnaletico
bianco e rosso e cartelli di avviso “zona pericolosa ed inagibile”.

10.CHIUSURA DEI GIOCHI

La chiusura dei giochi, nei casi in cui si presentino pericoli nell’utilizzo, dovrà avvenire secondo
due modalità:
a) giochi di piccole dimensioni (giochi a molla, giostrine ) applicando nastro segnaletico bianco

e rosso attorno al gioco per impedirne l'utilizzo installando cartelli con l'indicazione "gioco
pericoloso ed inagibile"

b) giochi aventi dimensioni rilevanti (scivoli, giochi multifunzione, torri) si dovrà provvedere alla
loro chiusura utilizzando recinzione metallica temporanea di cantiere, costituita da moduli di
dimensioni mm 2000 x 3480, pannelli  di rete di acciaio elettrosaldata e piantane in tubo
tondo da mm 40, zincata a caldo, agganciata a base in calcestruzzo prefabbricato adeguato
al sostegno dei pannelli, installando cartelli con l'indicazione "gioco pericoloso ed inagibile"
o secondo indicazione della  D.L..

Per  la  sostituzione  delle  parti  danneggiate,  la  ditta  appaltatrice  deve presentare  preventivo
all’ufficio tecnico della DL. L’amministrazione si riserva la facoltà di commissionare la messa a
norma dei giochi e/o eventuali riparazioni anche ad altra ditta (in tal caso la ditta appaltatrice è
esonerata da ogni responsabilità in merito a tali giochi).
Tutti  gli  interventi  manutentivi  sui  giochi,  una  volta  eseguiti,  dovranno  essere  riportati  nel
sistema informatico compilando gli campi predisposti nella scheda intervento.

11.TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è pari a 180 giorni naturali consecutivi.

12.SICUREZZA DEL CANTIERE

Non è necessaria la redazione del Piano di sicurezza e di  coordinamento né la nomina del
coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/08 nel caso in
cui  la  ditta  affidataria  dell’appalto  non  intenda  procedere  al  subappalto.  Nel  caso  in  cui
l’affidatario  dovesse  decidere  di  ricorrere  al  subappalto  si  procederà  alla  nomina  del
coordinatore alla progettazione per la redazione del piano ed alla nomina del coordinatore in
fase esecutiva dei lavori. Per tale eventualità nel quadro di spesa del progetto è stata inserita
una somma alla voce “spese tecniche”.

13.PARERI ED AUTORIZZAZIONI

Gli interventi che si prevedono e/o sarà necessario eseguire non modificano l’aspetto formale
esterno  dei  manufatti  e  delle  aree.  Pertanto,  trattandosi  di  manutenzione  per  il  ripristino
funzionale delle opere esistenti, non è necessario acquisire pareri.

14.QUADRO DI SPESA

I  lavori  previsti  da  progetto  consistono  in  una  riqualificazione  delle  aree  per  il  gioco  e
contemplano la esecuzione di opere e la installazione di attrezzature che incrementano il valore
delle  aree  stesse.  Pertanto  a  tali  lavori  è  possibile  applicare  l’aliquota  IVA  pari  al  22%
dell’importo previsto.
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Il Progettista
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

dr.ssa geom. . Marilisa De Lazzari

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Paolo Salvagnini

Il Capo Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano
arch. Luigino Gennaro
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A LAVORI

Lavori               39.490,00 

Oneri per la sicurezza                    867,00 

TOTALE A               40.357,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo alla progettazione (2% di A))                    807,14 

Accordi bonari (3% di A))                 1.210,71 

spese tecniche (IVA compresa)                 3.000,00 

imprevisti                 2.000,00 

fornitura nuovi giochi ed attrezzature               18.716,61 

Tassa di gara                      30,00 

IVA (22% di A))                 8.878,54 

TOTALE B               34.643,00 

TOTALE COMPLESSIVO               75.000,00 
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