



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE 2019

PROGETTO ESECUTIVO

Implementazione delle dotazioni impiantistiche
ed opere di allestimento degli spazi museali
di San Gaetano e Musei Civici agli Eremitani
I Lotto San Gaetano

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 510.000,00
Importo I Lotto

N° Progetto
156

Nome file

Allegato_1_Elenco_elaborati_progetto_esecutivo

Data
Marzo 2019

CUP
H95I19000000004

LLPP
EDP 2019 / 156

Elaborato

0

**ELENCO ELABORATI
PROGETTO ESECUTIVO**

Progettista

Per. Ind. Francesco Dalla Fontana



Rup

Arch. Domenico Lo Bosco

Capo Settore

RUP Arch Domenico Lo Bosco		COMUNE DI PADOVA				rev	data		motivazioni							
Oggetto		IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ED OPERE DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI MUSEALI DI SAN GAETANO E MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI - I LOTTO SAN GAETANO				R00	MARZO 2019		PRIMA EMISSIONE							
PROGETTO ESECUTIVO																
	codice	estensione	tipologia	descrizione	stato	scala	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08		
PROGRESSIVO ELABORATI AMMINISTRATIVI GENERALI																
0	Allegato_1_Elenco_elaborati_progetto_esecutivo	xls / pdf	Progetto Esecutivo	Elenco elaborati progetto												
1	APPR_1_Schema_Contratto	doc / pdf	Progetto Esecutivo	Schema di Contratto		-										
2	APPR_2_Capitolato_Speciale_Appalto	doc / pdf	Progetto Esecutivo	Capitolato Speciale di Appalto		-										
3	APPR_3_Relazione_Tecnica_Generale	doc / pdf	Progetto Esecutivo	Relazione Tecnica Generale		-										
4	APPR_4_Quadro_Economico	xls / pdf	Progetto Esecutivo	Quadro Economico		-										
5	APPR_5_Computo_Metrico_Estimativo	xls / pdf	Progetto Esecutivo	Computo Metrico Estimativo		-										
6	APPR_6_Quadro_Incidenza_Manodopera	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Quadro Incidenza Manodopera		-										
7	APPR_7_Elenco_Prezzi_Unitario	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Elenco Prezzi Unitario		-										
8	APPR_8_Analisi_Prezzi	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Analisi Prezzi		-										
9	APPR_9_PSC	doc/pdf	Progetto Esecutivo	Piano di Sicurezza e Coordinamento		-										
ELABORATI DI PROGETTO																
10	APPR_10_Manut_Meccanico	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Manuale uso e manutenzione impianti meccanici		-										
11	APPR_11_Relazione_Tecnica_Meccanico	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Relazione Tecnico - Specialistica e di Calcolo impianti meccanici		-										
12	APPR_12_Distribuzione_Meccanico	dwg / pdf	Progetto Esecutivo	Distribuzione Fluidi - Piante		1:100										
13	APPR_13_Manut_Elettrico	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Manuale uso e manutenzione impianti elettrici		-										
14	APPR_14_Relazione_Tecnica_Elettrico	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Relazione Tecnico - Specialistica e di Calcolo impianti elettrici		-										
15	APPR_15_Distribuzione_Elettrico	dwg / pdf	Progetto Esecutivo	Distribuzione Elettrico - Piante		1:100										
16	APPR_16_Manut_Opere Edili	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Manuale uso e manutenzione Opere Edili		-										
17	APPR_17_Relazione_Tecnica_Opere Edili	doc /pdf	Progetto Esecutivo	Relazione Tecnico - Specialistica Opere Edili		-										
18	APPR_18_Distribuzione_Opere Edili	dwg / pdf	Progetto Esecutivo	Distribuzione Opere Edili - Piante		1:100										

[illegible]