


IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

Lavori a misura
Lavori
PONTE SANT'AGOSTINO
Marciapiede

Con accatastamento senza catalogazione del materiale1
D.055.a

Rimozione di pavimentazioni in lastre, selci o selicioni di trachiteD.055

55,0055
797,5014,5055,00mq.Totale

Realizzazione STUCCATURA con BOIACCA DI CEMENTO LIQUIDA2
D.218

55,0055
225,504,1055,00mq.Totale

con materiale di proprietà dell'Amm.ne appaltante proveniente da
recuperi

3
D.220.a

Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITED.220

55,0055
2.255,0041,0055,00mq.Totale

dosatura minima di 300 kg. di cemento per mc. d'impasto4
D.232.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE

D.232

55,0055
511,509,3055,00mq.Totale

Fornitura di selici di trachite antica di recupero5
C.170

22,00,4 * 55
3.960,00180,0022,00mq.Totale

7.749,50Totale Marciapiede Euro

Strade

Demolizione di pavimentazioni in ciottoli o cubetti di porfido6
D.050

260,00260
2.080,008,00260,00mq.Totale

materiale di demolizione inerte riciclabile (cls, trachite, laterizio)7
D.085.a

Carico e trasporto del materiale di risultaD.085

41,862,3 * 260 * ,7 * ,1
544,1813,0041,86t.Totale

materiale terroso misto a calcestruzzo e laterizio8
D.085.c

17,942,3 * 260 * ,3 * ,1
3,802,3 * 55 * ,3 * ,1

869,6040,0021,74t.Totale

pezzatura ciottolo cm. 6-89
D.206.b

POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLID.206

260,00260
3.900,0015,00260,00mq.Totale

dosatura minima di kg. 300 di cemento per mc. d'impasto10
D.211.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE pavimentazioni in cubetto

D.211

260,00260
2.028,007,80260,00mq.Totale

Realizzazione dell'intasamento delle connessure con SABBIA MISTA A
CEMENTO con finitura in SABBIA GROSSA

11
D.219
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17.171,28RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

260,00260
1.066,004,10260,00mq.Totale

pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada esistente12
D.450.d

Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.D.450

2,02
152,0076,002,0cad.noTotale

RIMOZIONE DI SOSTEGNI.13
T.755

1717
33

180,009,0020cadTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.14
T.750

1717
33

639,0031,9520cadTotale

dimensioni 6-8 * 9-1215
C.210.b

Fornitura di ciottoli selezionatiC.210

10,92,14 * 260 * ,3
1.878,24172,0010,92t.Totale

13.337,02Totale Strade Euro

21.086,52Totale PONTE SANT'AGOSTINO Euro
RIVIERA CAMPOSAMPIERO TISO
Marciapiede

Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm16
D.060.b

Rimozione di cordonataD.060

55,0055
456,508,3055,00m.Totale

Posa di cordonata in trachite di recupero17
D.315

55,0055
1.210,0022,0055,00m.Totale

b) effettuata a mano18
D.040.b

Demolizione di pavimentazione pedonale fino a cm. 30D.040

55,0055
660,0012,0055,00mq.Totale

spessore cm. 819
D.224.d

FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITED.224

55,0055
5.830,00106,0055,00mq.Totale

dosatura minima di 300 kg. di cemento per mc. d'impasto20
D.232.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE

D.232

55,0055
511,509,3055,00mq.Totale

Realizzazione STUCCATURA con BOIACCA DI CEMENTO LIQUIDA21
D.218

55,0055
225,504,1055,00mq.Totale

Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoroA.010
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29.980,02RIPORTO
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Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

Operaio ordinario22
A.010.a

50,050
1.910,5038,2150,0oraTotale

Operaio ordinario23
A.020.a

Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoroA.020

50,050
1.779,5035,5950,0oraTotale

12.583,50Totale Marciapiede Euro

12.583,50Totale RIVIERA CAMPOSAMPIERO TISO Euro
VIA ARCO (DELL')
Strade

Demolizione di pavimentazioni in ciottoli o cubetti di porfido24
D.050

230,00230
1.840,008,00230,00mq.Totale

materiale di demolizione inerte riciclabile (cls, trachite, laterizio)25
D.085.a

Carico e trasporto del materiale di risultaD.085

37,032,3 * 230 * ,7 * ,1
481,3913,0037,03t.Totale

materiale terroso misto a calcestruzzo e laterizio26
D.085.c

15,872,3 * 230 * ,3 * ,1
634,8040,0015,87t.Totale

pezzatura ciottolo cm. 6-827
D.206.b

POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLID.206

230,00230
3.450,0015,00230,00mq.Totale

dosatura minima di kg. 300 di cemento per mc. d'impasto28
D.211.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE pavimentazioni in cubetto

D.211

230,00230
1.794,007,80230,00mq.Totale

Realizzazione dell'intasamento delle connessure con SABBIA MISTA A
CEMENTO con finitura in SABBIA GROSSA

29
D.219

230,00230
943,004,10230,00mq.Totale

pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada esistente30
D.450.d

Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.D.450

20,020
1.520,0076,0020,0cad.noTotale

RIMOZIONE DI SOSTEGNI.31
T.755

1515
135,009,0015cadTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.32
T.750

1515
479,2531,9515cadTotale

dimensioni 6-8 * 9-1233
Fornitura di ciottoli selezionatiC.210
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IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

C.210.b

9,66,14 * 230 * ,3
1.661,52172,009,66t.Totale

su marciapiede o strada esistente34
D.445.b

Rialzo di prese con sup. <0.1 mq.D.445

30,030
1.050,0035,0030,0cad.naTotale

caditoie su marciapiede o strada esistente35
D.450.b

Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.D.450

10,010
600,0060,0010,0cad.noTotale

14.588,96Totale Strade Euro

14.588,96Totale VIA ARCO (DELL') Euro
VIA SAN TOMASO
Marciapiede

Con accatastamento senza catalogazione del materiale36
D.055.a

Rimozione di pavimentazioni in lastre, selci o selicioni di trachiteD.055

40,0020 * 2
96,0080 * 1,2

1.972,0014,50136,00mq.Totale

con materiale di proprietà dell'Amm.ne appaltante proveniente da
recuperi

37
D.220.a

Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITED.220

40,0020 * 2
96,0080 * 1,2

5.576,0041,00136,00mq.Totale

Realizzazione STUCCATURA con BOIACCA DI CEMENTO LIQUIDA38
D.218

40,0020 * 2
96,0080 * 1,2

557,604,10136,00mq.Totale

dosatura minima di 300 kg. di cemento per mc. d'impasto39
D.232.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE

D.232

40,0020 * 2
96,0080 * 1,2

1.264,809,30136,00mq.Totale

Fornitura di selici di trachite antica di recupero40
C.170

20,00,5 * 20 * 2
48,00,5 * 80 * 1,2

12.240,00180,0068,00mq.Totale

21.610,40Totale Marciapiede Euro

Strade

Demolizione di pavimentazioni in ciottoli o cubetti di porfido41
D.050

845,00845
6.760,008,00845,00mq.Totale

materiale di demolizione inerte riciclabile (cls, trachite, laterizio)42
D.085.a

Carico e trasporto del materiale di risultaD.085

141,962,4 * 845 * ,7 * ,1
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76.629,38RIPORTO
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Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

1.845,4813,00141,96t.Totale

materiale terroso misto a calcestruzzo e laterizio43
D.085.c

60,842,4 * 845 * ,3 * ,1
2.433,6040,0060,84t.Totale

con cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 6-8 ad archi contrastanti44
D.200.a

Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfidoD.200

845,00845
13.773,5016,30845,00mq.Totale

dosatura minima di kg. 300 di cemento per mc. d'impasto45
D.211.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE pavimentazioni in cubetto

D.211

845,00845
6.591,007,80845,00mq.Totale

Realizzazione STUCCATURA con BOIACCA DI CEMENTO LIQUIDA46
D.218

845,00845
3.464,504,10845,00mq.Totale

con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 6-8 accostati in
forma rettangolare

47
D.204.e

Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMOD.204

14,007 * 4 * ,5
6,255 * 2,5 * ,5
6,255 * 2,5 * ,5
1,506 * ,5 * ,5

1.344,0048,0028,00mq.Totale

fino a 0,3 mq48
D.276.a

Demolizione e posa di pavimentazione in marieriale lapideo, intervento
localiizato su sottofondo in sabbia/cemento

D.276

30,030
653,1021,7730,0cad.noTotale

da 0,3 a 1 mq49
D.276.b

15,015
842,7056,1815,0cad.noTotale

da 3 a 5 mq50
D.276.d

5,05
1.044,20208,845,0cad.noTotale

su marciapiede o strada esistente51
D.445.b

Rialzo di prese con sup. <0.1 mq.D.445

20,020
700,0035,0020,0cad.naTotale

caditoie su marciapiede o strada esistente52
D.450.b

Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.D.450

20,020
1.200,0060,0020,0cad.noTotale

pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada esistente53
D.450.d

20,020
1.520,0076,0020,0cad.noTotale
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Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

RIMOZIONE DI SOSTEGNI.54
T.755

4040
360,009,0040cadTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.55
T.750

5050
1.597,5031,9550cadTotale

pezzatura cm. 6-856
C.200.a

Fornitura di cubetti di porfidoC.200

35,49,14 * 845 * ,3
6.459,18182,0035,49t.Totale

50.588,76Totale Strade Euro

72.199,16Totale VIA SAN TOMASO Euro
VIA SPERONI SPERONE
Marciapiede

Con accatastamento senza catalogazione del materiale57
D.055.a

Rimozione di pavimentazioni in lastre, selci o selicioni di trachiteD.055

130,00130
1.885,0014,50130,00mq.Totale

Realizzazione STUCCATURA con BOIACCA DI CEMENTO LIQUIDA58
D.218

130,00130
533,004,10130,00mq.Totale

con materiale di proprietà dell'Amm.ne appaltante proveniente da
recuperi

59
D.220.a

Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITED.220

130,00130
5.330,0041,00130,00mq.Totale

dosatura minima di 300 kg. di cemento per mc. d'impasto60
D.232.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE

D.232

130,00130
1.209,009,30130,00mq.Totale

Fornitura di selici di trachite antica di recupero61
C.170

78,00,6 * 130

14.040,00180,0078,00mq.Totale

materiale di demolizione inerte riciclabile (cls, trachite, laterizio)62
D.085.a

Carico e trasporto del materiale di risultaD.085

56,162,4 * 130 * ,6 * ,3

730,0813,0056,16t.Totale

materiale terroso misto a calcestruzzo e laterizio63
D.085.c

8,972,3 * 130 * ,3 * ,1

358,8040,008,97t.Totale

24.085,88Totale Marciapiede Euro

Strade

Demolizione di pavimentazioni in ciottoli o cubetti di porfido64
D.050
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ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

1.000,001000
8.000,008,001.000,00mq.Totale

materiale di demolizione inerte riciclabile (cls, trachite, laterizio)65
D.085.a

Carico e trasporto del materiale di risultaD.085

161,002,3 * 1000 * ,7 * ,1

2.093,0013,00161,00t.Totale

materiale terroso misto a calcestruzzo e laterizio66
D.085.c

69,002,3 * 1000 * ,3 * ,1
2.760,0040,0069,00t.Totale

pezzatura ciottolo cm. 6-867
D.206.b

POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLID.206

1.000,001000
15.000,0015,001.000,00mq.Totale

dosatura minima di kg. 300 di cemento per mc. d'impasto68
D.211.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE pavimentazioni in cubetto

D.211

1.000,001000
7.800,007,801.000,00mq.Totale

Realizzazione dell'intasamento delle connessure con SABBIA MISTA A
CEMENTO con finitura in SABBIA GROSSA

69
D.219

1.000,001000
4.100,004,101.000,00mq.Totale

pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada esistente70
D.450.d

Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.D.450

40,040
3.040,0076,0040,0cad.noTotale

RIMOZIONE DI SOSTEGNI.71
T.755

5050
450,009,0050cadTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.72
T.750

5050
1.597,5031,9550cadTotale

dimensioni 6-8 * 9-1273
C.210.b

Fornitura di ciottoli selezionatiC.210

37,80,14 * 900 * ,3

6.501,60172,0037,80t.Totale

su marciapiede o strada esistente74
D.445.b

Rialzo di prese con sup. <0.1 mq.D.445

50,050
1.750,0035,0050,0cad.naTotale

caditoie su marciapiede o strada esistente75
D.450.b

Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.D.450

30,030
1.800,0060,0030,0cad.noTotale

fino a 0,3 mq76

Demolizione e posa di pavimentazione in marieriale lapideo, intervento
localiizato su sottofondo in sabbia/cemento

D.276
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ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

D.276.a

30,030
653,1021,7730,0cad.noTotale

da 0,3 a 1 mq77
D.276.b

25,025
1.404,5056,1825,0cad.noTotale

da 1 a 3 mq78
D.276.c

15,015
2.251,65150,1115,0cad.noTotale

da 3 a 5 mq79
D.276.d

5,05
1.044,20208,845,0cad.noTotale

Posa di cordonata in trachite di recupero80
D.315

8,002 * 4
176,0022,008,00m.Totale

con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 6-8 ad archi
contrastanti

81
D.204.a

Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMOD.204

6,004 * 3 * ,5
312,0052,006,00mq.Totale

Rimozione cordonata in trachite larghezza fino a cm 3082
D.060.c

Rimozione di cordonataD.060

4,004
46,0011,504,00m.Totale

Posa di cordolo in trachite da cm. 3083
D.323

4,004
124,0031,004,00m.Totale

60.903,55Totale Strade Euro

84.989,43Totale VIA SPERONI SPERONE Euro
VIA VANDELLI DOMENICO
Marciapiede

Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm84
D.060.b

Rimozione di cordonataD.060

75,0075
622,508,3075,00m.Totale

Posa di cordonata in trachite di recupero85
D.315

75,0075
1.650,0022,0075,00m.Totale

b) effettuata a mano86
D.040.b

Demolizione di pavimentazione pedonale fino a cm. 30D.040

112,5075 * 1,5
1.350,0012,00112,50mq.Totale

spessore cm. 887
D.224.d

FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITED.224

112,5075 * 1,5
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ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

11.925,00106,00112,50mq.Totale

dosatura minima di 300 kg. di cemento per mc. d'impasto88
D.232.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE

D.232

112,5075 * 1,5
1.046,259,30112,50mq.Totale

Realizzazione STUCCATURA con BOIACCA DI CEMENTO LIQUIDA89
D.218

112,5075 * 1,5
461,254,10112,50mq.Totale

17.055,00Totale Marciapiede Euro

Strade

Demolizione di pavimentazioni in ciottoli o cubetti di porfido90
D.050

530,00530
4.240,008,00530,00mq.Totale

materiale di demolizione inerte riciclabile (cls, trachite, laterizio)91
D.085.a

Carico e trasporto del materiale di risultaD.085

85,332,3 * 530 * ,7 * ,1
1.109,2913,0085,33t.Totale

materiale terroso misto a calcestruzzo e laterizio92
D.085.c

36,572,3 * 530 * ,3 * ,1
1.462,8040,0036,57t.Totale

pezzatura ciottolo cm. 6-893
D.206.b

POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLID.206

530,00530
7.950,0015,00530,00mq.Totale

dosatura minima di kg. 300 di cemento per mc. d'impasto94
D.211.e

Realizzazione in SABBIA MISTA CEMENTO del LETTO DI POSA e
intasamento CONNESSURE pavimentazioni in cubetto

D.211

530,00530
4.134,007,80530,00mq.Totale

Realizzazione dell'intasamento delle connessure con SABBIA MISTA A
CEMENTO con finitura in SABBIA GROSSA

95
D.219

530,00530
2.173,004,10530,00mq.Totale

fino a 0,3 mq96
D.276.a

Demolizione e posa di pavimentazione in marieriale lapideo, intervento
localiizato su sottofondo in sabbia/cemento

D.276

20,020
435,4021,7720,0cad.noTotale

da 0,3 a 1 mq97
D.276.b

10,010
561,8056,1810,0cad.noTotale

da 3 a 5 mq98
D.276.d

5,05
1.044,20208,845,0cad.noTotale

Rialzo di prese con sup. <0.1 mq.D.445
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Computo Metrico Estimativo

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

su marciapiede o strada esistente99
D.445.b

20,020
700,0035,0020,0cad.naTotale

caditoie su marciapiede o strada esistente100
D.450.b

Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.D.450

10,010
600,0060,0010,0cad.noTotale

pozzetti d'ispezione su marciapiede o strada esistente101
D.450.d

15,015
1.140,0076,0015,0cad.noTotale

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.102
T.750

88
255,6031,958cadTotale

RIMOZIONE DI SOSTEGNI.103
T.755

88
72,009,008cadTotale

con cubetti di marmo bianco delle dimensioni di cm. 6-8 accostati in
forma rettangolare

104
D.204.e

Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMOD.204

13,509 * 3 * ,5
648,0048,0013,50mq.Totale

Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm105
D.060.b

Rimozione di cordonataD.060

30,002 * 15
249,008,3030,00m.Totale

26.775,09Totale Strade Euro

43.830,09Totale VIA VANDELLI DOMENICO Euro
249.277,66Totale Lavori Euro

Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

Oneri speciali
Operaio qualificato per gestione sicurezza106

Z.07

20,020
550,0027,5020,0oraTotale

di diametro 90 cm, rifrangenza classe I107
Z.10.b

Cartello di forma triangolare, fondo gialloZ.10

156,0013 * 12
453,962,91156,00cad/meseTotale

di diametro 60 cm, rifrangenza classe I108
Z.20.a

Cartello di forma circolare, segnale divieti o obblighiZ.20

156,0013 * 12
455,522,92156,00cad/meseTotale

cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)109
Z.60.c

Sostegni e supporti per posa di segnaleticaZ.60

312,0026 * 12
736,322,36312,00cad/meseTotale

Sacchetto di zavorraZ.70
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riempito con graniglia peso 13 kg110
Z.70.a

312,0026 * 12
321,361,03312,00cad/meseTotale

fornitura e posa di moduli con altezza pari a m 2,00111
Z.110.a

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilitàZ.110

300,00150 * 2
3.777,0012,59300,00mq.Totale

di lunghezza pari a 1800 mm112
Z.150.c

Barriera di delimitazione costituita da cavalletti metalliciZ.150

480,0040 * 12
2.025,604,22480,00cad/meseTotale

8.319,76Totale Oneri speciali Euro
8.319,76Totale Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta Euro

257.597,42Totale Lavori a misura Euro
257.597,42Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

in materiale lapideo - Lotto 1 - Anno 2017

Manutenzione straordinaria pavimentazioni

via N. Tommaseo, 60

Settoer Opere Infrastutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

A) LAVORI
257.597,42Lavori a misura
249.277,66Lavori
21.086,52PONTE SANT'AGOSTINO
7.749,50Marciapiede
13.337,02Strade
12.583,50RIVIERA CAMPOSAMPIERO TISO
12.583,50Marciapiede
14.588,96VIA ARCO (DELL')
14.588,96Strade
72.199,16VIA SAN TOMASO
21.610,40Marciapiede
50.588,76Strade
84.989,43VIA SPERONI SPERONE
24.085,88Marciapiede
60.903,55Strade
43.830,09VIA VANDELLI DOMENICO
17.055,00Marciapiede
26.775,09Strade
8.319,76Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

257.597,42IMPORTO LAVORI  Euro
8.319,76Oneri speciali  Euro

249.277,66Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

257.597,42TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
7.727,92Fondo per accordi bonari Euro
56.671,43IVA 22% Euro
1.626,28Imprevisti Euro
5.151,95Spese tecniche Euro
225,00Tassa autorità Euro

71.402,58TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

329.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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