



COMUNE DI PADOVA

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI
MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPPASSI FERROVIARI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI E BRUSEGANA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista

ING. FRANCA GAJO

Descrizione

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Studio di Ingegneria Incaricato della Progettazione



INGEGNERIA CONTROLLI E RESTAURO

VIA MATTEOTTI, 26 - 35137 P A D O V A
Tel e Fax 049.666097 - info@icorest.com
www.icorest.com

Direttore Tecnico

Ing. FRANCA GAJO

Geom. Paolo Garghella

COMUNE DI PADOVA

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI
MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Dirigente Capo Settore

Dott. Arch. Luigino Gennaro

Elaborato

B3

Data

Giugno 2017



COMUNE DI PADOVA

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPPASSI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI E BRUSEGANA

INTERVENTO 1 - VIA GRASSI

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'APPALTO		TOTALE
OPERE STRADALI, OPERE D'ARTE E SEGNALETICA		€ 29 405,86
A1	Demolizioni	€ 7 682,58
A2	Costruzione cordoli	€ 10 250,00
A3	Asfaltature e ripristini	€ 8 143,50
A4	Segnaletica stradale	€ 80,20
A5	Opere in economia	€ 3 249,58
BARRIERE STRADALI E DI PROTEZIONE		€ 41 670,00
A6	Barriere stradali	€ 35 510,00
A7	Barriere parasassi di protezione	€ 6 160,00
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 71 075,86
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs 81/2008)		€ 6 800,30
TOTALE LAVORI		€ 77 876,16

Diconsi Euro SETTANTASETTEMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/16

Padova, Giugno 2017



COMUNE DI PADOVA

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPPASSI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI E BRUSEGANA

INTERVENTO 2 - BRUSEGANA

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'APPALTO		TOTALE
OPERE STRADALI, OPERE D'ARTE E SEGNALETICA		€ 20 100,88
A1	Demolizioni	€ 4 909,20
A2	Costruzione cordoli	€ 6 675,00
A3	Asfaltature e ripristini	€ 2 035,80
A4	Segnaletica stradale	€ 246,32
A5	Opere in economia	€ 6 234,56
BARRIERE STRADALI E DI PROTEZIONE		€ 41 651,00
A6	Barriere stradali	€ 21 375,00
A7	Barriere parasassi di protezione	€ 20 276,00
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 61 751,88
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs 81/2008)		€ 4 959,60
TOTALE LAVORI		€ 66 711,48

Diconsi Euro SESSANTASEI MILESETTECENTOUNDICI/48

Padova, Giugno 2017



COMUNE DI PADOVA

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPPASSI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI E BRUSEGANA

INTERVENTI 1 - 2

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO GENERALE

A LAVORI A BASE D'APPALTO		TOTALE	
INTERVENTO 1 - VIA GRASSI			
1	Totale lavori a misura	€	71 075,86
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs 81/2008)	€	6 800,30
INTERVENTO 2 - BRUSEGANA			
2	Totale lavori a misura	€	61 751,88
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs 81/2008)	€	4 959,60
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€	132 827,74
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs 81/2008)	€	11 759,90
	TOTALE LAVORI	€	144 587,64
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Prove sui materiali (compreso IVA)	€	12 815,76
B2	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/16	2,00% €	2 891,75
B3	Spese tecniche	2,00% €	2 891,75
B4	Fondo per accordi bonari	3,00% €	4 337,63
B5	Contributo authority	€	30,00
B6	I.V.A. 22% su lavori a base d'appalto	22,00% €	31 809,28
B7	I.V.A.22% SU B3	22,00% €	636,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	55 412,36
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	200 000,00

Diconsi Euro DUECENTOMILA/00