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COMUNE DI PADOVA MUSEI CIVICI
EREMITANI

Progetto di messa in sicurezza delle sale espositive, di adeguamento
dell'accessibilita e di aggiornamento dei sistemi multimediali

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco elaborati

0 APPR 00 ELENCO_ ELABORATI Elenco Elaborati

1 APPR 01 REL_GEN Relazione generale

2 APPR_02_QE Quadro economico

3 APPR_03 CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma

4 APPR_04_PSC Piano di sicurezza e coordinamento

5 APPR_05_CONTRATTO Schema di contratto

6 APPR_06_REL_TEC EDILI Relazione tecnica EDILI

7 APPR_07_CSA_NT_EDILI Capitolato speciale di appalto — Norme
tecniche EDILI

8 APPR 08 EPU OPERE_EDILI Elenco prezzi unitari edili

9 APPR 09 CM_OPERE_EDILI Computo metrico edili

10 APPR 10 CME_OPERE EDILI Computo metrico estimativo edili

11 APPR_11_INC_MAN_OPERE_EDILI Quadro dell'incidenza della manodopera edili

12 APPR_12_APU_OPERE_EDILI Analisi dei prezzi unitari edili

13 APPR_13_PLANIMETRIA Planimetria degli interventi e inquadramento

14 APPR_14_INT_1-2_SDF Interventi 1-2_Sala ipogea_elaborati grafici
stato di fatto

15 APPR_15_INT_1-2_PRG Interventi 1-2_Sala ipogea_elaborati grafici di
progetto

16 APPR_16_INT_1-2_COMP Interventi 1-2_Sala ipogea_elaborati grafici
comparativi

17 APPR_17_INT_3 ELAB_GR Intervento 3_servizi sud_elaborati grafici

18 APPR_18 INT 4 ELAB GR Intervento 4 _control room_elaborati grafici

19 APPR_19 INT 5 ELAB_GR Intervento 5_servizi nord_elaborati grafici

20 APPR_20 INT_6_ELAB GR Intervento 6_rampe_elaborati grafici

21 APPR_21_RELAZIONE TECNICA IMPIANTI Relazione tecnica IMPIANTI

22 APPR_22 CAPITOLATO SPECIALE_IMPIANTI Capitolato speciale di appalto — Norme
tecniche IMPIANTI

23 APPR_23 ELENCO_PREZZI_UNITARI_IMPIANTI Elenco prezzi unitari impianti

24 APPR 24 COMPUTO_METRICO_IMPIANTI Computo metrico impianti

25 APPR_25 COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_ Computo metrico estimativo impianti

IMPIANTI

26 APPR_26 INCIDENZA MANODOPERA _IMPIANTI Quadro dell'incidenza della manodopera
impianti

27 APPR_27 ANALISI_PREZZI_IMPIANTI Analisi dei prezzi unitari impianti

28 APPR_28 SALA_IPOGEA_IMPIANTI Sala ipogea_elaborati grafici del progetto
impiantistico

29 APPR_29.1 VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI Impianto di videosorveglianza_elaborati grafici

30 APPR_29.2 VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI Impianto di videosorveglianza_elaborati grafici

31 APPR_30.1_PIANO_MANUTENZIONE_OPERE_EDILI Piano di manutenzione opere edili

32 APPR_30.2 PIANO _MANUTENZIONE_IMPIANTI Piano di manutenzione impianti

33

APPR_31_RELAZIONE_CAM

Relazione CAM
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