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Comune di Padova ,,
MUSEO EREMITANI
RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE

Progetto ESECUTIVO
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

1) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
1 E.05.26 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. cad 16 € 23,87 € 381,92 € 300,95 78,80

2 E.05.27 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. cad 3 € 15,58 € 46,74 € 35,82 76,64

3 1C.01.170.0020.a Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico sanitari. cad 9 € 99,23 € 893,07 € 710,71 79,58

4 01.01.00 Rimozione di tutti gli arredi e terminali impianti presenti nei servizi igienici. a corpo 1 € 736,00 € 736,00 € 645,40 87,69

5 E.05.14.a Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze). mq 58,17 € 17,37 € 1.010,48 € 1.010,48 100,00

6 E.05.14.b Demolizione parziale o totale di tavolati in gesso rivestito. mq 769,61 € 24,60 € 18.932,35 € 18.932,35 100,00

7 E.05.18.a Demolizione parziale o totale di controsoffitti in pannelli metallici. mq 39,43 € 9,37 € 369,48 € 369,48 100,00

8 E.05.18.b mq 129,63 € 13,94 € 1.807,02 € 1.807,02 100,00

9 E.05.15 mq 138,88 € 7,88 € 1.094,39 € 1.094,39 100,00

10 E.05.16.a Demolizione parziale o totale di intonaci interni su muratura in laterizio. mq 45,34 € 14,98 € 679,18 € 679,18 100,00

11 E.05.19.c Demolizione parziale o totale di pavimenti e battiscopa – Pavimenti freddi. mq 10,28 € 13,94 € 143,28 € 143,28 100,00

12 E.05.21.c mq 16,62 € 23,19 € 385,48 € 385,48 100,00

13 A25055 Rimozione di pavimento in materiale plastico. mq 40,80 € 4,34 € 177,05 € 177,05 100,00

14 A25057 Rimozione di pavimento sopraelevato. mq 326,00 € 10,84 € 3.533,87 € 3.533,87 100,00

15 E.05.07.b Demolizione di serramenti interni in legno. mq 21,12 € 19,46 € 411,00 € 411,00 100,00

16 E.05.07.d Demolizione di serramenti interni metallici. mq 14,86 € 17,54 € 260,69 € 260,69 100,00

17 E.05.25.b Smontaggio di strutture e manufatti metallici. kg 252,36 € 1,11 € 280,12 € 280,12 100,00

18 A25132 Movimentazione nell'area di cantiere. mc 25,83 € 23,27 € 601,07 € 534,95 89,00

19 A25133 Scarriolatura di materiali sciolti. mc 25,83 € 37,22 € 961,40 € 961,40 100,00

20 A25135 Tiro in alto o calo in basso. mc 25,83 € 34,48 € 890,63 € 855,00 96,00

21 A2513D Trasporto a discarica controllata. mc 25,83 € 48,87 € 1.262,33 € 984,62 78,00

22 E.06.07.a t*km 23,25 € 10,12 € 235,26 € 0,00 0,00

TOT € 35.092,83 € 34.113,26 97,21

2) MURATURE, TRAMEZZATURE, MASSETTI, INTONACI

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
23 E.12.27 mq 26,04 € 34,64 € 902,03 € 333,75 37,00

24 02.01.00 ml 33,60 € 22,30 € 749,28 € 554,77 74,04

25 E.12.35.a cad 1,00 € 260,09 € 260,09 € 67,62 26,00

26 E.18.09 mq 47,56 € 24,76 € 1.177,64 € 1.095,20 93,00

27 E.13.16 Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicamento. mq 16,62 € 33,85 € 562,68 € 151,92 27,00

28 E.13.17 mq 16,62 € 4,72 € 78,46 € 0,00 0,00

TOT € 3.730,17 € 2.203,26 59,07

3) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
29 B45152g Pavimento sopraelevato. mq 325,43 € 137,02 € 44.590,36 € 8.026,27 18,00

30 B45152j Sovrapprezzo per ogni centimetro in più della struttura di sopraelevazione. mq 2045,16 € 2,81 € 5.746,91 € 3.620,55 63,00

31 B45158b mq 1,50 € 178,29 € 267,08 € 16,02 6,00

32 E.15.15.00 mq 39,43 € 10,24 € 403,78 € 173,63 43,00

33 B45027 mq 39,43 € 17,66 € 696,37 € 612,81 88,00

Costo 
manodopera €

Demolizione parziale o totale di controsoffitti in pannelli in gesso rivestito o in 
fibra minerale.

Demolizione totale o parziale di rivestimenti ceramici.

Demolizione parziale o totale di pavimenti e massetti di sottofondo – Pavimenti 
freddi.

Indennita' di smaltimento terre di scavo e materiale da demolizione. Per rifiuti 
misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione.

Costo 
manodopera €

Fornitura e posa in opera di tavolato in tavelle di laterizio comune da 8 cm. 

Sovrapprezzo alle tramezzature per ammorsamenti laterali alla muratura 
esistente.

Fornitura e posa in opera di controtelaio per porte a scomparsa.

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni.

Sovrapprezzo al massetto a rapido essiccamento.

Costo 
manodopera €

Rampa di accesso al pavimento modulare in acciaio galvanizzato, 

Fornitura e posa in opera di rasatura per livellamento.

Levigatura di pavimenti. 
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N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
Costo 

manodopera €
34 B45029a Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate. mq 53,84 € 58,64 € 3.157,33 € 694,61 22,00

35 B45192c mq 140,77 € 66,92 € 9.420,19 € 3.956,48 42,00

36 B45235b ml 23,65 € 30,98 € 732,76 € 388,36 53,00

TOT € 65.014,79 € 17.488,73 26,90

4) CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E PROTEZIONI ANTINCENDIO

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO

37 E.19.03 mq 438,48 € 31,60 € 13.856,11 € 5.958,13 43,00

38 E.19.02 Fornitura e posa in opera di tavolato con doppie lastre di gesso rivestito. mq 63,33 € 58,02 € 3.674,41 € 1.359,53 37,00

39 E.19.09 mq 188,14 € 34,03 € 6.402,27 € 4.097,45 64,00

40 E.19.11 mq 14,04 € 44,19 € 620,50 € 471,58 76,00

41 E.19.06.a mq 53,84 € 12,90 € 694,57 € 0,00 0,00

42 E.19.06.d mq 511,49 € 29,94 € 15.314,04 € 0,00 0,00

43 22.3.RR2.04.D mq 439,92 € 26,94 € 11.851,43 € 3.924,01 33,11

44 B15125 mq 352,35 € 13,53 € 4.767,28 € 1.811,57 38,00

45 B55102a mq 79,33 € 53,10 € 4.212,33 € 1.474,32 35,00

46 B.15.50.0100.020 Botole di ispezione. cad 23 € 92,66 € 2.131,18 € 888,70 41,70

47 B55085b mq 13,07 € 51,82 € 677,03 € 358,82 53,00

48 E.30.24.a mq 246,4 € 30,69 € 7.562,02 € 2.910,62 38,49

49 E.30.24.d mq 499,051 € 32,18 € 16.059,46 € 6.006,24 37,40

TOT € 87.822,62 € 29.260,96 33,32

5) OPERE DA PITTORE

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO

50 A25099 mq 213,68 € 4,59 € 980,81 € 980,81 100,00

51 B65002a Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne. mq 42,74 € 5,17 € 220,95 € 148,04 67,00

52 B65001 mq 378,23 € 2,27 € 858,58 € 626,76 73,00

53 B65003 Rasatura di vecchi intonaci civili. mq 224,88 € 15,43 € 3.469,84 € 1.665,53 48,00

54 E.28.01.d mq 518,43 € 9,44 € 4.893,97 € 2.642,74 54,00

55 B65030b Tinteggiatura con smalti murali. mq 64,21 € 18,50 € 1.187,87 € 772,11 65,00

TOT € 11.612,02 € 6.835,99 58,87

6) SERRAMENTI

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
56 E.23.20a cad 20 € 30,00 € 600,00 € 504,00 84,00

57 C25046 cad 1 € 645,12 € 645,12 € 116,12 18,00

58 06.07.00 cad 1 € 744,25 € 744,25 € 154,21 20,72

59 C25028d Porta interna in legno con anta mobile tamburata. cad 9 € 591,36 € 5.322,24 € 585,45 11,00

60 E.23.06b mq 4,2 € 290,00 € 1.218,00 € 121,80 10,00

61 E.23.17b Sopraluce per porte interne. ml 18,2 € 47,00 € 855,40 € 102,65 12,00

62 E.23.18 cad 2 € 45,00 € 90,00 € 12,60 14,00

63 E.24.06c mq 16,20 € 68,90 € 1.116,18 € 312,53 28,00

64 C15125f cad 3 € 560,64 € 1.681,92 € 605,49 36,00

65 C15125h cad 1 € 669,63 € 669,63 € 207,59 31,00

66 C15127k cad 2 € 929,52 € 1.859,04 € 483,35 26,00

67 E.26.24a Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta a un battente. cad 1 € 180,07 € 180,07 € 48,62 27,00

Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate. 

Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa.

Costo 
manodopera €

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine con lastre di gesso 
rivestito.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in gesso rivestito.

Fornitura e posa di velette in gesso rivestito.

Maggiorazione per lastre idrorepellenti. 

Maggiorazione per lastre in classe 0 di reazione al fuoco.

Sovrapprezzo alla controparete per uso di doppia lastra. (P. FVG2021)

Sovrapprezzo per isolamento termico delle contropareti.

Fornitura e posa di parete divisoria in gessofibra EI60.

Protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travature.

Protezione antincendio di strutture in acciaio, carpenteria pesante REI60.

Protezione antincendio di strutture in acciaio, carpenteria leggera REI60.

Costo 
manodopera €

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e 
soffitti.

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante 
acrilico all'acqua.

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interni. 

Costo 
manodopera €

Falsi telai in legno. 

Fornitura e posa di porta interna scorrevole interno muro.

Fornitura e posa di porta filo muro con battente da rasare.

Porte tamburate lisce laccate a poro aperto a un battente.

Finestrature per porte interne.

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato antifortunio 5+5 PVB 0,38. 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco REI 60 cieca ad un battente passaggio 
netto cm 80x210.

Fornitura e posa di porta tagliafuoco REI 60 cieca ad un battente passaggio 
netto cm 120x210.

Fornitura e posa di porta tagliafuoco REI 60 cieca a due battenti 90+30 cm 
passaggio netto cm 120x210.
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N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
Costo 

manodopera €
68 E.26.24b Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta a due battenti. cad 6 € 356,91 € 2.141,46 € 578,19 27,00

69 B.48.06.0015.030 cad 6 € 29,90 € 179,40 € 0,00 0,00

70 B.45.05.0420.010 mq 27,68 € 11,39 € 315,27 € 0,00 0,00

71 E.27.07.a cad 6 € 203,00 € 1.218,00 € 220,46 18,10

72 06.01.00 mq 12,03 € 700,00 € 8.421,84 € 1.515,93 18,00

73 06.02.00 mq 26,84 € 420,00 € 11.273,09 € 2.029,16 18,00

74 06.03.00 mq 6,74 € 85,61 € 577,17 € 0,00 0,00

75 06.04.00 mq 3,60 € 171,25 € 616,50 € 570,63 92,56

76 06.05.00 cad 6 € 155,40 € 932,40 € 139,86 15,00

77 06.06.00 mq 3,70 € 1.437,45 € 5.318,57 € 877,56 16,50

78 E.24.14.d mq 1,70 € 32,16 € 54,67 € 0,00 0,00

TOT € 46.030,22 € 9.186,20 19,96

7) OPERE IN FERRO

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
79 C15081c cad 1 € 1.418,84 € 1.418,84 € 439,84 31,00

80 07.01.00 cad 1,00 € 1.946,00 € 1.946,00 € 124,54 6,40

81 07.02.00 cad 1,00 € 1.105,50 € 1.105,50 € 130,34 11,79

82 32.1.XH4.02 mq 1,37 € 251,81 € 345,74 € 6,67 1,93

83 E.30.06 kg 1451,73 € 5,40 € 7.839,34 € 627,15 8,00

84 E.30.13 kg 1451,73 € 1,10 € 1.596,90 € 1.517,06 95,00

85 E.30.17 kg 1451,73 € 0,15 € 217,76 € 148,08 68,00

86 E.30.18 kg 1451,73 € 0,13 € 188,72 € 128,33 68,00

87 E.30.19 kg 1451,73 € 0,13 € 188,72 € 128,33 68,00

TOT € 14.847,53 € 3.250,34 21,89

8) OPERE IMPIANTISTICHE IDRICHE VARIE E SERVIZI IGIENICI

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
88 N.01.12.02 cad 5 € 102,65 € 513,25 € 0,00 0,00

89 N.01.23.02 cad 1 € 646,65 € 646,65 € 77,60 12,00

90 08.01.00 Spostamento dell'alimentazione del NASPO della sala multimediale. a corpo 1 € 343,23 € 343,23 € 290,61 84,67

91 N.02.11.03 cad 2 € 209,20 € 418,40 € 50,21 12,00

92 N.02.37 cad 9 € 2.093,31 € 188,40 9,00

93 N.02.42.08 cad 1 € 236,04 € 236,04 € 28,32 12,00

94 N.03.02 cad 8 € 249,33 € 1.994,64 € 199,46 10,00

95 N.03.03.01 cad 9 € 35,92 € 323,28 € 25,86 8,00

96 N.03.04 cad 6 € 87,18 € 523,08 € 41,85 8,00

97 N.03.05 cad 6 € 66,17 € 397,02 € 31,76 8,00

98 cad 2 € 77,67 € 155,34 € 12,43 8,00

99 cad 2 € 87,36 € 174,72 € 19,22 11,00

100 cad 2 € 96,69 € 193,38 € 19,34 10,00

101 cad 11 € 27,01 € 297,11 € 26,74 9,00

102 cad 6 € 248,86 € 1.493,16 € 164,25 11,00

103 cad 3 € 100,98 € 302,94 € 33,32 11,00

Sovrapprezzo al maniglione antipanico push bar per barra inox. (P. PAT 2021)

Sovrapprezzo per verniciature speciali di porte tagliafuoco metalliche REI 60 e 
120. 

Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di 
scorrimento.

Serramenti in acciaio per partizioni interne: moduli apribili ad anta. 

Serramenti in acciaio per partizioni interne: moduli vetrati fissi. 

Serramenti in acciaio per partizioni interne: sovrapprezzo per pannellature 
cieche verniciate a polveri.

Serramenti in acciaio per partizioni interne: sovrapprezzo per cielino di chiusura 
orizzontale.

Fornitura e posa in opera di maniglia fissa a placca per porte, in acciaio inox 
satinato.

Fornitura e posa in opera di infissi per porte e finestre costruiti con profili a 
taglio termico in acciaio zincato e verniciato. 

Sovrapprezzo per cristallo stratificato una lastra 5+5 mm.

Costo 
manodopera €

Fornitura e posa di porta per esterni con battente in acciaio.

Fornitura e posa di pedana curva in acciaio con n.3 alzate, per interni.

Corrimano in acciaio verniciato a polveri.

Grigliato in lamelle prefabbricate di alluminio o in acciaio piegate a Z.

Manufatti in acciaio s235jr per la realizzazione di scale tipo a rampa. 

Raschiatura e spazzolatura. 

Mano di fondo antiruggine.

Mano intermedia di fosfato di zinco. 

Mano a finire di smalto oleofenolico.

Costo 
manodopera €

Estintore portatile a polvere. 

Naspo antincendio DN 25 UNI EN 671/1 tubazione da 25 m.

Gruppo di erogazione monocomando per lavabi disabili. 

Miscelatore temporizzato a pulsante D=1/2”. € 232,59

Scaldacqua elettrico verticale capacità 50 l. 

Accessori per apparecchio sanitario, cassetta di risciacquo da incasso 6/9 L. 

Accessori per apparecchio sanitario piletta di scarico D 1”1/4. 

Accessori per apparecchio sanitario, placca per casse

Accessori per apparecchio sanitario sedile con coperchio per wc.

N.03.06 Accessori per apparecchio sanitario sedile per wc disabili. 

N.03.07 Accessori per apparecchio sanitario set di scarico per lavabo disabili. 

N.03.08
Accessori per apparecchio sanitario, set di comando pneumatico per cassetta 
servizi disabili. 

N.03.09 Accessori per apparecchio sanitario, sifone in ottone.

N.03.16.04 Lavabo in vetrochina tipo normale cm 60x50.

N.03.16.03 Lavabo in vetrochina tipo lavamani cm 50x38.
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N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
Costo 

manodopera €
104 N.03.17 cad 2 € 507,54 € 1.015,08 € 111,66 11,00

105 cad 2 € 770,46 € 1.540,92 € 138,68 9,00

106 cad 3 € 173,34 € 520,02 € 41,60 8,00

107 N.03.36.02 cad 6 € 305,56 € 1.833,36 € 220,00 12,00

108 N.03.38 cad 2 € 942,16 € 1.884,32 € 226,12 12,00

109 N.03.33.02 ml 10 € 9,40 € 94,00 € 9,40 10,00

110 ml 20 € 14,10 € 282,00 € 28,20 10,00

111 ml 15 € 22,89 € 343,35 € 34,34 10,00

112 N.02.01 cad 11 € 50,31 € 553,41 € 44,27 8,00

113 N.02.02 cad 11 € 50,31 € 553,41 € 44,27 8,00

114 N.02.09.03 cad 2 € 56,11 € 112,22 € 10,10 9,00

115 T.01.11.25.27 cad 8 € 235,00 € 1.880,00 € 150,40 8,00

116 O.02.50.02 Kw 3,7 € 215,98 € 799,13 € 95,90 12,00

117 cad 4 € 36,73 € 146,92 € 11,75 8,00

118 O.04.48.06 ml 12,00 € 53,76 € 645,12 € 58,06 9,00

119 O.04.49.03 ml 15,00 € 23,26 € 348,90 € 31,40 9,00

120 O.04.44.12 ml 45,00 € 10,34 € 465,30 € 41,88 9,00

121 13.00.000.B001 cad 1,00 € 134,00 € 134,00 € 13,40 10,00

122 13.00.000.A003 cad 1,00 € 139,50 € 139,50 € 11,16 8,00

TOT € 23.396,51 € 2.531,96 10,82

9) ARREDI

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
123 cad 3 € 732,50 € 2.197,50 € 131,85 6,00

124 09.01.00 cad 10 € 106,50 € 1.065,00 € 164,12 15,41

125 09.02.00 cad 9 € 110,00 € 990,00 € 201,17 20,32

126 09.03.00 cad 8 € 78,00 € 624,00 € 160,99 25,80

127 09.04.00 cad 8 € 74,50 € 596,00 € 117,35 19,69

128 09.05.00 cad 8 € 35,40 € 283,20 € 78,36 27,67

129 09.06.00 cad 11 € 36,70 € 403,70 € 107,79 26,70

130 09.07.00 cad 8 € 58,70 € 469,60 € 78,33 16,68

131 09.08.00 Gettacarte con coperchio push in acciaio inox AISI 201 satinato. cad 11 € 150,50 € 1.655,50 € 35,92 2,17

132 09.09.00 cad 2 € 354,40 € 708,80 € 16,30 2,30

133 09.10.00 8 € 21,60 € 172,80 € 65,28 37,78

Lavabo per disabili cm 67x60.

N.03.26.01 Set di maniglioni per servizio igienico disabili. 

N.03.32.01 Piletta a pavimento per interni. 

Vaso-water in vetrochina tipo sospeso cm 57x36. 

Vaso-water in vetrochina per disabili di tipo sospeso a monoblocco cm 77x38. 

Scarico eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE) 40mm.

N.03.33.05 Scarico eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE) 75mm.

N.03.33.07 Scarico eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE) 110mm.

Coppia di prese acqua D=1/2". 

Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet D=3/8"x1/2". 

Collettore di distribuzione 3/4”x1/2”x5. 

Aspiratore elicoidale per usi domestici con igrostato e temporizzatore.

Radiatore tubolare in acciaio a 3 colonne. 

O.02.74.03 Valvola per radiatore. 

Tubazione multistrato de x sp. = 50x4 mm - di = 42 mm. 

Tubazione multistrato isolata de x sp. = 26x3 mm-di = 20 mm-isol. = 6 mm. 

Tubazione in pe 100 hd per acqua serie sdr 11/pn16-d=32 mm. 

Fornitura e posa di coppia collettori componibili con valvole di intercettazione 
per distribuzione acqua sanitaria 3/4" x 2÷7 derivazioni.

Cassetta di contenimento collettori modulari distribuzione acqua calda e fredda 
ad uso sanitario dim. 320X250x90cm.

Costo 
manodopera €

IE.G77.520F Asciugamani automatico a parete a fotocellula Pnom. 2250 W.

Distributore per sapone liquido tipo Brinox o similari in acciaio inox AISI 304, 
satinato.

Distributore carta asciugamani tipo Brinox o similari in acciaio inox AISI 304, 
satinato.

Distributore rotolo carta igienica tipo Brinox o similari in acciaio inox AISI 304, 
satinato.

Portascopino murale tipo Brinox o similari in acciaio inox AISI 304, satinato. 

Distributore di sacchetti igienici tipo Brinox o similari in acciaio inox AISI 304 
satinato.

Porta fazzoletti in acciaio inox satinato tipo Brinox o similari in acciaio inox AISI 
304 satinato.

Distributore di carta copriwater in acciaio inox satinato tipo Brinox o similari in 
acciaio inox AISI 304 satinato. 

Fornitura e posa di fasciatoio a muro verticale ripiegabile bianco. 

Fornitura e posa di appendiabito a 2 ganci da bagno in acciaio Inox AISI 304 
satinato.
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N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
Costo 

manodopera €

134 09.11.00 mq 8,88 € 215,00 € 1.909,20 € 176,03 9,22

135 09.15.00 Pannello separè per area fasciatoi in legno multistrato. cad 1 € 680,00 € 680,00 € 156,40 23,00

136 09.12.00 cad 100 € 175,00 € 17.500,00 € 0,00 0,00

137 09.13.00 cad 4 € 775,00 € 3.100,00 € 0,00 0,00

138 09.14.00 Carrello per impilaggio sedie. cad 1 € 455,00 € 455,00 € 0,00 0,00

TOT € 32.810,30 € 1.489,90 4,54

10) ASSISTENZE MURARIE ED ECONOMIE

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
139 10.01.00 Assistenze murarie agli impianti idrosanitari % 0,2 € 23.396,51 € 4.679,30 € 4.679,30 100,00

140 10.02.00 Assistenze murarie agli impianti elettrici e di illuminazione a corpo 1 € 1.160,00 € 1.160,00 € 1.160,00 100,00

141 10.03.00 Assistenze murarie all'impianto di videosorveglianza a corpo 1 € 1.453,00 € 1.453,00 € 1.453,00 100,00

142 A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 16 € 38,39 € 614,24 € 614,24 100,00

143 A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 16 € 35,91 € 574,56 € 574,56 100,00

144 A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 16 € 32,25 € 516,00 € 516,00 100,00

TOT € 8.997,10 € 8.997,10 100,00

Incidenza manodopera opere edili TOT € 329.354,08 € 115.357,71 35,03

11) IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ELETTRICI

N. Art. Descrizione u.m. Quantità Prezzo u. € Importo € % inc. MO
145 11.01.00 Impianti di videosorveglianza e elettrici a corpo 1 € 326.209,98 € 326.209,98 € 104.387,19 32,00

Incidenza complessiva manodopera TOT € 655.564,06 € 219.744,90 33,52

Fornitura e posa di specchi a muro su misura con bordo a filo lucido, spessore 
mm 5.

Seduta su fusto a slitta in acciaio cromato e scocca in polipropilene ignifugo 
monocolore.

Seduta con braccioli su trespolo girevole a cinque razze in alluminio lucido 
montato su ruote autofrenanti.

Costo 
manodopera €

Costo 
manodopera €

I prezzi, di cui sono riportati i relativi codici, sono ricavati dal Prezzario delle della Regione Veneto 2021 e, ove non disponibili, dal Prezzario DEI 2020, dal Prezzario Regione Emilia 
Romagna 2020, Prezzario Regione Friuli Venezia Giulia 2021, Prezzario Provincia Autonoma di Trento 2021
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