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COMUNE DI PADOVA MUSEI CIVICI
EREMITANI

Progetto di messa in sicurezza delle sale espositive, di adeguamento 
dell'accessibilità e di aggiornamento dei sistemi multimediali

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco elaborati

0 APPR_00_ELENCO_ELABORATI Elenco Elaborati
1 APPR_01_REL_GEN Relazione generale

2 APPR_02_QE Quadro economico

3 APPR_03_CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma

4 APPR_04_PSC Piano di sicurezza e coordinamento

5 APPR_05_CONTRATTO Schema di contratto

6 APPR_06_REL_TEC EDILI Relazione tecnica EDILI

7 APPR_07_CSA_NT_EDILI Capitolato speciale di appalto – Norme
tecniche EDILI

8 APPR_08_EPU_OPERE_EDILI Elenco prezzi unitari edili

9 APPR_09_CM_OPERE_EDILI Computo metrico edili

10 APPR_10_CME_OPERE _EDILI Computo metrico estimativo edili

11 APPR_11_INC_MAN_OPERE_EDILI Quadro dell'incidenza della manodopera edili

12 APPR_12_APU_OPERE_EDILI Analisi dei prezzi unitari edili

13 APPR_13_PLANIMETRIA Planimetria degli interventi e inquadramento

14 APPR_14_INT_1-2_SDF Interventi 1-2_Sala ipogea_elaborati grafici 
stato di fatto

15 APPR_15   INT_1-2_PRG Interventi 1-2_Sala ipogea_elaborati grafici di
progetto

16 APPR_16_INT_1-2_COMP Interventi 1-2_Sala ipogea_elaborati grafici 
comparativi

17 APPR_17_INT_3_ELAB_GR Intervento 3_servizi sud_elaborati grafici

18 APPR_18_INT_4_ELAB_GR Intervento 4_control room_elaborati grafici

19 APPR_19_INT_5_ELAB_GR Intervento 5_servizi nord_elaborati grafici

20 APPR_20_INT_6_ELAB_GR Intervento 6_rampe_elaborati grafici

21 APPR_21_RELAZIONE TECNICA IMPIANTI Relazione tecnica IMPIANTI

22 APPR_22_CAPITOLATO SPECIALE_IMPIANTI Capitolato speciale di appalto – Norme
tecniche IMPIANTI

23 APPR_23_ELENCO_PREZZI_UNITARI_IMPIANTI Elenco prezzi unitari impianti

24 APPR_24_COMPUTO_METRICO_IMPIANTI Computo metrico impianti

25 APPR_25_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_
IMPIANTI

Computo metrico estimativo impianti

26 APPR_26_INCIDENZA_MANODOPERA_IMPIANTI Quadro dell'incidenza della manodopera
impianti

27 APPR_27_ANALISI_PREZZI_IMPIANTI Analisi dei prezzi unitari impianti

28 APPR_28_SALA_IPOGEA_IMPIANTI Sala ipogea_elaborati grafici del progetto
impiantistico

29 APPR_29.1_VIDEOSORVEGLIANZA_IMPIANTI Impianto di videosorveglianza_elaborati grafici

30 APPR_29.2_VIDEOSORVEGLIANZA_IMPIANTI Impianto di videosorveglianza_elaborati grafici

31 APPR_30.1_PIANO_MANUTENZIONE_OPERE_EDILI Piano di manutenzione opere edili

32 APPR_30.2_PIANO_MANUTENZIONE_IMPIANTI Piano di manutenzione impianti

33 APPR_31_RELAZIONE_CAM Relazione CAM
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