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1 INTRODUZIONE: LA "NUOVA PADOVA"

Il Progetto "Nuova Padova" parte dalla presa d'atto che nello spazio urbano definito
dall'ambito di pertinenza, Arcella-San-Carlo", non esistono presidi culturali idonei a mettere in
relazione la domanda con I'offerta culturale. Prima ancora di entrare nel merito del Progetto ¢ utile,
sul piano metodologico, esplicitare le ragioni sottese alla sua stessa denominazione.

Sin dall'inizio degli anni Cinquanta, quando l'urbanista Piccinato aveva cominciato a
delineare, nell'ambito della predisposizione del PRG, le nuove direttrici di sviluppo della Padova
futura, aveva dedicato una particolare attenzione al quadrante nord, all'area appunto Arcella-San
Carlo e, quel che qui rileva, ne aveva prefigurato un destino del tutto particolare, vale a dire il suo
necessario configurarsi quale nuovo e inedito spazio urbano. Uno spazio caratterizzato da rilevanti
funzioni urbanistiche e socio-culturali di pregio, al punto da ambire allo status di "Nuova Padova".
Va ricordato come lo stesso Piccinato, che faceva parte del Gruppo degli Urbanisti di Roma, sin
dalla fine degli anni Venti, avesse contribuito al dibattito apertosi in Citta in merito alla distruzione
del Quartiere medievale di Santa Lucia, con conseguente espulsione dal centro storico dei suoi
abitanti e il loro forzato trasferimento in periferia. Va ancora ricordato come, nel 1944, il quartiere
Arcella-San Carlo, data la sua prossimita alla stazione, fu oggetto di un devastante bombardamento,
che distrusse centinaia di abitazioni e causo oltre 500 morti. La sua ricostruzione, agli occhi del
grande urbanista, si veniva a porre come un'occasione unica per tentare di ricucire quella ferita, che
la realizzazione della stazione di Padova aveva inferto al Quartiere, isolandolo in modo netto dal
centro urbano. Questo spiega perché Piccinato arrivasse a teorizzare per l'aggregato una nuova
identita urbana: appunto, la Nuova Padova (1).

La stazione ferroviaria, con i suoi binari e il ponte di attraversamento, restava una realta
ineludibile, con le quale fare necessariamente 1 conti. Si trattava pertanto di innestare sulla Citta
giardino (come nella visione di Piccinato per il quartiere Arcella) dei primi decenni del secolo una
rete di nuove funzioni, in grado di attribuire valore di "citta" a quel microcosmo dilaniato.

La tratta ferroviaria Padova-Venezia, che tanto rilievo ebbe in seguito nello sviluppo del
Quartiere Arcella-San Carlo, venne realizzata nel 1842: era il secondo tratto pubblico realizzato in
Italia dopo quello di Milano-Monza. In omaggio all'imperatore d'Austria venne chiamata "Ferrovia
Fernandea". Quando poi venne aggiunto il tratto Padova-Vicenza-Milano, il notevole incremento
del traffico ferroviario e 1 disagi che ne conseguirono per via dei numerosi blocchi della circolazione
causati dal passaggio a livello, portarono 1'Amministrazione a realizzare, nel 1903, il cavalcavia
Borgomagno, che collegava viale Codalunga all'antichissimo bivio per Bassano e Camposampiero.

Si venne a realizzare una situazione non molto dissimile da quella attuale: il ponte univa, ma
la stazione e 1 binari segmentarono in modo ineludibile lo spazio urbano. Non ¢ casuale che tale
separatezza/connessione fosse anche la causa del sorgere di una vera e propria Citta Giardino, con
la costruzione di abitazioni in stile déco-liberty, molte delle quali segnano ancora il panorama
urbano.

Lungo il grande asse viario per Camposampiero, l'attuale Via Tiziano Aspetti, che sorgeva
proprio sull'antico sedime dell'Aurelia, una strada romana fatta costruire nel 75 A.C. dal Console
Aurelio Cotto, si sviluppo storicamente un notevole tessuto urbano. L' asse viario patavino si
innestava sul cardo maximo, che con direzione Nord-Sud, insisteva sull'attuale via Dante e
proseguiva oltre il Pomerium, il confine del centro urbano, dirigendosi, appunto verso l'attuale
Arcella-San Carlo.

! Cfr. L. Saracini, Padova Nord. Storia di un Quartiere, Studio "LRS", Arte Grafica Editoria, Padova, 2002.
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Sin dalla fase della ricostruzione post-bellica e poi, con maggior accentuazione negli anni
Sessanta e Settanta il processo di crescita urbanistica del Quartiere ha profondamente disatteso 1
disegni strategici immaginati da Piccinato. Laddove quest’ultimo prefigurava lo strutturarsi di un
Vero e proprio spazio urbano, caratterizzato da funzioni rilevanti, si ¢ invece assistito al disordinato
concrescere di aggregati e aggregati, che hanno progressivamente eroso la vecchia Citta Giardino,
dando forma a un classico quartiere periferico, deprivato di funzioni nobili, esclusa appunto la
residenzialita.

Uno sviluppo che le istituzioni cattoliche, in una sorta di supplenza del settore pubblico,
hanno accompagnato con la costruzione, nel corso degli anni Sessanta, di nuove parrocchie dotate
di spazi aggregativi e culturali. Strutture che hanno svolto storicamente una funzione di
integrazione, ma la cui presa sul Quartiere ¢ oggi decisamente residuale.

Tanto piu evidente cio alla luce della progressiva metamorfosi che, negli ultimi venti anni,
ha segnato la zona, con innesti sempre piu rilevanti di fasce di popolazione immigrata, di origine
comunitaria ed extra-comunitaria.
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2 UN QUARTIERE MULTICULTURALE

Tra Arcella e San Carlo vivono poco piu di 31.000 persone: si tratta del 15% dell'intera
popolazione padovana. A ben vedere una citta nella citta. Una realta che da molti anni conosce una
situazione, per certi versi, molto problematica: la presenza in alcune aree di bande di minori la cui
unica attivita ¢ lo spaccio rischia di acuire sempre piu le tensioni sociali, € creare ostacoli culturali
al processo di integrazione di quelle fasce di popolazione comunitaria ed extra-comunitaria che da
tempo si sono integrate o desiderano integrarsi nello spazio urbano.

Il primo punto da cui partire ¢ proprio questo: il profilo della popolazione residente
appartenente a gruppi sociali di immigrati di prima e seconda generazione. Innanzitutto va detto che
1 residenti di nazionalita italiana sono 21.550 e rappresentano il 69,6% della popolazione globale
del quartiere. Un chiaro contesto connotato da processi di melting pot: convivono nel quartiere ben
altre 12 comunita etniche con una popolazione residente che va dai 168 ucraini ai 2.494 rumeni. A
queste comunita se ne aggiungono almeno un'altra decina, certo meno rappresentate
quantitativamente, ma significative nel delineare la complessa multiculturalita del quartiere.

Accanto alla popolazione di origine rumena va registrata una notevole presenza della
comunita cinese, rappresentata da ben 1.095 residenti: il 3,5% della popolazione globale del
quartiere e il 5,1% dei residenti di origine straniera. Un universo costituito da molti operatori nel
settore del food e del commercio in genere, ma anche da diversi professionisti e in taluni casi da
coppie miste, che hanno scelto per varie ragioni di insediarsi nel quartiere. Una comunita che trova
nella Scuola internazionale cinese un sicuro punto d'appoggio.

Rilevante la presenza quantitativa di altre tre comunita: quella del Bangladesh, con 906,
residenti, quella moldova, con 819 persone e quella nigeriana con 811 residenti.

C'¢ un dato rilevante rispetto al diverso configurarsi della piramide d'eta tra 1 diversi gruppi
etnici. Se consideriamo la popolazione italiana e pesiamo le prima quattro coorti generazionali,
quelle che ricomprendono 1 bambini e 1 ragazzi in eta tra 0 e 1 19 anni, la loro incidenza rispetto al
loro gruppo sociale di riferimento ¢ pari al 12,4%. Se consideriamo invece alcune tra le altre
principali etnie il dato presenza valori fortemente dissonanti. Nella comunita rumena il peso di
queste coorti generazionali, bambini e ragazzi, ¢ pari al 21,2%: circa il doppio di quanto registrato
nel caso della comunita italiana. Un valore di poco inferiore, pari al 20,6% si registra all'interno
della comunita moldova, il che denota che anche tale gruppo, associato per definizione, alla presenza
delle badanti, in realta ¢ costituito da rilevanti nuclei famigliari. Su valori ancora piu elevati il peso
di queste coorti generazionali all'interno delle altre piu importanti comunita del Quartiere: il 28,4%
in quella del Bangladesh il 29,7% in quella cinese e ben il 32% in quella nigeriana. Un'immigrazione
"sommersa", composta da nuclei famigliari con numerosi figli in eta giovanile, cui spesso fa da
sfondo un lento processo di integrazione, che vede nella scuola il principale vettore di integrazione.

E qui sorge il problema centrale. La dimensione identitaria, il processo di costruzione
dell'identita di questi nuovi cittadini non pud essere costituito solo o prevalentemente dalle
istituzioni scolastiche. L'identita si forgia anche nei luoghi dove si vive, che marcano e scandiscono
la vita quotidiana di chi quei luoghi abita.

Il grande interrogativo € chiaro: come si pud definire un percorso identitario in un quartiere
disgregato come Arcella-San Carlo? Quali possono essere gli elementi urbanistici e le funzioni
attorno e dentro alle quali si sviluppa un senso di appartenenza, un processo di identificazione con
il contesto urbano che possa essere percepito e vissuto non come banale periferia deprivata di senso
e significati, ma come "centro" carico di elementi caratterizzanti.
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Indubbiamente Arcella-San Carlo non presentano un "centro", che non ¢ certo dato dai
servizi comunali decentrati (anagrafe, ecc), ma che deve essere rappresentato da qualcosa di unico

e esclusivo.

Ecco perché I'operazione di rigenerazione urbana dell'intero ambito - comprensivo di diverse
situazioni quali la ex-Palazzina Coni, Piazza Azzurri d'Italia, 1'area Valli in corso di appalto per la
realizzazione di una ulteriore area a verde pubblico, la Chiesa di San Carlo, il viale alberato
prospiciente la stessa, l'edifico comunale in acciaio e vetro che oggi ospita un bar debba
riconsiderare tutti questi elementi del puzzle come funzionali ad un radicale ridisegno complessivo

dell'area.
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3 RIQUALIFICAZIONE URBANA: LA PARTECIPAZIONE CULTURALE ATTIVA

Alcuni anni fa, intervenendo ai colloqui internazionali di Ravello, Pier Luigi Sacco, uno
degli economisti della cultura tra i1 piu attenti alla dimensione sociale delle politiche culturali,
esortava i decisori politici a uscire dal vecchio paradigma della valorizzazione culturale, intesa come
mero intervento sul patrimonio culturale. Cosi come sottolineava la necessita di non isolare il tema
delle industrie culturali e creative dal loro contesto generale. La questione dello "sviluppo culturale"
- sottolineava - ha infatti implicazioni piu profonde che "toccano in maniera estremamente sottile
ed efficace 1 campi piu disparati della produzione di valore economico e sociale" (2).

Il vero e proprio salto di qualita era dato dall'inserire nell'agenda politica altri temi, il cui
riverbero sul ripensamento radicale del ruolo della cultura all'interno delle societa avanzate era ben
delineato: innovazione, welfare attivo, sostenibilita ambientale, learning society, integrazione e
coesione sociale, nuovi modelli imprenditoriali, identita territoriali. Particolarmente pregnante
rispetto al Progetto che qui si presenta ¢ il nodo cultura/innovazione, intesa quest'ultima nella sua
accezione piu ampia.

Uno sguardo sullo spazio europeo permette di individuare una stretta correlazione tra la
capacita innovativa dei singoli Paesi e 1 tassi di partecipazione culturale attiva dei rispettivi cittadini.
Dove per "partecipazione culturale attiva" non si intende certo il fatto di porsi come semplici
spettatori di eventi culturali, ma il mettere in atto delle vere e proprie capacita, poco rileva se a
livello professionistico o dilettantesco. Apparentemente lo scrivere, il suonare, il recitare, il produrre
arte sembrerebbero azioni relegate nel "tempo libero", vale a dire in un ambito che, pur producendo
"valore", non viene certo considerato il driver fondamentale dello sviluppo.

L'analisi, in chiave comparata su scala europea, evidenzia invece come le persone che si
impegnano con regolarita nella partecipazione culturale attiva sviluppano un orientamento
comportamentale e cognitivo fortemente orientato alla ricezione del nuovo, che si trasferisce nella
loro pratica quotidiana, quale essa sia. In sostanza gli alti tassi di partecipazione culturale diventano
una pre-condizione dell'innovazione (3). La produzione e fruizione artistica sono generatori di una
ecologia creativa che ¢ I'habitat naturale dell'innovazione. Quelle realta dove tale connessione si
genera sono anche quelle dove tale meccanismo di trasmissione sociale rende 1'innovazione piu
sostenibile. Un territorio, come il nostro ambito di riferimento, con tali dotazioni infrastrutturali,
incentrate su un processo di partecipazione dal basso dei vari attori portatori di istanze culturali
specifiche, si verrebbe a dotare di una forte dimensione identitaria orientata favorevolmente ai
processi di innovazione sociale. E, a ragione, lo stesso Sacco, sottolinea i processi di incremento
della complessita connessi a interventi localizzati in "spazi periurbani”, visti e interpretati quali
"strumento fondamentale per riscoprire i luoghi a rischio di abbandono" (4).

La stretta connessione tra riqualificazione urbana e processi di produzione e consumo
territorialmente contestualizzati ¢ stata da tempo oggetto di analisi (5). Nella chiara consapevolezza
che le dinamiche di sviluppo urbano della citta non possono prescindere dal nodo della cittadinanza
attiva e dell'integrazione. La riqualificazione urbana non viene veicolata da un mero intervento
fisico, come I'idea di impiantare dei veri e propri "templi della cultura" nel paesaggio urbano. Un

2 Cfr. P.L. Sacco, Oltre la valorizzazione: un'agenda di politica culturale per I'lItalia dei prossimi anni, in C. Bocci, G. Passaro (a cura di), Lo
sviluppo guidato dalla cultura: creativita, crescita, inclusione sociale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 4.

3 Ibid, p. 5.

4 Ibid, p. 8.

3 Cfr. R. Florida, The creative class, Basik Book, New York, 2002; 1d., Cities and the creative class, Routledge, London, 2005.
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modello i cui limiti intrinseci si erano rivelati gia al tempo della pianificazione da parte di Malraux
delle Maison de la Culture nelle aree periferiche francesi. Un prerequisito per costruire un nuovo
fattore distintivo capace di proiettare lo spazio urbano in un diverso futuro.

In un Quartiere connotato da identita plurime quale Arcella - San Carlo appare piu che mai
rilevante quella connessione positiva individuata da tempo tra "capitale culturale" e "capitale
sociale", dove la cultura si configura come generatrice di identita sociale. Un processo che si
consegue anche grazie alla "familiarita" con gli stessi prodotti artistici, con il riconoscersi negli
stessi simboli e partecipando alle medesime esperienze culturali. Un processo virtuoso che
determina una inedita "progettualita urbana" dove la dimensione artistica e culturale sono il mezzo
tramite il quale si produce cultura nel territorio e per il territorio ¢ dove lo spazio pubblico si
configura quale teatro di scambi soggettivi, e di un intreccio tra sfera fisica e culturale, tra
dimensioni immaginarie e sociali (6).

6 Cfr. F. Caruso, V. Ferraro, P. Galeone, Le politiche urbane tra sviluppo economico e inclusione sociale, in C. Bocci, G. Passaro (a cura di),
Lo sviluppo guidato dalla cultura: creativita, crescita, inclusione sociale, cit. pp. 11-49.
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4 PIAZZA AZZURRI D'ITALIA: IL TRANSITO DI SANT'ANTONIO

Nella Cappella di San Giacomo, situata all'interno della Basilica del Santo, c'¢ un affresco
che ci trasporta proprio al centro del nostro ambito: in Piazza Azzurri d'Italia. 11 ciclo di affreschi
della Cappella di San Giacomo ¢ stato inserito, assieme a altri sette siti, nella candidatura di Padova
a patrimonio Unesco dell'Umanita per i cicli pittorici del Trecento: la Urbs picta. Candidatura chiusa
quest'anno in Cina, dove Padova rappresenta I'Italia. La Cappella di San Giacomo venne realizzata
trail 1372 e il 1379 su committenza di Bonifacio Lupi di Soragna, cavaliere e diplomatico alla corte
dei Signori Carraresi. Bonifacio chiamo ad affrescare il suo Mausoleo due tra 1 grandi protagonisti
del Trecento italiano: Altichiero da Zevio e Jacopo Avanzi. In un riquadro della controfacciata,
attribuito a Altichiero, viene rappresentata una scena che, come abbiano detto, ci trasporta proprio
in Piazza Azzurri d'Italia. La scena raffigura dei buoi che, dopo varie traversie, finalmente
ammansiti, trasportano al Palazzo della Regina Lupa, mitica antenata della famiglia del
committente, il corpo di San Giacomo maggiore. Nel 1965, nel suo monumentale studio su
Altichiero e Avanzi, Mellini collegava l'apparato iconografico alla vicenda di S. Antonio,
individuando nell'affresco una chiara citazione del "transito" antoniano.
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Il1 12 giugno del 1231 infatti, il Santo, mentre era a Camposampiero, dove ¢ situato il
Santuario del Noce, sentitosi vicino alla morte, volle recarsi in Citta. I suoi discepoli lo misero su
un carro, che trascinato da buoi lo condusse proprio all'Arcella, presso il convento, dove poi spiro,
il 13 giugno. In un certo qual modo si chiudeva un cerchio. Tradizione vuole infatti che il convento
francescano di Arcella fosse fondato proprio da S. Francesco d'Assisi intorno al 1220, dopo il suo
ritorno dall'Oriente. S. Maria de' Cella, o anche de' Arcella, secondo taluni autori, sarebbe stato il
titolo del primo cenobio francescano di Padova, che compendiava due distinti nuclei conventuali: il
monastero delle "Povere Dame" (Clarisse) e il Convento dei "Frati Minori", che officiavano la
chiesetta dedicata a Maria e elemosinavano il pane. Il terreno su cui insistevano gli edifici era parte
della "Cella canonica", appartenente al Capitolo dei Canonici della Cattedrale, che i frati avevano
ottenuto in "uso", poiché la regola prescriveva rigorosamente la poverta. Il toponimo Arcella, da
Cella, in definitiva, affonda qui le sue radici.

All'Arcella, di fronte a quello che oggi ¢ il Santuario di S. Antonino, cosi denominato per
distinguerlo dalla Basilica Antoniana, S. Antonio si sarebbe fermato e i suoi discepoli lo avrebbero
portato nel Convento dove mori.

Cinque giorni dopo la sua morte, dopo le vane resistenze degli abitanti del borgo perché non
fosse portato via, il corpo del Santo, con un grandioso corteo, cui partecipo l'intera citta, venne
trasportato dentro le mura e poi nel convento di Mater Domini, il primo nucleo della Basilica
Antoniana.

Su questa vicenda storica gli abitanti di Arcella per secoli hanno forgiato la loro identita
collettiva. Tra le realta piu attive oggi tra S. Carlo e Arcella, ve ¢ infatti I'associazione del "Palio".
Una realta che ha coinvolto nella rievocazione del transito generazioni e generazioni di abitanti del
luogo.

I1 12 giugno di ogni anno, proprio in Piazza Azzurri d'Italia, si radunano centinaia di
persone, oggi in costume medioevale. Dall'alta padovana, come da tradizione, arrivano in
Piazza due grandi animali da soma, in genere buoi. Su un carro viene deposta una statua in
legno del Santo, cosi come nell'affresco di Altichiero, che verra trasportata lungo Via Tiziano
Aspetti, fino al Santuario dell'Arcella.

Il rituale collettivo e la sua liturgia erano previsti negli Statuti di Padova sin dal 1276, dove
si prescriveva che I’inizio della festa in onore del Santo dovesse avvenire dopo I’ora nona del giorno
della vigilia, cio¢ il 12 giugno. La rievocazione culmina con l’arrivo del carro al Santuario
dell’ Arcella e con il tradizionale concerto delle campane di tutta la citta alle 21.30, in collaborazione
con le parrocchie cittadine e la Diocesi di Padova.
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Rievocazione storica del “Transito di Sant’Antonio”

I 150 figuranti in costume, che sfileranno in parata, si ritrovano proprio in Piazza Azzurri
d'Ttalia, dove si organizza tutta la regia del rito collettivo.

Indubbiamente, se si considera 1'estrema eterogeneita delle identita culturali e religiose che
contraddistinguono oggi il Quartiere, ¢ agevole comprendere come questo rito collettivo possa
parlare solo ad una parte della popolazione. Resta tuttavia incontrovertibile che questa
manifestazione collettiva, cui oltre i1 figuranti partecipano migliaia di abitanti, costituisca un
inequivocabile spaccato identitario.

Se, come siamo convinti, € proprio questa complessita che costituisce la cifra piu profonda
del Quartiere, il processo di riqualificazione della Piazza, potra essere funzionale a far dialogare 1
vari "mondi vitali" che lo innervano. La Piazza, intesa come nuovo centro urbano, come luogo di
rappresentazione delle varie identita, che popolano questo spaccato urbano, potra, una volta
ridefinita radicalmente nei suoi aspetti funzionali, essere lo specchio di questa trama identitaria
composita. Un mondo complesso, dove coesistono, appunto, identita plurime: momenti della
modernita e momenti della "tradizione" come 1 riti collettivi secolari.
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5 DALL'EX-CONI AL SAGRATO DI SAN CARLO BORROMEO

La futura ed imminente riqualificazione dell’ex - Palazzina Coni, la riconversione dell’area
ex-Valli a giardino pubblico e non ultima la riqualificazione di Piazza Azzurri d’Italia diventeranno
presto una realta culturale e di aggregazione sociale di cui oggi il quartiere e la stessa citta ne sono
privi.

A questo importante polo culturale si relazionera la realta polarizzatrice delle molteplici
attivita parrocchiali nella chiesa di San Carlo Borromeo da molti anni punto di riferimento anche
per il mondo dell’associazionismo.

Piazza Azzurri d’Italia rappresentera un luogo cardine del rinnovato quartiere Arcella. Una
vera e propria metamorfosi di un luogo deprivato di funzioni rilevanti e di identita, che si verra a
configurare come grande attrattore per tutte le molteplici fasce giovanili, e non solo, che, lo si ¢
visto, costituiscono parte sempre piu rilevante e significativa della popolazione del Quartiere.

A conclusione dei percorsi di riqualificazione in corso che riguardano Piazza Azzurri e del
palazzetto ex Coni pensiamo si definira una "rivoluzione" per il Quartiere che dovrebbe permettere
a questo spazio di diventare un luogo vivo, di aggregazione sociale e culturale. Un grande attrattore,
unico nel suo genere, in grado di svolgere anche nei confronti di altre realta urbane di Padova una
funzione di magnete culturale. Uno spazio dove creare occasioni di scambio e incontro tra le gia
molte realta associative che si occupano meritoriamente di riqualificare il Quartiere, sottolineandone
le non poche rilevanti dimensioni culturali, e artistiche, che potrebbero anche essere ospitate oltre
che dalla rinascita della piazza anche all’interno del futuro rinnovamento generale di quest’area.

L’intervento di riqualificazione della piazza si porra quale valida alternativa ai consumi
culturali dei ragazzi della Citta di Padova e dei comuni contermini che hanno messo in netta
evidenza il forte nesso esistente tra alcune variabili quali il reddito, il capitale culturale della
famiglia, i1l quartiere di residenza e il diverso configurarsi delle opportunita di accesso al bene
cultura (7).

E’ emerso con nettezza come a Padova I'asse centro/periferia, nella sua pluridimensionalita,
si configuri come regolatore d'accesso ai consumi culturali. Alcune variabili, quali essere figli di
genitori a basso reddito, a basso capitale culturale e il risiedere in realta periferiche sprovviste di
adeguati spazi culturali, si sono rivelate denotative di una drastica riduzione delle opportunita di
accesso al bene cultura: che sia l'ingresso in un museo, il prendere parte a spettacoli musicali e
teatrali o il leggere un libro e il vivere gli spazi aperti. L'insieme di queste variabili definisce dei
chiari indicatori di grande efficacia predittiva rispetto alla quantita e alla qualita dei consumi
culturali dei ragazzi padovani. Tenuto conto del profilo sociologico del nostro ambito, pare evidente
che per diversi gruppi sociali ivi residenti esistano forti barriere rispetto alla possibilita di accedere
a determinati consumi culturali.

Per certi aspetti il Quartiere, nonostante segnali in controtendenza legati all'attivita del ricco
tessuto associativo locale, si pud narrare come un "deserto culturale", come una di quelle classiche
periferie culturali cosi connotate da Gravier rispetto ai grandi centri culturali (8). Se 1'[talia ¢
policentrica, e le sue politiche culturali poggiano sulle cento citta, ¢ non meno vero che le linee di
frattura, oggi, si possono individuare proprio tra e all'interno degli spazi urbani: tra comuni
capoluogo e comuni di provincia e all'interno delle realta capoluogo tra il centro urbano e 1 quartieri

7 Cfr. A. Colasio, G. Dalla Zuanna, Giovani tempi liberi, Padova, Il Poligrafo, 2000. Negli anni successivi il Comune di Padova ha realizzato
ulteriori ricerche sui consumi culturali dei ragazzi, sempre a cura degli stessi autori.
8 Cfr. A. Colasio, Accentramento e decentramento nelle politiche culturali: Italia, Francia e Spagna, 11 Mulino, Polis, 3, 1989, pp. 501-532.
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periferici.

Se si considera, come si ¢ detto, che I'ambito in questione presenta una forte incidenza di
popolazione immigrata, con nuclei famigliari a bassa dotazione di capitale culturale, ¢ agevole
inferirne come le possibilita e le opportunita di accesso ai consumi culturali per quote rilevanti di
residenti siano del tutto residuali. Ne ¢ conseguita una riflessione sulla necessita di dotare il quartiere
di nuove e rilevanti istituzioni culturali.

Particolare attenzione sara poi attribuita al rapporto con l'universo dei Writer, molti attivi nel
Quartiere tra questi merita di essere menzionato Tony Gallo (Segue sua opera realizzata all’ Arcella).
Da diversi anni, proprio da Arcella ¢ partito il Progetto della Biennale della Street Art, che ha saputo
coinvolgere artisti locali, nazionali e internazionali, con i1 quali si ¢ dato vita ad un vero e proprio
percorso culturale, che ha cambiato radicalmente la faccia di molti angoli del Quartiere,
disponendoli come sezioni en plein air di un grande "museo" d'arte contemporanea.
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6 PIAZZALE AZZURRI D’ITALIA, NUOVO “CENTRO” DEL QUARTIERE ARCELLA

Il quartiere Nord di Padova, 1’Arcella, ¢ nato e si ¢ sviluppato a piu riprese nel corso del
tempo, lungo I’odierna via Tiziano Aspetti, prolungamento del “Cardo Massimo” della Padova
romana e parte della “Via Consolare Aurelia Copta”.
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Trasformata in Corso Tiziano Aspetti e via Guido Reni, I’antica strada ¢ diventata spazio
centrale, luogo degli acquisti e residenziale per chi vive all’ Arcella, nella memoria collettiva questo
asse ¢ la caratterizzazione assoluta del quartiere “Arcella”, una dorsale da cui si diramano delle
strade secondarie orientate pressoché ortogonalmente a formare in astratto una “stretta” scacchiera

intensamente edificata.

Il quartiere in termini assoluti ¢ definito da questo asse che assume una centralita identitaria.
Lungo il suo percorso ¢ possibile determinare dei “luoghi” urbani che, per importanza, scelte
strategiche ed orientamenti programmatici pregressi, hanno assunto e rappresentano la fisiologica
funzione prevalente di punto aggregativo ed interscambio da e per gli insediamenti pit intensamente
edificati che costellano il quartiere “Arcella” e fanno capo alla giurisdizione ecumenica delle chiese
parrocchiali presenti in quel territorio (San Carlo Borromeo, San Lorenzo, San Bellino,

Sant’ Antonino, ecc..).
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Dal punto di vista del significato urbano ¢ possibile definire questi luoghi di maggior
evidenza strategica lungo 1’asse Aspetti-Reni, come cardini di interscambio relazionale ed
aggregativo dello stesso quartiere ed assumono un’importanza strategica di livello superiore rispetto
alla monotonia qualitativa e funzionale che la dorsale Aspetti-Reni mediamente esprime.

Questi “accenti” urbani di importanza strategica per il quartiere possono essere classificati
in base ad un ordine gerarchico di rilevanza in base alla dotazione di spazi aperti, giardini, parcheggi,
servizi al cittadino, edilizia sportiva, iniziative ed attivita perpetue di quartiere come per esempio il
mercato settimanale oppure per le iniziative legate alle molteplici attivita delle virtuose ed attive
associazioni di quartiere € non ultime per le iniziative a carattere sportivo sia agonistico che non che
si tengono in determinati periodi dell’anno.

Dall’analisi dei luoghi ed in base all’assunzione di questa metodologia di indagine di
qualificazione urbana della dorsale Aspetti-Reni, Piazzale Azzurri d’Italia assume una
prioritaria influenza strategica rispetto all’intera estensione della dorsale, ed ¢ possibile
definirla come ambito urbano di peculiarita assoluta, un “baricentro” ideale dell’asse Aspetti-Reni,
da qui la volonta di declinarlo a vero e proprio “centro urbano” di riferimento per 1’intero quartiere
Arcella.

E questo il luogo dove convergono e potranno fondersi le molteplici iniziative pubbliche e
sociali rivolte all’intero spettro generazionale stanziale e non, con ’ulteriore implementazione di
servizi ed attraverso la piu energica convergenza delle iniziative pubbliche si potra determinare in
Piazzale Azzurri d’Italia I’occasione da cui generare influenze di trasformazione anche per gli
ambiti urbani contermini che ne verranno indissolubilmente positivamente coinvolti, la moltitudine
dei servizi che si ambisce ad offrire generera commistioni, incroci positivi che origineranno
energiche spinte alle piu progredite forme di socialitda da cui si potra dare corso ad inneschi di
processi generativi progressivi verso ambiti del quartiere piu periferico.
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6.1 INDIVIDUAZIONE DI STRALCI FUNZIONALI

In ordine al predetto riassetto complessivo del quartiere San Carlo secondo i presupposti
enunciati in precedenza questo importante indirizzo strategico potra essere concretamente inteso
procedendo in base a due processi di trasformazione urbana di cui I’intero quartiere potra giovarsi:

1. Riqualificazione di Piazzale Azzurri d’Italia / San Carlo Borromeo (primo stralcio di cui alla
presente relazione di accompagnamento progettuale)
2. Riqualificazione urbana di via Tiziano Aspetti (secondo stralcio)

Gradualmente ed in ordine di importanza riteniamo sia prioritaria la riqualificazione di
Piazzale Azzurri d’ltalia includendo idealmente nell’intervento alcune contigue aree che
raggiungono il sagrato della chiesa di San Carlo Borromeo al di 1a dell’asse stradale Aspetti-Reni.
Questa azione progettuale prevede la riorganizzazione della mobilita obbligando il transito carrabile
ad una velocita di percorrenza limitata ai 30 chilometri orari (¢traffic calming measure) subordinando
di fatto le auto alla mobilita dolce e dunque alla fisica fusione della quota altimetrica tra Piazzale
Azzurri d’Italia e il sagrato della chiesa.

! o £

Suggestione progettuale di riqualificazione di via Aspetti incrocio via A gostini SDFTE Comune di PD

A completamento di questa azione riteniamo necessario in futuro estendere 1’intervento
all’intero sviluppo dell’asse Aspetti-Reni, immaginando questa dorsale non pitl come una strada ma
come un importante boulevard verde di connessione ed interscambio trasversale tra i due grandi
quadranti urbani dell’ Arcella oggi marcatamente e pericolosamente divisi da questo asse stradale,
attualmente a prevalente destinazione auto-tramviario con senso di connessione dominante
longitudinale tra Padova centro e i comuni della cintura nord subordinando i collegamenti trasversali
ad livello di inferiore importanza.

All’ Arcella abitano piu di 30.000 persone: un quinto dell’intera popolazione comunale.
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6.1.1

L’Arcella va considerata come quartiere periferico degradato ma con un potenziale altissimo. Il
presupposto progettuale piu utile ¢ constatare il sua grande potenzilita partendo dalla dotazione di
aree verdi, dalla presenza di servizi e strutture sociali, dal numero e dalla qualita delle strutture
commerciali, dalle numerose sedi scolastiche, dalla presenza di spazi ed edifici disponibili al riuso
(Edificio Ex coni e ex Istituto Configliachi) ed alla loro trasformazione urbana, ed infine, dal numero
di attivissime associazioni di cittadini. Né mancano all’Arcella zone ed edifici di buona qualita
architettonica e gli elementi dell’identita storica risultano tutt’ora facilmente percepiti.

Emerge anche dalle molteplici aspettative declamate dal quartiere per mezzo delle
associazioni di cittadini come prioritaria I’esigenza, la necessita e la rivendicazione del tema della
centralita, ¢ prioritario porsi questo obiettivo primario prima d’ogni ipotesi di intervento di
riqualificazione.

Per il “nuovo Corso Aspetti” si dovranno prevedere, le condizioni della pedonalizzazione di
parte della via che attraversa ’intera area fino al collegamento con il resto della citta. Il progetto
“Piazza Azzurri d’Italia” con “Piazza San Carlo” potra centralizzare in un unico sistema integrato
di attivita e funzioni del quartiere riconoscendosi nella concentrazione di spazi verdi e spazi aperti
per il mercato rionale ed altre episodiche funzioni, scuole, servizi, attivita commerciali, sportive e
per il tempo libero, gli ingredienti alla base di un articolato potenziale sistema urbano centrale da
cui generare profitto sociale e di relazione a servizio dell’intero quartiere.

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE AZZURRI D’ITALIA /| SAN CARLO BORROMEO
(PRIMO STRALCIO)

Il progetto ha origine dal riconoscimento dell’esistenza di alcuni percorsi privilegiati
all’interno del tessuto urbano del quartiere, in corrispondenza di assi di viabilita caratterizzati da
una forte presenza di servizi, spazi verdi e luoghi collettivi di riferimento. La mappatura di servizi
e altre attivita evidenzia come nell’area circostante 1’incrocio tra via Aspetti, via Agostini e piazzale
Azzurri d’Italia vi sia una concentrazione di attrezzature e servizi, insieme a spazi e strutture non
utilizzate.

I1 primo stralcio riguarda il progetto in argomento e comprende un perimetro che si limita
solo ed esclusivamente a Piazzale Azzurri d’ltalia ed ad una area verde pertinenziale come
evidenziato nello stralcio planimetrico che segue.

L’attivita progettuale relativa al primo stralcio ¢ tesa al miglioramento qualitativo
dell’ambito senza determinare problematiche funzionali rispetto alle attuali attivita che vengono
svolte in questo stesso perimetro urbano come 1’accoglimento dei molti fruitori degli impianti
sportivi prospicienti (Stadio Colbachini e palazzetto dello sport), gli adeguati spazi destinati a stalli
parcheggio anche per il bus funzionali al trasporto delle squadre sportive oltre naturalmente alle
molteplici attivita sociali che si polarizzano in questo perimetro. Su indicazioni del Settore Verde
della Citta di Padova ¢ stata prevista I’implementazione di aree destinate a area verde, al gioco e
tempo libero oltre alla sostituzione dei manti di finitura stradale con materiale di alta efficienza
drenante e di pari, se non piu performante resistenza meccanica. Dal punto di vista dell’immagine
espressiva di questo luogo ¢ stato pensato un alleggerimento percettivo attraverso 1’utilizzo di colori
e materiali colorati e dove non viene sostituito 1’asfalto.

Per quanto riguarda alcuni spazi verdi esistenti ¢ stato prevista la risagomatura dei perimetri
esistenti nella logica ordinatrice dei nuovi assetti progettati. Quest’ultima attivita determina
I’espianto di due specie arboree del tipo Pinus Pinea ad alto fusto esistenti a ridosso del pluri citato
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palazzetto ex Coni, a compensazione di tale intervento il progetto prevede anche I’impianto di due
specie arboree ad alto fusto e I’impianto di 12 specie arboree a medio fusto della famiglia degli
Aceri che risultano maggiormente adeguati ai contesti urbani.

PALAZZO EX "C.O.N.L"

DIO COLBACHINI

. cla ‘-‘vl‘ 5 =
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SISTEMAZIONE ESTERNA - stato di fatto
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TIZIANO ASPETTI (FUTURO STRALCIO
FUNZIONALE)

Con l’intento di restituire caratteri identitari di piacevolezza e di sicurezza all’ambiente
urbano dell’Arcella e piu in generale di Padova, il progetto di riordino dell’attuale via Tiziano
Aspetti dovra prevedere la riqualificazione del tratto che da cavalcavia Borgomagno si estende
almeno fino alla rotatoria SAIMP. Questo asse risulta completamente da riprogettare nella
pavimentazione, nell’arredo e nel riordino dell’illuminazione pubblica esistente, sull’esempio dei
recenti casi di applicazione delle tecniche di traffic calming, collaudate con successo in citta come
Milano (via Paolo Sarpi), Zurigo (centro storico), Strasburgo (Bahnhof Strasse), ecc.

Pur non trattandosi di uno spazio di grande pregio architettonico e urbanistico come piu
agevolmente esprimibile da un centro storico ma della via centrale di una zona urbana densa e
consolidata con molteplici funzioni che declama rinnovamento assume 1’obiettivo di restituire a
Piazza Azzurri d’Italia una centralita riaffermando quel che ha gia avuto nelle intenzioni strategiche
programmatiche del passato, trasformando cosi quell’ambito con I’intersecante via Aspetti in uno
spazio pubblico moderno e all’avanguardia.

Corso Aspetti potra cosi diventare una delle isole ambientali pit importanti di Padova: spazi
piu vivibili e aree di sosta per i residenti, nuovi percorsi per pedoni e biciclette, e di tutela e
promozione culturale dell’intera zona che si conclamera anche a seguito della realizzazione del polo
culturale in corso di trasformazione del palazzetto ex-Coni.

LE CONDIZIONI NECESSARIE

Via Aspetti ora si raggiunge e visita malvolentieri, si avverte una spiacevole sensazione di
incertezza e di vulnerabilita: ¢ una strada pericolosa e non gradevole alla vista. L’analisi sui flussi
della mobilita dimostra che ¢ possibile trasferire il traffico dei veicoli da via Aspetti su via del
Plebiscito e via Buonarroti; con la pedonalizzazione, si ottiene la possibilita costruire uno spazio
pubblico centrale sicuro e non inquinato. Seconda solo alla ZTL del centro storico,

PROVENIENZA E CRITICITA

Piazza Azzurri d’Italia € uno spazio centrale dell’Arcella che negli anni ¢ stato oggetto di
diversi progetti di riqualificazione (es. Il PIRUEA : Programma Integrato Riqualificazione Urbana
e Ambientale per I’Area ‘Valli’; le Torre Gregotti per la piazza di San Carlo). I progetti inerenti a
questi spazi negli anni hanno visto la costruzione di grandi edifici quali la Torre Gregotti al posto
dell’Ex-Sangati senza coinvolgere nel processo di riqualificazione dell’area, gli abitanti del rione
‘San Carlo’ che lamentano una serie di problematiche su questi spazi. Inoltre, I’intera zona
evidenziata viene percepita come ‘degradata’, ‘in stato di abbandono con numerose segnalazioni
relative alla sicurezza, in particolare negli orari notturni.
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6.2 IL POTENZIALE TRASFORMATIVO DELL’ARCELLA GENERA QUALITA DELL’ABITARE

Intervenire all’Arcella, significa agire su una parte cospicua di citta centrale. In essa vi
coesistono diverse condizioni dell’abitare, esito di differenti fasi di crescita e sviluppo di questa
parte di citta. Qui le recenti dinamiche insediative mostrano pitu o meno evidenti riflessi sulle qualita
ambientali dei luoghi piu in generale, sulla qualita dell’abitare — accompagnandosi spesso
all’insorgere di fenomeni di degrado e marginalizzazione. In questa specifica condizione, gli
strumenti urbanistici vigenti non suggeriscono indirizzi di trasformazione profonda. Tuttavia
rendono possibili alterni interventi che possono indurre dinamiche virtuose di riqualificazione
urbana: non in contrasto con le previsioni di piano e in linea con le piu recenti tendenze poste in
essere da progetti urbani in contesti differenti che, con 1’Arcella, condividono caratteristiche
dimensionali e localizzative, densita edilizie modulate, quantita e disponibilita di spazi pubblici e
privati.

La disponibilita di spazi, di spazi ‘intermedi’, diviene occasione di esercizio libero di
progettazione. Il focus principale si rivolge alle piazze, agli spazi strada, allo spazio aperto e al verde
urbano, in una parola, alla “citta pubblica”. Persegue le logiche del progetto urbano mediante il
quale il progettista suggerisce modi di ricucire gli spazi aperti e dare nuove caratterizzazioni al
costruito. In questo, il progetto urbano sembra essere infatti in grado di integrare (e a volte superare)
la maniera ‘urbanistica’ con cui 1 medesimi spazi si sono formati.

Intervenire all’ Arcella — questo ¢ un aspetto generalizzabile ed estensibile ad altri ambiti e
piu ampi casi di citta con condizioni di urbanita ricorrenti — ¢ infatti progettare al margine, tra le
‘pieghe’ del costruito, operando, al contempo, sulle impostazioni spaziali, sulle pratiche d’uso e
fruizione dei luoghi, sui comportamenti degli utenti. Quali, allora, i luoghi, 1 materiali di progetto,
gli ambiti su cui focalizzare I’attenzione? I luoghi della dismissione, traccia tangibile di attivita
produttive ricomprese nel tessuto residenziale, divengono occasione di riuso e riciclo del patrimonio
edilizio esistente.

La disponibilita di spazi pubblici diviene occasione di progetto per la formazione di
microspazi di relazione. I temi della ricucitura di cesure introdotte dalle infrastrutture, della mobilita
lenta, della percorribilita ciclabile e pedonale, della riqualificazione (ancora una volta) degli spazi
pubblici e del verde urbano mediante formazione di sequenze di spazi interconnessi, veicolano
I’obiettivo di miglioramento della fruibilita dei luoghi. 1 progetti urbani divengono risorsa per
I’aumento del capitale sociale.

Quali, dunque, gli strumenti a disposizione del progettista, del pianificatore come
dell’architetto: il superamento delle tradizionali logiche di piano, intervenendo tra le ‘pieghe’ di
questo, oltre che tra le ‘pieghe’ del costruito, in una logica di masterplanning che avvicini e raccordi
le previsioni e le ‘maglie larghe’ degli strumenti urbanistici vigenti con progetti, anche ‘isolati’, in
una regia unitaria in grado di veicolare qualita diffusa.

Tali trasformazioni divengono indicazioni utili a innescare e veicolare il dibattito tra 1
possibili attori di processo (residenti, amministratori, investitori pubblico/privati, tecnici,
rappresentanti delle realta associazionistiche, ecc...) per dinamiche d’uso e fruizione differenti: tutte,
con un potenziale trasformativo in grado di generare qualita dell’abitare.
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INQUADRAMENTO URBANISTICO DEL QUARTIERE ARCELLA

-

Piazza Azzurri d’Italia ¢ ubicata nel quartiere Arcella che a sua volta si trova a nord del
centro della citta di Padova. Si trae volutamente spunto dalle premesse ad un Laboratorio
dell’Universita di Architettura di Venezia che ha saputo tratteggiare molto eloquentemente il profilo
urbanistico di questo quartiere periferico della citta di Padova separato da un confine di
demarcazione fisica e metaforica indelebilmente impressa nella memoria collettiva degli abitanti
della citta di Padova e della stessa Arcella, “la linea ferroviaria che taglia in due la citta”.

“L’Arcella ¢ un quartiere demarcato, spazialmente e socialmente. L’asse ferroviario della
linea VE-MI-BO, con il relativo complesso della stazione, ha prodotto un dentro e un fuori: il dentro
¢ la citta tra 1 binari e il centro “storico”; il fuori sono le espansioni al di 1a, verso la campagna,
insomma la periferia.

A Padova, come altrove, questa periferia si ¢ prodotta a partire dagli anni ’50, con la
ricostruzione: all’inizio con fatica, ma presto in maniera spedita e contradditoria. Per un verso si
sono occhieggiate le citta giardino inglesi cui I'urbanistica di quegli anni guardava, con le villette e
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i relativi giardinetti di pertinenza che facevano baluginare 1’idea di un benessere ai piu sconosciuto
fino a prima della guerra; per I’altro ¢ stata la celebrazione della proprieta e dell’individualismo,
delle villette mono o bifamiliari appunto, al massimo con la scala centrale che serve 2+2
appartamenti, e dei giardinetti che le racchiudono con la doverosa inferriata o il “muretto” di cinta.
Insomma, il regno dell’edilizia minuta, insieme a quella della speculazione, e dunque
dell’anonimato urbanistico connesso alla modesta qualita dell’edilizia dei geometri e di qualche
ingegnere.

Chi abita “al di 1a” (dei binari del treno, della stazione) ha un tenore di vita piu modesto di
chi abita “al di qua”, appartiene a un mondo diverso dove non ci sono attivita di pregio e 1 servizi
sono solo di quartiere, non interessano, non attirano il resto della citta, men che meno chi vive in
centro. Negli ultimi anni, con I’arrivo dei molti immigrati che sono andati a stare all’ Arcella perché
le case costano meno, questa separazione ¢ diventata ancora piu manifesta.

Ma chi respinge ¢ il centro, non I’ Arcella, che anzi si ingegna per costruire legami, instaurare
rapporti. E il “dentro” che non ne vuole proprio sapere di mescolarsi all’Arcella. Il cavalcavia
Borgomagno, invece che essere un collegamento, ¢ una manifestazione esplicita di respingimento,
tanto quanto lo ¢ Dostilita del sottopassaggio, pensato per legare la piazza della stazione non
all’ Arcella bensi a una strada, come se quello che sta al di 1a di via Jacopo d’Avanzo non avesse
rilevanza. E il “dentro” che non vuole saperne di ibridarsi con le differenze del “fuori”. Ma nel
mondo di oggi I’ibridazione ¢ inevitabile, e indispensabile, anche a Padova. Inevitabile, non solo
perché ormai sono tanti gli abitanti arrivati da altri paesi che hanno deciso di fermarvisi, facendo
venire la famiglia che avevano lasciato dietro di s¢ o mettendola in piedi perché a Padova si sono
conquistati uno spazio di vita, molti di questi proprio all’Arcella: in cittda un bambino su tre ¢ figlio
di stranieri.

Ma anche e soprattutto perché senza di loro Padova non funzionerebbe: chi tra gli
“autoctoni” si mette piu a fare il muratore, la badante o il pulitore, o uno dei tanti altri mestieri
pesanti e pagati poco?

Il tempo sembra dunque essere venuto perché Padova si ripensi, rifletta sulla complessita
della societa che la abita e su quanto la disgiunzione tra il centro e I’Arcella, di fatto tra la citta e
1’ Arcella, costituisca un lascito dell’urbanistica del secolo scorso non da ripensare semplicemente,
ma da rimuovere, liberando le enormi potenzialita insite in un’operazione di ricucitura.

Certo, si tratta di un’operazione di ampio respiro, che deve trovare le proprie fondamenta su
un progetto di citta all’orizzonte del 2050 e oltre, scavalcando i limiti opposti da spazi pensati in e
per momenti di una storia ormai inadeguata.

Occorre pensare un’operazione capace di leggere nel cambiamento, nelle compresenze, nel
pluralismo e nelle differenze, non un problema ma un’opportunita per attestare la citta come centro
di un territorio che non ¢ solo quello regionale, ma quello del Nord-Est nel suo insieme, di fatto un
territorio transnazionale. Solo in questo modo si puo accreditare I’Arcella delle sue potenzialita
come parte non piu de-marcata della citta, ma in-marcata nel territorio urbano.”

In questa breve sintesi Marcello Balbo (Iuav) con il suo laboratorio di studenti ha saputo
qualificare e mirabilmente tratteggiare questo vastissimo quartiere di Padova che non ¢ altro, esso
stesso, la citta nella citta. L’ Arcella si caratterizza da una forte differenziazione sociale, le dinamiche
insediative hanno prodotto una percentuale di cittadini stranieri ben al di sopra della media
comunale, una presenza di vuoti urbani o spazi pubblici inutilizzati e una elevata conflittualita
sociale. Si tratta spesso di spazi urbani peculiari, dove una popolazione anziana autoctona convive
con quella giovane immigrata o studentesca, dove il mercato dell’affitto risulta piu accessibile che
in altre zone della citta e dove il tessuto commerciale € per la maggior parte gestito da stranieri.

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Monumentale Dirigente Ing. Matteo Banfi Capo Settore Lavori Pubblici
Palazzo Gozzi - Via Tommaseo n. 60, 35131 Padova Responsabile Unico del Procedimento:
tel: 049.8204321 Arch. Domenico Lo Bosco

Pagina 31 di 143
R.U.P.



Finanziato
dall'Unione europea d v
- v Ll
NextGenerationEU (¢} ’..'- :y:
ﬂ'aask

COMUNE DI PADOVA - EDILIZIA MONUMETALE SETTORE LAVORI PUBBLICI

~ X< Z

PNRR MISSIONE 5- COMPONENTE 2 AI/MISURA 2 INVESTIMENTO 2.3 — 1
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE —
PINQUA M5C212.3 - LLPP EDP 2021/135 RELAZIONE GENERALE

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA
PIAZZA_AZZURRI_Rel_lll-va_R13.docx

Nello stesso tempo gli spazi dell’Arcella sono luoghi urbani strategici e accessibili per la
loro vicinanza alla stazione ferroviaria e ai maggiori nodi del trasporto pubblico. Esperienze di
autorganizzazione, forme di impresa sociale, professionalitd ancora non ben ‘“codificate” e
competenze variegate che si mettono in gioco come agenti di sviluppo territoriale.

Da questi convincimenti ed oggettivi radicamenti della moltitudine di caratteristiche socio
economiche che il quartiere ritrovera una sua dimensione oserei affermare ancora piu avanzata della
citta “antica” posta al di 1a del fascio di binari. Tutte le esperienze sociali e multiculturali di livello
globale hanno generato nuove e piu moderne dimensioni della qualita della vita dei loro abitanti,
ora ¢ il momento di questo ampio e ricco ambito di Padova che sara sicuramente in grado di
riscattare la propria lunghissima ed immeritata emarginazione dalla piu emancipata limitrofa e
sopita “citta ricca”.

I1 recupero strategico degli ambiti urbani che vengono trattati dalla presente relazione sono
proprio quegli spazi fisici che faranno da sicuro “innesco’ alla riqualificazione .

71 REALTA ATTIVE ALL’ARCELLA

Quest’area si ¢ caratterizzata negli anni per la presenza di numerose esperienze di
partecipazione dal basso che hanno visto il coinvolgimento di diverse realta, associazioni, enti del
terzo settore, commercianti fino a singoli cittadini impegnati in processi di riqualificazione urbana
e rivitalizzazione sociale.

e Arcella In&Out* € un progetto promosso da una alleanza di 11 partner pubblici e
privati: Istituto Istruzione Superiore “G. Valle” (capofila), Liceo “E. Curiel”, Istituto
Comprensivo “A. Briosco”, ENAIP Veneto, COSEP Societa Cooperativa Sociale,
Universita IUAV di Venezia, Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di
Padova, Associazione Arcella Ground, Associazione di Promozione Sociale Gli
Enarmonici, Comune di Padova, Target Due Srl. (*Arcella In&Out ha vinto un bando
promosso dal Ministero per i beni e le attivita culturali e le attivita si svolgono tra
novembre 2019 e maggio 2020).

e Domna € un’associazione di promozione sociale e culturale nata nel 2015, ma
innanzitutto un luogo di aggregazione di pensieri ed idee. Nata dall’'unione di un
gruppo di 23 donne, professioniste in diversi settori, offriamo supporto e attivita
alle famiglie, agli anziani, ai bambini, a tutte le persone in genere negli ambiti sociali,
culturali, sportivi e formativi. La sede dell’associazione si trova nel Quartiere Nord
di Padova.

e LabSestante Officina di Comunita: luogo di progettazione sociale e promozione della

cittadinanza attiva, divenuto nel tempo un vero e proprio presidio territoriale e
Welfare Point di Comunita;

e Angoli di Mondo: una cooperativa che da anni si occupa di inter-cultura e
commercio equo-solidale di prodotti provenienti da diverse parti del mondo;

e Libreria Limerick: una piccola libreria indipendente attiva e impegnata nella
partecipazione, in rete con altri attori del territorio, a processi di rivitalizzazione
sociale dell’area prima Arcella;
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Collettivo Pictor: collettivo di artisti che operano per la rigualificazione urbana
nell’area della prima Arcella.

Le Mille e un’Arcella: un’associazione di famiglie dell’arcella da anni in prima linea
in progetti partecipati dal basso di animazione territoriale e riqualificazione urbana;
Circolo Olol Jackson: un circolo ricreativo aperto alla cittadinanza dove incontrarsi
per prendere parte ad attivita, corsi di italiano, momenti di aggregazione e
condivisione;

Arcella Ground: una piattaforma nata per inglobare eventi di carattere artistico-
culturale con lo scopo di alimentare processi positivi che valorizzino risorse e talenti
che gravitano all’Arcella.

Centro socio-culturale "Eta d'oro"

Centro socio-culturale "Polisportiva Padova Nord".

... E molte altre ...

7.1.1 ESPERIENZE DI RIQUALIFICAZIONE ESISTENTI ED IN CORSO

Conversione del palazzetto Ex Coni in polo culturale ed espositivo nell’ambito del
programma PINQuA con fondi PNRR;

Conversione del Ex Istituto Luigi Configliachi in polo bibliotecario e multi mediateca
nell’ambito del programma PINQUA con fondi PNRR, con spazi da destinare a co-
working, laboratorio e scolastico (probabile distaccamento dell’istituto Marchesi);
Riqualificazione con miglioramento qualitativo del perimetro dei fabbricati ATER
nell’ambito del programma PINQUA con fondi PNRR;

The Ring: progetto di riqualificazione urbana dedicatosi all’area dei vuoti urbani
dietro la stazione. Grazie alla sinergia con gli attori territoriali & stato possibile dar
nuova vita ad alcuni spazi, che sono diventati gallerie d’arte, sedi di collettivi fino ad
infopoint per alcuni Festival. Il progetto ha permesso inoltre la creazione di un
museo diffuso grazie ad opere di street art realizzate nelle serrande della zona.
Ex-Marchesi: istituto scolastico in disuso che per un breve periodo e diventato,
grazie ad una riqualificazione urbana dal basso, luogo di incontro e sede di attivita
costituendosi di fatto come “casa di quartiere”.

Fuori Tutti: progetto di rivitalizzazione sociale che ha avuto lo scopo di fornire
all’Arcella un’identita nuova e diversa grazie a linguaggi universali quali arte,
musica, sport, cibo e fotografia.

Ri-Tratti Urbani: laboratorio dedicato a donne che ha avuto lo scopo, mediante
I'arte, di consentire alle partecipanti di ascoltarsi, confrontarsi, esprimersi e
dialogare su aspetti e temi legati al mondo femminile.
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7.1.2

RIQUALIFICAZIONE IN CORSO D’'OPERA

Attraverso la possibilita offerta dallo Stato con il PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE
PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (GU n. 285 del 16-11-2020) il quartiere ARCELLA potra giovarsi di una
serie di finanziamenti che andranno a riqualificare due edifici pubblici come I’Ex Coni e I’istituto
Configliachi oltre naturalmente al progetto di cui al presente progetto di RIQUALIFICAZIONE di Piazza
Azzurri D’Italia.

A seguito del buon esito del bando ministeriale finalizzato appunto al miglioramento della
qualita dell’abitare dei quartieri periferici la citta di Padova ha visto riconoscersi tale opportunita.
L’Ex-CONI si colloca direttamente sulla Piazza Azzurri d’Italia, il progetto di riqualificazione per
rigenerare 1’edificio che lo fara diventare un centro dei servizi “il luogo terzo all’Arcella’. Dopo la
propria casa il luogo di lavoro, appunto, il luogo terzo dove proporre e ricevere cultura nel senso
piu ampio dell’accezione del termine.

Lo stabile a due passi dallo stadio d’atletica Colbachini, disposto su quattro piani € con una
superficie circa 2000 mq, ospitera la nuova multi mediateca e sala espositiva della citta di Padova,
un vero e proprio polo culturale moderno invitante ed affidabile rivolto a tutti. Con I’attivazione
dell’Ex-CONI tutto I’intero comparto urbano di Piazzale Azzurri e Piazza San Carlo assumera un
nuovo cardine espansivo da cui potranno essere raggiunti gli altri spazi attorno in cui sono gia
cominciate esperienze di riqualificazione urbana dal basso.

Si tratta di progetti guidati da un gruppo di ricerca che si ¢ attivato attraverso un processo
partecipativo tra una scuola (I.I.S ‘Valle’) ed esperti architetti ed urbanisti per la riqualificazione di
quest’area dell’’ Arcella. 11 30/06/2020 viene firmata la convenzione per la gestione dell’area verde
di San Carlo: I’area ¢ stata “affidata in adozione” fino al 30 giugno del 2023 alla Societa Cooperativa
Sociale Cosep.

Da giugno 2020 ¢ iniziata la scommessa della riqualificazione di questo spazio, senza
recinzioni, ma con relazioni, suoni, ed idee: sara presto teatro di iniziative culturali e di socialita per
tutto il quartiere come lo dimostra la foto qui sopra.
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8 STATO DI FATTO E CARATTERISTICHE DI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA

Piazzale Azzurri d'Italia € ubicato in posizione centrale del quartiere Arcella della Citta di
Padova. Il quartiere Arcella ¢ il piu popoloso quartiere della Citta di Padova e fa parte del territorio
comunale nord di Padova, si trova a nord est dell'asse ferroviario Milano-Venezia lungo la Strada
via Tiziano Aspetti che collega il centro cittadino alla stazione Ferrovia. Il piazzale fa parte del rione
denominato S. Carlo Borromeo dal nome della chiesa ivi presente.

L’ambito interessato ai lavori dal punto di vista della mobilita si caratterizza per la presenza
nei suoi pressi di un crocevia di strade di alterna importanza oltre che naturalmente alla presenza di
flussi di mobilita ciclabile e pedonale.

Sulla via Tiziano Aspetti via Guido Reni si trova anche la doppia linea Tramviaria cittadina
di collegamento del quartiere Arcella al centro citta oltre naturalmente alle molte linee di trasporto
pubblico su gomma sia comunali che intercomunali.

Gerarchicamente in ordine di importanza stradale si distinguono Via Tiziano Aspetti che
diventa via Guido Reni a partire dall’incrocio con via Zanchi. Piazzale Azzurri d’Italia idealmente
¢ uno spazio fisico che attraversa ortogonalmente via Aspetti estendendosi in via Agostini che si
protende fino al sagrato della chiesa parrocchiale di San Carlo da cui diviene via Pierobon. L’asse
Aspetti/Reni, costituisce idealmente nella memoria collettiva il collegamento del quartiere Arcella
alla Stazione Ferroviaria, € da qui al centro storico della citta di Padova, lo stesso asse serve il
quartiere Arcella per collegarsi ai comuni situati a nord del capoluogo come Cadoneghe e
Vigodarzere che in considerazione della densita edificatoria risultano ormai fusi alla citta senza
soluzione di continuita. Come anticipato, la zona risulta altresi servita dalla linea di trasporto
cittadino metrotram che collega via Pontevigodarzere (che rappresenta il proseguimento di via G.
Reni verso la periferia) con il centro della citta e il comune di Vigodarzere e Cadoneghe.

Su Piazzale Azzurri d’Italia prospettano molteplici edifici e spazi ad uso pubblico come lo
stadio Colbachini, un impianto sportivo di atletica leggera in cui si svolgono meeting internazionali,
negli anni passati € stato anche teatro di incontri di rugby a livello nazionale, mentre attualmente ¢
un punto di riferimento per ’attivita di preparazione tecnica di atletica leggera del Veneto. Oltre al
citato stadio si rileva la presenza di un frequentatissimo palazzetto dello sport oltre ad attivita
commerciali e giardini pubblici ed aree destinata allo scorrazzare dei cani.

Sul piazzale prospetta un palazzetto denominato "ex Coni" attualmente oggetto di un
intervento di riqualificazione, parte della stessa misura finanziaria del progetto in argomento con
dotazione di attivita e servizi culturali per il quartiere.

La zona in riferimento risulta caratterizzata nelle retrovie dalla presenza di edifici a
prevalente vocazione residenziale a tipologia edilizia di tipo intensivo e sociale di diverse epoche
costruttive prevalentemente anni *60 e 70, sono diffuse anche attivita commerciali e direzionali che
si concentrano soprattutto lungo la via Tiziano Aspetti e la traversa Zanchi/Ansuino da Forli.

Di seguito si riporta la localizzazione urbanistica dell’ambito di intervento in vasta scala con
relativa toponomastica.

In questo quadro, I’amministrazione comunale punta su un riordino degli spazi urbani del
quartiere per innescare fenomeni di miglioramento della qualita sociale ed economica del quartiere
agendo su diverse scale urbane. La recente acquisizione dell’edificio ex-Coni da parte
dell’Amministrazione comunale di Padova, rappresenta ora un importante occasione per progredire
in questo processo di riqualificazione di un quartiere dalle forti problematiche sociali. Si fa presente
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che ’intervento di cui al progetto di riqualificazione di Piazza Azzurri non solo considera il recupero
ed il riuso degli spazi contermini a quest’ultimo edificio gia in corso di progettazione da parte della
stessa amministrazione comunale, ma polarizza I’attenzione sugli spazi aperti del piazzale che oggi
banalmente hanno una destinazione prevalente a parcheggio e settimanalmente per il mercato
rionale oltre che sporadicamente durante la stagione estiva per concerti e rappresentazioni teatrali.
L'ambito di intervento ¢ piuttosto vasto e non presenta particolari difficolta per
'organizzazione del cantiere per la realizzazione delle opere di cui al presente progetto.

D1 seguito si riporta la localizzazione urbanistica dell’ambito di intervento in vasta scala con
relativa toponomastica.

Il quartiere dell’ Arcella, dopo le pesanti distruzioni subite nella seconda guerra mondiale ¢
stato fortemente interessato, negli anni ‘60 e ‘70, da uno sviluppo caotico e disordinato che gli
strumenti di pianificazione urbanistica hanno debolmente controllato e dove ha prevalso la logica
della speculazione edilizia.

Nei decenni seguenti, si sono innestati altri fenomeni economico-sociali, frequenti in molte
delle periferie di citta italiane ed europee, quali la de-industrializzazione e delocalizzazione di
attivita produttive, con la creazione di rilevanti “vuoti urbani” e I’impattante fenomeno
dell’immigrazione con le conseguenti problematiche di integrazione tra le comunita.

La morfologia stessa delle grandi infrastrutture urbane quali ferrovie, autostrade e strade a
grande scorrimento, hanno determinato un senso di separazione e marginalita, ragione per cui negli
ultimi due decenni sono stati realizzati nuovi “collegamenti” verso la citta consolidata: in aggiunta
allo “storico” cavalcavia del Borgomagno, sono stati costruiti il nuovo cavalca-ferrovia di via Sarpi
e il Ponte “Unita di Italia” che collega via Avanzo con il quartiere terziario della Fiera.

In questa logica di connessione fra parti di citta, ha giocato un ruolo importante la linea del
metro-bus che ha profondamente modificato le modalita di accesso da e verso 1’ Arcella.

In questa quadro, I’amministrazione comunale punta su un riordino degli spazi urbani del
quartiere per innescare fenomeni di miglioramento della qualita sociale ed economica del quartiere
agendo su diverse scale urbane, dai micro interventi come il rinnovo degli spazi della parrocchia di
San Carlo Borromeo, alla rifunzionalizzazione dell’ex-liceo Marchesi che recentemente ¢ ritornato
nella piena disponibilita del patrimonio comunale, dopo essere stato gestito per anni dalla Provincia
di Padova.

Il progressivo processo di riqualificazione del quartiere si sviluppera quindi principalmente
sull’asse di via Reni — via Avanzo, dove tra fine degli anni novanta ad oggi sono stati realizzati
importanti interventi come il piano dell’ex area Sangati, progetto dell’arch. Gregotti ed il recupero
dell’area ex-Saimp a ridosso della tangenziale nord.

La recente acquisizione dell’edificio ex-Coni da parte dell’Amministrazione comunale di
Padova, rappresenta ora un importante occasione per progredire in questo processo di
riqualificazione di un quartiere dalle forti problematiche sociali. Si fa presente che 1’intervento di
cui al progetto di riqualificazione di Piazza Azzurri non solo considera il recupero ed il riuso di
quest’ultimo edificio gia in corso di progettazione da parte della stessa amministrazione comunale,
ma polarizza I’attenzione sugli spazi aperti del piazzale che oggi banalmente hanno una destinazione
prevalente a parcheggio e settimanalmente per il mercato rionale.
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Edificio Pubblico
Ex Coni
Oggetto di riqualificazione
Con altro progetto
Oggetto di riqualificazione
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EX AREA VALLI
Oggetto di imminente
riqualificazione
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9 PROGETTO DI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA

Come richiamato precedentemente la riqualificazione di Piazzale Azzurri assumera il
massimo compimento strategico per il conseguimento degli obiettivi premessi anche a seguito della
ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’edificio ex-Coni rientrante in altra progettazione in corso
di sviluppo da parte dell’Amministrazione comunale. Nell’edificio ex Coni verranno insediate al
piano terreno attivita aperte al pubblico come una grande biblioteca a scaffale aperto mentre il piano
primo verrebbe destinato ad attivita prettamente espositive, associazionistiche e assembleari oltre
che episodicamente declinate alla didattica ed alla condivisione culturale. Sul grande lastrico solare
¢ prevista la realizzazione di una pensilina fotovoltaica per la generazione di energia da fonti
rinnovabili ed € stata immaginata un’area ristorativa ed ambiti destinati allo svago ed alla lettura. In
quest’ultimo spazio ripensato come terrazza pubblica di libero accesso pubblico, Piazzale Azzurri
trovera la sua sublimazione, 1 fruitori potranno godere di una vista sopraelevata in direzione degli
ampi spazi verdi di cui I’area dispone, dello stadio limitrofo, una sorta di “terrazza pubblica”
privilegiata su Piazza Azzurri.

Preso atto di quanto premesso, il progetto di riqualificazione di Piazzale Azzurri d’Italia si
basa sull’individuazione di una precisa gerarchia simbolico valoriale che caratterizzera il progetto
dell’intera area.

Sin dagli esordi dell’attivita progettuale lo sguardo ¢ stato rivolto nell’inquadrare un piu
vasto perimetro di influenza “percettiva” che include la facciata e 1’area del sagrato della Chiesa di
San Carlo Borromeo includendo al contempo le due aree verdi, ex area Valli e I’area ai piedi della
torre “Gregotti” affacciate entrambi alla pubblica via D. Agostini, quest’ultima per la sua centralita
rispetto all’asse longitudinale della navata principale della Chiesa di San Carlo ed ortogonalita
rispetto al Corso Tiziano Aspetti viene considerato asse cardine e di principale organizzazione della
riqualificazione dello spazio argomento della presente relazione. Via Agostini ¢ una strada di
quartiere di modeste dimensioni, la presenza ai lati di due filari alberati che incorniciano lo
“spiccato” della facciata principale della chiesa di San Carlo gli conferiscono un carattere distintivo
nella quinta scenica orientale di Piazzale Azzurri che si oppone al grande “vuoto” urbano definito
dell’ampio spazio aperto dello stadio Colbachini tempio dell’atletica leggera dello sport e tempo
libero per gli atleti e dilettanti della citta di Padova.

Assumendo cosi via Agostini quale asse di riferimento ed ordinatore della riqualificazione
degli spazi di Piazzale Azzurri si determinano subordinatamente a quest’ultimo delle interessanti
relazione con le pertinenzialita presenti che in ordine di importanza sono rappresentate appunto
dallo stadio Colbachini, dal palasport “Palantenore” Arcella, dal palazzetto “ex-Coni” in corso di
trasformazione, dal mercatino BIO BAR, e da spazi verdi e parcheggi auto.

Questa concentrazione di condizioni attorno a questo asse ordinatore porta a riconoscere quel
luogo come un reale polo di centralita per il quartiere depotenziandolo dall’attuale principale
funzione di parcheggio pubblico a favore sia del miglioramento dell’assetto idrogeologico che di
una consistente implementazione di essenze vegetali nella logica ricucitura degli spazi verdi gia
esistenti. Il progetto cosi come ¢ stato concepito sostituisce alla attuale distesa di asfalto corridoi
verdi in grado di connettere gli spazi esistenti con medesima vocazione lasciando cosi prevalere
I’aspetto naturale a quello edificato.

Partendo da questa rigida gerarchia ordinatrice la nuova Piazza Azzurri d’Italia si afferma
proseguendo il filare di alberi gia parzialmente esistenti lungo via Agostini definendosi in continuita
geometrica sulla medesima piazza collegando cosi il sagrato della chiesa di San Carlo allo Stadio
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Colbachini attraverso via Aspetti, in una ideale ricongiunzione dello spirito al corpo uomo. Questa
implementazione di specie vegetali consente anche di riconvertire ampi spazi attualmente asfaltati
ad aree ad alto potenziale drenante utilizzando materiali di moderna generazione e carrabile allo
stesso tempo e ove possibile incrementare la dotazione di aree verdi e aiuole piantumate con specie
a medio e basso fusto per non confonderle alla disciplinata verticalita dettata dall’insediamento dei
nuovi alberi previsti a portamento colonnare della specie acer campestre eljrik.

Questo asse ordinatore che organizza piazza Azzurri si armonizza perfettamente anche alla
previsione di riordino del traffico nel perimetro di intervento. Il progetto infatti prevede di rendere
a senso unico di marcia carrabile 1’ingresso nella piazza a partire dall’incrocio con via Aspetti, nella
direzione di marcia da quest’ultima verso lo stadio Colbachini sopprimendo cosi la possibilita di
uscire da piazza Azzurri verso la stessa via Aspetti.

Una volta entrati in Piazza Azzurri da via Aspetti la nuova viabilita in progetto tenderebbe a
rafforzare gli assi di smistamento gia esistenti, in uscita verso nord attraverso via Ansuino da Forli
(aprendo ed ampliando un varco carrabile gia esistente) e verso sud attraverso le vie Moroni e
Temanza.

La proposta prevista dal progetto di questa nuova viabilita consentirebbe di alleggerire il
traffico che incide su Piazza Azzurri proveniente da via Aspetti rendendo la stessa piazza piu verde
e maggiormente appetibile, ricettiva e piu sicura per le molteplici utenze deboli.

- L’organizzazione degli spazi aperti di Piazzale Azzurri cosi come meglio rappresentati
negli elaborati grafici allegati, avranno funzione per specifiche attivita rivolte alle molteplici
esigenze intergenerazionali, tutte le declinazioni e funzioni previste potranno essere svolte
anche in tempi diversi e senza situazioni conflittuali tra funzioni;

- E’ prevista la sistemazione e riordino degli impianti di illuminazione sull’intero piazzale
(consistenti nell’istallazione di un nuovo palo di illuminazione ¢ nello spostamento di
qualche metro di due pali di illuminazione pubblica esistenti ¢ dell’istallazione di tre
nuove armature da fissare su pali esistenti a servizio di un percorso pedonale).

Il progetto ha origine dal riconoscimento dell’esistenza di alcuni percorsi privilegiati
all’interno del tessuto urbano del quartiere, in corrispondenza di assi di viabilita caratterizzati da
una forte presenza di servizi, spazi verdi e luoghi collettivi di riferimento. La mappatura di servizi
e altre attivita evidenzia come nell’area circostante 1’incrocio tra via Aspetti, via Agostini e piazzale
Azzurri d’Italia vi sia una concentrazione di attrezzature e servizi, insieme a spazi e strutture non
utilizzate. Questa concentrazione porta a riconoscere quel luogo come una possibile centralita per il
quartiere.

Partendo da questa idea, il progetto si orienta su due livelli. Il primo riguarda la fascia
trasversale nella sua totalita, con I’individuazione e ’adeguamento dei collegamenti principali nella
fattispecie la riqualificazione di Piazzale Azzurri d’Italia. Il secondo si concentra sulla
reinterpretazione del cardine lungo via Aspetti ed Agostini di futuro presunto sviluppo (2° stralcio
non previsto in questo progetto e relativo QTE).
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Si tratta di realizzare una serie di spazi e attivita per il tempo libero, accessibili e in grado di
favorire aggregazione, per aumentare 1’attrattivita del quartiere e la qualita dello spazio urbano.

La centralita deve essere percepita attraverso un sistema di percorsi in grado di collegare 1
servizi e le attrezzature, e rendere chiara a livello percettivo I'unitarieta del luogo. Il palasport, il
campo sportivo, la chiesa di San Carlo, la torre Gregotti, il rinnovato edificio ex Coni, il piazzale e
1 percorsi pedonali esistenti possono dar vita ad un nuovo sistema di spazi centrali.

Il ridisegno e rinaturalizzazione degli ampi spazi attualmente asfaltati evidenziera
I’unitarieta del nuovo ambito pubblico ottenuto con I’incremento della pedonalizzazione e delle aree
verdi di piazzale Azzurri. L’ex Coni nell’ulteriore progetto in divenire viene reinterpretato
connettendolo a questi spazi per ospitare sulla terrazza esistente un ristorante/pizzeria € spazi
pubblici da connettere alle sale della biblioteca di quartiere muti-mediateca e sala espositiva prevista

ai piani inferiori.
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; Progetto di sistemazione dell’ex Coni cosi come é in corso di sviluppo progettuale dal Comune di Padova (Opere PINgA)

Il progetto di piazza azzurri prevede la realizzazione di un ampio spazio a verde alberato in
prossimita dello Stadio Colbachini, al posto di una zona attualmente asfaltata e destinata a
parcheggio che ospitera oltre ad essenze vegetali di nuovo impianto di medio e basso fusto anche
delle attrezzature utili all’osservazione da posizione privilegiata degli eventi sportivi oltre che ad
arredi urbani ad uso ludico.

Questo nuovo spazio verde ¢ stato pensato a forma di collina squadrata con il versante
lievemente inclinato verso la rinnovata piazza, sul crinale inclinato trattato a prato il progetto
prevede la realizzazione di una istallazione di importanti cerchi olimpici colorati ad uso ornamentale
e ad uso panchina oltre che ludico per i bambini. Il confinamento di questo ampio e nuovo spazio
verde ¢ stato pensato attraverso la realizzazione di elementi di tenuta al piede della “collina”
ornamentale realizzati in opera in cls che potranno essere anche usate come panchine sia al cospetto
dello stadio che dell’ingresso principale agli impianti sportivi (Angolo Colbachini Palazzetto dello
Sport).

Oltre alla realizzazione di quanto premesso il progetto prevede il riordino di un’area verde
esistente attraverso I’implementazione di un percorso naturalistico al suo interno oltre alla
ridefinizione della recinzione dell’area destinata allo scorrazzamento dei cani.

Dal punto di vista scenografico il progetto prevede anche 1’istallazione di alcuni stendardi
svettanti e posizionati su pali in accio verticali in prossimita dell’ingresso all’area di intervento da
via Tiziano Aspetti. Gli stendardi sono pensati come bandiere verticali ove potranno essere
serigrafate delle grafiche rievocative le discipline olimpiche o qualsiasi desiderata da parte
dell’amministrazione.

Oltre alla riorganizzazione dei vari percorsi interni al perimetro di intervento il progetto
prevede anche la riconversione di ampi spazi oggi asfaltati e quindi impermeabili rendendoli
permeabili attraverso 1’uso di piastre grigliate drenati del tipo autobloccanti e con caratteristiche alla
resistenza meccanica idonee al transito, manovra e parcheggio di mezzi pesanti.
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Gli assetti funzionali disponibili in quest’area non cambiano rispetto alla situazione attuale
infatti il progetto attraverso la riqualificazione ed il riordino degli spazi garantisce 1 medesimi spazi
di stallo a parcheggio oltre che la riconversione dell’area per uso come mercato settimanale e per
eventi teatrali e cinema all’aperto.

Per svolgere queste ultime attivita il progetto prevede una nuova linea di adduzione di
impiantistica elettrica ed idrica a servizio del mercato settimanale e I’implementazione
dell’impianto di illuminazione con un nuovo palo della luce a doppio sbraccio, dello spostamento
di 2 pali esistenti e I’istallazione di 3 nuove armature pedonali su pali esistenti a completamento di
quanto gia esistente.

Per I’esecuzione dell’opera si prevede di procedere in base alle seguenti parti d’opera, le
tavole di progetto, ed in particolare il crono programma dei lavori, consentono una precisa
individuazione del succedersi delle fasi descritte e delle aree di lavoro interessate da tali fasi:

Le fasi lavorative complessivamente previste sono:

1. Allestimento / disallestimento cantiere e recinzione

N

verifica e spostamento sottoservizi (spostamento della dorsale prospiciente lo stadio
Colbachini).

Scavi (ambito area cani)

demolizioni - fresatura del manto stradale esistente;

demolizioni — rimozione di cordonate

demolizioni - demolizione manufatti esistenti (aiuole, marciapiedi, pozzetti, altro);
movimento di materiale — scavi di sbancamento, correzione pendenze

realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti (smaltimento acque meteoriche,
pubblica illuminazione)

9. posa cordonate;

N kW

10. sovrastrutture stradali - realizzazione marciapiedi, aiuole spartitraffico
11. pavimentazione stradale:

- Misto stabilizzato (ove previsto)

- Strato di base

- Manto d’usura stradale (SMA)

- Rialzo quote di calpestio dell’ambito a piazza

- Manto d’usura stampato e finito a resina colorata (eventuale);

- FPO Grigliati autobloccanti in cls del tipo drenate

- Segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare
12. FPO Allestimento nuovo palo di pubblica illuminazione e relativo allaccio
13. FPO Arredi urbani (panchine, portabici e cestoni)
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s . strato di usura i s
| sp.3cm binder i Q.73 irf }eesazs |
sp.7¢cm 3 _:"""“"“ 1 " 2 quota pavimentazione
': 1 esistente
| .
. | terreno esistente | ‘[‘ A 7%
j | pavlmenlazlge esistente
[ i
| |

pa tazione pedonale in ito
colorato stampato (marciapiedi esistenti)

DETTAGLI "D-03"-"D-04"

p tazione pedonale in t:
colorato stampato (marciapiedi esistenti
da sopraelevare)

quota di progetto
quota esistente

terriccio griglia

to erboso drenante color
grigio (D3) rosa (D4) sp. 10 cm

sabbia di (3-6 mm) sp. 5 em

515 51 54 G 5 6 6 i 201 B
= . e

v

strato misto granulometrico (4-20 mm)
compattato e rullato (sp. 15 cm)
geotessuto 3 mm

scitofondo esistente

pavimentazione drenante

panca a contenimento terreno

DETTAGLIO "D-10"

H. scavo 30 cm

viale pedonale drenante
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10 CARATTERSITICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI UTILIZZATI

10.1 PAVIMENTI

L’intero progetto in tutti i comparti definiti a destinazione sosta auto di prossimita con le
aree verdi e quelle che il progetto prevede di rinaturalizzare, ¢ previsto 1’uso di una pavimentazione
drenate in sostituzione dell’attuale finitura in asfalto. La pavimentazione drenante sara scelta a
discrezione della D.L. ed assumera pigmentazioni differenti in base alla vocazione d’uso dei vari
ambiti ed arredi specificatamente indicati del progetto di riqualificazione.

La scelta progettuale ¢ ricaduta su un materiale che assume la possibilita di poter essere
declinato secondo varie possibili esigenze funzionali ed ai desiderata qualitativi e di immagine
architettonica, pertanto dopo una ricerca di mercato la scelta ultimativa ¢ stata rivolta ad una
pavimentazione drenante in lastre autobloccanti del modello “lastra tipo grigliato 50x50 cm. 10”
Micheletto o equivalente di colore di base grigio cemento oppure pigmentato, prodotto da molteplici
aziende manifatturiere dello specifico settore, dello spessore adeguato in base ai carichi previsti, di
calcestruzzo vibro compresso doppio strato, con finitura QUARZO, prodotta solo con inerti naturali
da Azienda dotata di Certificazione di Qualita UNI EN ISO 9001 e Certificazione Ambientale UNI
EN ISO 14001.

La pavimentazione deve rispondere alle prestazioni ambientali in accordo al punto 2.4.1.2
del D.M. 11/10/2017 (CAM), con un contenuto di materia riciclata >5%, tale specifica deve essere
accompagnata da una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso 1’esplicitazione del bilancio di massa che
consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale auto-dichiarata, conforme alla norma ISO
14021.

La percentuale di superficie drenante di ogni elemento, idonea per il riempimento con
ghiaietto o terriccio vegetale (come previsto dal progetto). La pavimentazione deve essere costituita
da due strati, di cui lo strato superficiale con spessore >4 mm e realizzato con una miscela di quarzi
di granulometria massima 2 mm.

La pavimentazione ¢ composta da elementi di dimensioni adeguate perle esigenze di
resistenza e durabilita delle pavimentazioni previste dal progetto che prevede di ospitare all’interno
del perimetro di intervento il transito di carichi speciali durante lo svolgimento del mercato
settimanale e per il transito degli autobus delle squadre di atletica che raggiungono gli impianti
sportivi che si trovano nei pressi.

La resistenza agli agenti climatici deve essere almeno Classe 2, marcatura B (assorbimento
d’acqua % in massa 60. Con riferimento alla misura dell’angolo limite di scivolamento, condotto
secondo la DIN 51097, tale angolo deve essere >25°, ovvero Classe C-Eccellente. La massa
volumica non dovra essere inferiore a 2200 kg/m3.

Sara opportuna la verifica costante, in corso di esecuzione da parte del D.L. e del
collaudatore, in quanto ¢ necessario il raggiungimento degli spessori indicati per ottenere le
resistenze meccaniche certificate dal prodotto.
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% di FORATURA = 24 %

Tipo di
prodotto

Norma di
riferimento

Materie prime

Cal

Finiture: QUARZO

I'obbligo di marcatura CE.
Dimensioni modulari

Spessore

Peso teorico

Destinazione

Mq Paliet
I
s Peso

+10%

Spessori: H=11-12cm
Caratteristiche generali

MASSELLO PERMEABILE (definizione delia UNI EN 1338, p.to 3.4 :

massello che consente il passaggio di acqua attraverso di esso).

La norma UNI EN 1338 definisce, ma non si applica, a queste lastre (vedi UNI
EN 1338, p.to 1). Non esistono specifiche norme ltaliane od Europes, né

33x33cm
11cm 12cm
155 Kg/mq 170 kg/mq
10 8
1550 Kg 1360 Kg

Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiale), Acqua, Cemento (arigio
@/o bianco) tipo Il/A ~ 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.

aio, di

Cal vibro

fisso di st:

@ Resistenza

su
consistenza “terra umida”. Non & richiesto R'ck.
a richiesta, solo per la finitura “QUARZO".

Superficie FOTOCATALITICA (antismog)

DATI TECNICI
Finiture QUARZO
Spessori disponibill 11em
Doppio strato, superf.

Modalita di produzione

Resist. a Trazione indiretta (o splitting test) (NON RICHIESTA)

Resist. a Flessione (NON RICHIESTA)

Metodo USRV (pendolo)

Resistenza a
Slittamento /
scivolamento

Metodo BCRA (per le “barriere architettoniche™
si deve avere il coefficiente d'attrito p > 0.40)

Metodo DIN 51097 (per | bordi piscine. Misura

I'angolo limite di scivolamento della superficie)

Durabilita (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)

’-)y Resist. al Sali Disgel

di riale dalla superficie del

Al pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)

Resist. all'Abrasione (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60
sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)

SCHEMI DI POSA
(11 et L
oo il
o e e B
Tumi Temiimmi
B | -t ]
i i

a vista al quarzo

Soddisfacente (2 60)
Eccellente (2 0,70)

Eccellente (classe C,
angolo di scivol. > 25°)
s 6%

< 1kg/mq

520 mm

ciclabili.

nooa

QUARZO
12cm

Doppio strato, superf.
a vista al quarzo

Soddisfacente (2 60)
Eccellente (p 2 0,70)

Eccellente (classe C,
angolo di scivol. > 25°)

s 6%

s 1 kg/mg

£20mm

LEGENDA

Traffico leggero : marciapiedi, zone pedonali, piste
Traffico medio : veicoli lenti fino a 35 g.li, parcheggi di
autoveicol, traffico occasionale.

Traffico pesante : mezzi pesanti a pil di 20 km/h, aree di
stoccaggio e movimentazione.

Traffico molto pesante : aree Industriali soggette a carichi

piazzali &

RLIIRH]

Reviions - ROSA COMETA
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Per le aree non trattate con queste pavimentazioni drenanti ¢ previsto in gran parte la scarifica
e rifacimento dei tappeti di usura previo colorazione con materiale tecnologia adeguate nei colori
ed eventuale grafica insindacabilmente decise dalla DL. Gli ambiti stradali di nuova realizzazione
saranno realizzate secondo 1 dettagli allegati al progetto. Infine le pavimentazioni stradali di
ricucitura negli ambiti di prossimita ai lavori previsti per la realizzazione del progetto in argomento
dovranno assumere la seguente formazione e caratteristiche. In adiacenze alle aree in cui ¢ prevista
la realizzazione dei parcheggi drenanti, delle aiuole verdi, dei percorsi pedonali e della banchina
stradale, ai margini dei quali ¢ previsto I’intervento, dovra essere prevista una “base” in
conglomerato bituminoso aperto (sp. 7 cm), in uno strato di collegamento (binder, sp. cm 5), con
sovrastante tappeto di usura in conglomerato bituminoso (sp. 3 cm) di ricucitura con gli starati
bituminosi esistenti, in alternativa, nel rispetto delle previsioni del progetto, rifacendo 1’intera
piattaforma rinnovando il tappeto d’usura in modo da determinare la piu coerente ed estetica
omogeneita di pavimentazione, in modo da assicurare maggiore resistenza all’usura e facilitare la
manutenzione futura. I1 “pacchetto” cosi completo verra realizzato solo nelle zone di allargamento
e di prossimita della realizzazione del progetto, riducendolo le rasature di binder e tappeto d’usura
nelle zone sovrastanti 1’attuale sede viabile dove verra previsto solo il rifacimento dell’eventuale
tappeto d’usura.

Si allegano anche la scheda tecnica, il certificato del test di cessione e del test di indice di
riflettanza solare relativi a questo tipo di pavimentazioni drenanti.

10.2 PAVIMENTAZIONI DRENANTI URBANE E SOTTOFONDI

L’impiego di materiali drenanti in ambito stradale ¢ sempre piu diffuso, sia per far fronte
alle elevate esigenze di sicurezza di marcia anche in condizioni meteo sfavorevoli, sia come
strumento per la regolazione dei deflussi delle acque piovane. Gli interventi pitt comuni consistono
nell’impiego di conglomerati bituminosi drenanti o, in alternativa, di masselli autobloccanti.

Questi materiali rappresentano anche una agevole soluzione in grado di soddisfare le diverse
esigenze realizzative, strutturali ed estetiche, abbattendo allo stesso tempo sia 1 costi di realizzazione
che quelli di manutenzione.
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L’utilizzo di questo tipo di pavimentazioni nell’intervento in oggetto fa riferimento a quanto
dettato dalle Linee Guida della ricerca scientifica effettuata a cura di: Prof. Ing. Marco Pilotti Prof.
Dott. Massimo Tomirotti per “Assobeton” che unifica i produttori di categoria uniformando le
caratteristiche allo scopo specifico di utilizzo del prodotto indicando anche quanto necessario per i
sub strati necessari alla regolare performance attesa nella condizione di esercizio della
pavimentazione drenate.

L’Associazione ha ritenuto necessario colmare 1’attuale vuoto normativo in merito alla
valutazione e verifica della capacita drenante di alcune superfici, soprattutto a fronte delle continue
richieste che arrivano dai regolamenti edilizi in materia di tutela e gestione delle acque, stabilito un
efficace rapporto di collaborazione con il Dipartimento DICATA dell’Universita di Brescia che ha
portato allo sviluppo di un valido metodo di prova in laboratorio.

A livello internazionale, 1’'uso delle pavimentazioni drenanti in calcestruzzo aumenta
rapidamente ogni anno, con applicazioni che spaziano dai parcheggi, ai piazzali di carico e scarico
industriali. Numerose prove sui sistemi di drenaggio sono state realizzate negli ultimi 15 anni in
paesi come Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Australia; 1 risultati sono stati focalizzati non solo
sulle caratteristiche idrauliche, ma anche sul comportamento rispetto agli inquinanti presenti nei
deflussi meteorici.

Esiste una estesa bibliografia sull’uso responsabile di questa tecnologia. Nel caso della
“gestione delle portate meteoriche” si devono valutare aspetti quali il calcolo delle portate raccolte,
1 flussi di scarico e I’integrazione del sistema pavimentazione drenante con gli altri sistemi di
drenaggio tradizionali.

Uno studio sul campo realizzato da Bean e altri nel 2004 ha comparato volumi dilavati da
pavimentazioni drenanti in calcestruzzo contro volumi dilavati da pavimentazioni in asfalto
trovando che le concentrazioni di sedimenti solidi, zinco, azoto e fosforo sono significativamente
inferiori nei volumi risultanti dalle pavimentazioni in cls. Un altro studio di laboratorio simile ha
comparato caratteristiche quantitative e qualitative delle acque e del loro drenaggio per
pavimentazioni in cls rispetto a quelle in asfalto dimostrando, anche in questo caso, che 1’acqua
infiltrata attraverso le prime tende ad occasionare importanti diminuzioni nelle concentrazioni di
azoto ¢ fosforo, totalizzando inoltre minori concentrazioni di metalli, oli e batteri.

L’utilizzo di superfici drenanti deriva dal continuo sviluppo urbanistico ha portato nel corso
degli anni ad una drammatica diminuzione delle superfici drenanti naturali, con effetti visibilmente
negativi soprattutto per i flussi delle acque superficiali. Superfici impermeabili quali tetti e
pavimentazioni in asfalto, aumentano la portata delle acque che affluiscono negli impianti fognari,
occasionando non solo incrementi dei coefficienti di afflusso ma anche I’aumento di sedimenti e
sostanze potenzialmente inquinanti con effetti devastanti sulla salubrita delle acque e degli habitat
acquatici. Come prescritto dalla stragrande maggioranza dei Piani Regionali per la tutela e gestione
delle Acque, le reti di raccolta degli scarichi reflui dovrebbero essere differenziate in base alla loro
origine:

1) acque bianche o meteoriche

2) acque nere

Sfortunatamente, gran parte delle nostre citta sono ancora servite da un’unica rete di raccolta
fognaria che raccoglie tutti 1 deflussi meteorici, con una serie di indesiderate conseguenze:

e Ondate di piena sempre piu frequenti con conseguente sovraccarico della pubblica
fognatura e modifiche repentine delle portate nei corsi d’acqua.
e Malfunzionamento degli impianti di depurazione causato dal sovraccarico idrico che
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li rende poco performanti.

e Peggioramento della qualita delle acque defluite per il contenuto di inquinanti
raccolti sulle superfici impermeabili, quali tetti e pavimentazioni in asfalto, durante
gli eventi di pioggia intensa e di breve durata.

e Riduzione dell’alimentazione della falda acquifera nelle zone a forte
impermeabilizzazione e conseguente interruzione del naturale ciclo delle acque.

e Aumenti delle temperature superficiali dovuti all’effetto isola di calore.

Risulta evidente 1’esigenza di privilegiare le soluzioni atte a ridurre “a monte” le portate
meteoriche circolanti nelle reti — siano esse unitarie o separate — prevedendo, per le acque
meteoriche non contaminate, il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
e, solo in via subordinata, in corsi d’acqua superficiali.

Le pavimentazioni drenanti, pedonali o carrabili, permettono il passaggio dell’acqua piovana
attraverso la superficie pavimentata. quest’acqua, in base ai regolamenti vigenti, puo essere smaltita
in due modi: direttamente sugli strati superficiali del sottosuolo (Sistema A) oppure raccolta in
vasche di accumulo (per eventuali trattamenti, per riutilizzi in irrigazione o per impianti antincendio)
o semplicemente convogliata in fognatura (Sistema B).

'l '

’
/ /
e ¥ 4

SOTTOFONDO

In base alle indicazioni prescritte dall’allegato 2 del PRRA — DCR VI11/402 del 15/01/2002,
entrambi 1 sistemi sopra indicati (A e B) possono essere utilizzati nelle zone di ampliamento e di
espansione residenziale.

Il primo ¢ indicato nelle zone con una bassa contaminazione delle acque meteoriche e che
prevedono il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate; il
secondo invece ¢ consigliabile per le zone caratterizzate dalla presenza di inquinanti e dove si deve
prevedere lo smaltimento delle acque meteoriche in fognatura o 1’accumulo in apposite vasche.

L’uso di queste pavimentazioni non si limita alle nuove costruzioni ma anche ai casi di
risanamenti, manutenzioni straordinarie e/o ampliamenti, realizzando cosi dei sistemi di drenaggio
che sostituiscono le coperture impermeabili. Inoltre sono particolarmente utili in aree dove non ¢
economicamente fattibile il rifacimento delle fognature, e nelle aree che prescrivono una percentuale
massima di scarico delle acque piovane nella rete di raccolta pubblica (per ogni ettaro di superficie
scolante impermeabile presente).

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Monumentale Dirigente Ing. Matteo Banfi Capo Settore Lavori Pubblici
Palazzo Gozzi - Via Tommaseo n. 60, 35131 Padova Responsabile Unico del Procedimento:
tel: 049.8204321 Arch. Domenico Lo Bosco

Pagina 59 di 143
R.U.P.



~ X< Z

Finanziato
dall'Unione europea d v
- v Ll
NextGenerationEU (¢} ’..'- :y:
ﬂ'aask

COMUNE DI PADOVA - EDILIZIA MONUMETALE SETTORE LAVORI PUBBLICI

PNRR MISSIONE 5- COMPONENTE 2 AI/MISURA 2 INVESTIMENTO 2.3 — 1

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE —
PINQUA M5C212.3 - LLPP EDP 2021/135 RELAZIONE GENERALE

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA
PIAZZA_AZZURRI_Rel_lll-va_R13.docx

Negli interventi di nuova edificazione e riqualificazione deve essere garantita una superficie
scoperta e drenante non inferiore al 30% per 1 complessi residenziali e misti e al 15% per le zone
destinate ad insediamenti produttivi, incentivando in questo modo la realizzazione di recapiti
alternativi e/o sostenibili per lo scarico delle acque meteoriche. Le pavimentazioni drenanti in
calcestruzzo rappresentano un sistema ecologico ed ormai collaudato per creare ampie zone
permeabili, particolarmente gradite al progettista dell’arredo urbano e all’utente. Grazie all’ampia
disponibilita di forme e dimensioni che le rendono estremamente versatili e capaci di armonizzarsi
con 1 piu svariati contesti ambientali sono indicate per cortili, spiazzi, stradine, piste pedonali e
ciclabili, strade di accesso e parcheggi. In conclusione, sono la soluzione ottimale per realizzare
pavimentazioni pedonali o carrabili nel rispetto delle misure di tutela e gestione sostenibile delle
acque.

Da decenni nei paesi del Nord d’Europa viene incentivato 1’utilizzo di sistemi di drenaggio
sostenibili denominati SUDS, alternativi ai sistemi di drenaggio tradizionali. Si tratta di una serie di
tecniche per soddisfare requisiti di portata di scarico, riduzione di inquinanti nei corpi acquiferi e
miglioramento complessivo di zone intensamente antropizzate.

Aspetti qualitativi:

e Miglioramento della qualita delle acque defluite grazie alla caratteristica filtrante
delle pavimentazioni.

e Contenimento degli inquinanti pericolosi all’interno della struttura.

e Miglioramento delle acque superficiali dove non vengono pil scaricati inquinanti

provenienti da superfici impermeabili quali strade in asfalto e/o tetti.

Aspetti quantitativi:
e Riduzione dei fenomeni di allagamento dovuti al sovraccarico della rete fognaria;

e Riduzione dei coefficienti di Afflusso durante gli eventi meteorici;
e Prevenzione di fenomeni quali I'aquaplaning o veli d’acqua superficiali.

La funzione filtrante coinvolge numerosi aspetti, ed ¢ fortemente legata a diverse
caratteristiche quali modello del massello, percentuale di foratura, materiale di riempimento dei
giunti, caratteristiche geotecniche del terreno sottostante, variabili che, in funzione dell’intensita
delle precipitazioni per la zona di riferimento, determinano i parametri necessari alla progettazione
della struttura drenante.

Le pavimentazioni drenanti, come dimostrano numerosi studi esteri, sono uno strumento
molto efficace per la rimozione degli agenti inquinanti provenienti dal dilavamento superficiale,
grazie ad una struttura a strati: veri e propri filtri che catturano la maggior parte degli elementi
inquinanti. Gli Idrocarburi che cadono in superficie vengono depositati negli strati superficiali del
pacchetto di posa, dove vengono smaltiti nel lungo periodo. Altri inquinanti come 1 metalli pesanti
sono invece immagazzinati dentro la struttura, per gran parte della vita utile della pavimentazione.

Oltre all’aumento irregolare delle portate e al trasporto di sedimenti, lo sbilancio del
coefficiente di afflusso (o Runoff) genera I’incremento delle temperature delle acque superficiali
con effetti particolarmente nocivi per specie ittiche e habitat acquatici. I principali agenti inquinanti
defluiti dalle superfici impermeabili urbane includono sedimenti, fertilizzanti, batteri, metalli
pesanti, combustibili e lubrificanti. Il dilavamento dei terreni, sui quali sono stati utilizzati
fertilizzanti, trasporta azoto e fosforo nelle acque superficiali, generando il fenomeno
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dell’eutrofizzazione, cio¢ la proliferazione di alghe microscopiche che non essendo smaltite dai
consumatori primari, determinano una maggiore attivita batterica aumentando cosi il consumo di
ossigeno che viene a mancare ai pesci, provocandone la morte.

I risultati delle piu recenti ricerche inglesi (“Permeable Pavements” — guide to design,
construction and maintenance of concrete block permeable pavements - Precast Concrete Paving
and Kerb Association) mostrano che i pavimenti drenanti in calcestruzzo sono in grado di rimuovere
dalle acque meteoriche defluite dal 60% al 95% dei sedimenti e dal 70% al 90% degli idrocarburi,
riuscendo a smaltire piccole perdite di lubrificanti (parcheggi e piazzali) praticamente in modo
indefinito per tutta la loro vita utile. Nel lungo periodo sono sufficienti interventi di manutenzione
ridotti (come la rimozione e/o la pulizia del materiale dei giunti) per assicurare un’alta capacita
drenante nel tempo.

ASSOBETON insieme all’Universita di Brescia e al Laboratorio di Idraulica del
dipartimento DICATA, ha realizzato una serie di prove sperimentali volte alla verifica della capacita
filtrante di sei diverse tipologie di materiale utilizzato per la realizzazione di pavimentazioni, in
modo da permettere una valutazione quantitativa corretta delle prestazioni idrauliche ed offrire a
professionisti € amministrazioni pubbliche maggiori strumenti per la valutazione di queste
pavimentazioni.

Al fine di valutare I’effettiva efficacia di un pavimento drenante ¢ stata determinata la
permeabilita della struttura nel suo complesso (sottofondo + pavimentazione), eseguendo delle
prove su parcelle opportunamente strumentate, in risposta ad eventi meteorici generati
artificialmente a intensita costante di durata pari a 6, 3, 1, 0.5 ore e 10 e 5 minuti, con un tempo di
ritorno T pari a 10 anni.

Le prove sono state realizzate anche per verificare sperimentalmente I’affermazione
spesso sostenuta in letteratura internazionale secondo la quale, grazie all’impiego di
pavimentazioni drenanti in calcestruzzo, si possa ottenere una riduzione dei picchi di
scorrimento superficiale delle acque durante i fenomeni meteorologici equivalente alla
riduzione ottenuta dalle aree inverdite a prato.

Si ¢ fatto riferimento ai dati della stazione pluviografica di Milano - Via Monviso, per la
quale erano disponibili i dati ottenuti dalla digitalizzazione in grande dettaglio dei tracciati restituiti
dal pluviografo relativamente al periodo 1971-1991. Tali dati consentono infatti di estrarre le altezze
di precipitazione massime annue in durata arbitraria, anche inferiore all’ora (informazione,
quest’ultima, di non facile reperibilita in quanto non pubblicata in modo sistematico sugli Annali
Idrologici del Servizio

Per ciascuna tipologia di copertura sono state realizzate quattro serie di prove: due in
corrispondenza di una pendenza della parcella pari a 1.5% e due in corrispondenza di una pendenza
del 4%; tale scelta ¢ stata operata al fine di saggiare la ripetibilita delle prove stesse. Inoltre, al fine
di garantire che le condizioni iniziali fossero le stesse per ciascuna prova, soprattutto in merito alle
condizioni di umidita della parcella sperimentale, si ¢ stabilita una procedura standard.
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MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI

Nome commeciale | Grigliato 50x50x10 Spessore (mm) | 100
Serie | drenanti e grigkato erboso Peso (ka/m2) | 160
Finiture disponbil monoimpasto Impiege previsto Pavimentazioni esteme

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore nominale . 100(+2mm) Durabilita assorbimento d'acqua , <6%
Lunghezza reftangoio circoscritto 500 (x2mm) | Resistenza a trazione indiretta per taglio . npd
Larghezza reftangolo circoscritto | 500(x2mm) | Carico di rottura per unita di lunghezza | npd
Differenza massima sulla diagonale | Classe 2K{3mm) = Resistenza all'abrasione doppio strato base npd
Convessita massima | 1,5 mm | Resistenza all'abrasione doppio strato al quarzo | npd
Cavita massima , 1,0mm ‘ Scivelamentoislittamento , npd
Emissioni di amianto Assente Conduttivita termica Non perfinente
Reazione al fucco Classe A1 Comportamento al fuoco estemo Soddisfacente
COLORI

grigio

DESTINAZIONE D'USO

-t P

SUPERFICIE DRENANTE: 45%

GRIGLIATO

Grigliato 50-50x10 cm

Strato di allettamento - pietrisco 3-6 mm
Geotessuto 3 mm

Strato di base - pietrisco 4-20 mm

Strato di sottobase - pietrisco 8-32 mm

Geotessuto - 3mm
Sottofondo
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Nel corso delle prove si ¢ rilevata in continuo la portata di alimentazione del simulatore di
pioggia e dei livelli nelle due vasche di raccolta del deflusso superficiale e profondo. La misura
della portata, divisa per 1’area sulla quale la stessa portata viene distribuita, fornisce la misura della
intensita di precipitazione. La misura dei livelli consente, tramite le curva di taratura delle vasche,
di determinare gli idrogrammi di deflusso profondo e di deflusso superficiale. Inoltre, il rapporto
dei volumi attribuibili al solo deflusso superficiale con quelli complessivamente affluiti alla parcella
in ognuno degli eventi meteorici simulati fornisce il valore del coefficiente di afflusso che puo
quindi essere assunto quale indice di merito del materiale testato per determinare la “Capacita
drenante” (vedi tabella).

Come si puo osservare dai risultati ottenuti per gli eventi meteorici considerati, tutte le
pavimentazioni_drenanti in calcestruzzo provate possono equipararsi ai terreni naturali
rinverditi. I valori dei coefficienti di afflusso per le pavimentazioni n. 2.3.4 ¢ 5 dimostrano che
le percentuali affluite in superficie vengono totalmente defluite in profondita attraverso la
struttura della pavimentazione senza creare alcun deflusso superficiale (infiltrazione del
100% pari al prato).

CO(F"ClENTE DI AFFLUSSO -d.hbm-uruppem
tra il volume defluito superficialmente [Vd) e il volume
affivito, ciod caduto sul pavimento. Roppresenta quindi la
percentucle di acqua che scorre sul pavimento,

CAPACITA DRENANTE : 5 definita come il rwpwb trail
volume che passa, per drenaggio, nel sotfosuolo e il volume
affluito, cioé caduto sul pavimento. Rappresenta quindi la
percentucle di ocqua che drena nel sotiosuolo,

Co = Coeff di offlusso = % di acqua che scorre in superficie
=Vd/Va

Cdre = Capacits drenanfe = % di ocqua che drena nel
soffosuolo = Vdre / Va = 1 -Vd / Va

Preso atto delle autorevoli indicazioni soprariportate e delle caratteristiche assunte dalla
tipologia di materiale prescelto per I’intervento in argomento si specifica che il progetto di
riqualificazione di Piazza Azzurri d’Italia prevede 1’uso di masselli drenanti del tipo indicato in
tabella, queste pavimentazioni sono previste in tutti i perimetri destinati a parcheggio in prossimita
delle aree prospicienti le aiuole verdi esistenti e in adiacenza ai perimetri in cui ¢ prevista dal
progetto la rinaturalizzazione d’ambito attraverso 1’eliminazione delle superfici asfaltate da
convertire in aree a verde come meglio illustrato nelle tavole di progetto.

La scelta sul tipo di prodotto ¢ stata effettuata in considerazione del fatto che in quest’area ¢
previsto il mercato settimanale e 1’accesso ai pullman delle squadre di atletica in concomitanza con
gli eventi sportivi regionali e nazionali che periodicamente lo stadio Colbachini ospita.

La tipologia di traffico prevista pertanto ¢ del tipo pesante con velocita presumibili oltre 1 30
Km/h in cui sono previste anche attivita di stoccaggio € movimentazione necessari agli usi
menzionati per il mercato.
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10.3 PAVIMENTI PER SPAZI PEDONALI CICLABILI

Nel 1993 in Canada nasce una nuova tecnica per rendere piu pregevole dal punto di vista
estetico gli ambiti urbani asfaltati destinati ad attraversamenti pedonali, piazze e ambiti
complementari ad aree destinate al mercato rionale, spazi di prossimita a fronti stradali commerciali.

Questa tecnica prende il nome tipo STREET PRINT o ASPHALT COAT BIKE o
ASPHALT COAT o altri nominazioni equivalenti riscontrabili sul mercato libero, e serve a
trasformare le ordinarie pavimentazioni urbane rendendole vivaci e colorate attraverso semplice
colorazione delle superfici di asfalto prima del loro consolidamento. I campi di applicazione in Italia
ormai sono molteplici e principalmente eseguiti su piazze, attraversamenti pedonali, zone
commerciali, marciapiedi, zone di dissuasione di traffico, piste ciclabili e parcheggi.

Ad oggi sono stati realizzati oltre 1.200.000 mq di applicazioni dagli oltre 20 licenziatari
esclusivisti del sistema, negli ambiti piu diversi delle pavimentazioni di arredo urbano, marciapiedi,
piazze, piste ciclabili, parcheggi, aree residenziali e commerciali. Tuttavia, le applicazioni sulle
quali ¢ stato riscontrato il maggiore impulso sono quelle relative a sistemi di moderazione del
traffico: molte amministrazioni hanno sottoposto le loro diverse problematiche ed 1 tecnici preposti
hanno sperimentato soluzioni che oggi sono state affinate per attraversamenti pedonali rialzati,
elevazione di intersezioni stradali, isole spartitraffico, rotatorie compatte, in definitiva soluzioni
moderne ed in linea con le tendenze europee e le normative del settore.

La sicurezza sulla strada parte da soluzioni efficaci per la tutela di pedoni, ciclisti, bambini
ed anziani, la cosiddetta "utenza debole". Visibilita, durabilita e rispetto delle normative di soluzioni
di moderazione del traffico e segnaletica sono I'imperativo imprescindibile di oggi dei responsabili
della mobilita urbana di ogni centro, piccolo o grande che sia.

Il traffico cittadino ha subito in questi ultimi anni un incremento esponenziale. Il
comportamento di automobilisti e motociclisti si rivela sempre meno improntato al rispetto del senso
civico, e chi ne fa le spese sono gli utenti "deboli" della strada: pedoni, bambini, anziani e ciclo-
utenti. Troppi incidenti, troppe vittime e costi elevatissimi sociali a livello nazionale per sinistri che
quotidianamente si moltiplicano. Le responsabilita di cido sono da attribuire anche a soluzioni di
segnaletica poco incisiva e troppo spesso poco visibile, con un grado di usura sempre troppo rapida.

I materiali e le soluzioni di segnaletica usati fino ad oggi non garantiscono piu le prestazioni
di efficienza e di durata raffrontate ai volumi del traffico odierno. Gia da anni paesi civilmente piu
evoluti sotto questo profilo (Olanda, Francia, Gran Bretagna) impiegano materiali e soluzioni
innovative, con 'indiscutibile risultato di aver ridotto drasticamente incidenti e vittime. Il gap italiano
ha spinto le societa che offrono questo trattamento a proporre in Italia queste soluzioni vincenti in
ambito europeo, ed ha concretizzato una serie di proposte personalizzate secondo le normative del
codice italiano.

L’asfalto stampato e colorato rappresentano una soluzione di altissimo livello tecnologico
con specifiche proprieta fisico-meccaniche, quali:

A) Durata

B) Flessibilita

C) Adesione

D) Stabilita del Colore

E) Skid/Resistenza allo Scivolamento
F) Sicurezza
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Ciascuna caratteristica rappresenta un punto cardine intorno al quale si sviluppa un binomio
ormai inscindibile, definito “Safety Coat”.

E possibile cosi garantire la “Sicurezza Stradale” in ogni condizione atmosferica e nei
differenti contesti urbanistici ¢ non, li dove viene posato I’asfalto stampato, applicando le
conoscenze ottenute mediante specifici test di laboratorio e collaudo dei processi di installazione.

FASI DI LAVORAZIONE
Il processo di installazione ¢ articolato in 5 fasi:

e Posatura del manto bituminoso (se non presente) eventuale riscaldamento dello stesso mediante
I'utilizzo di una piastra riscaldatrice a UV;
e Eventuale collocamento della Matrice/Figura scelta sulla superficie asfaltata;
e Stampaggio o colorazione delle superfici, con eventuale ausilio di piastra vibrante collaudata solo
nel caso dello stampaggio;
e Rimozione della matrice e ripetizione ad libitum delle operazioni 2 e 3 fino a completamento
dell’intera superficie designata per la lavorazione;
e Resinatura su strati multipli.
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10.4 DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI VERDI DI ARMONIZZAZIONE AL CONTESTO

Come elemento separatore tra ambiti a diversa vocazione di fruizione per esempio per
separare la zona carrabile dai marciapiedi e dalle piste ciclabile e dagli ambiti pedonali € prevista la
realizzazione di “aiuole” trattate a prato verde e con filari di alberi ed arbusti come desumibile dagli
elaborati di progetto allegati.

Le nuove aree verdi che sostituiscono le superfici attualmente bitumate verranno dotate
anche di elementi prefabbricati in cls con funzione di seduta e di separatore dei livello di quota del
manto erboso, per rendere quest’ultimo piu sinuoso ed armonico in particolare al cospetto dello
stadio Colbachini in cui questa conformazione potrebbe rievocare, mediante il piccolo dislivello
progettato, una tribuna verde di modestissima entita ma di interessante suggestione estetica.

10.5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RELAZIONE IMPIANTI

Lungo i rinnovati percorsi, verra in parte revisionato e sistemato I’impianto di illuminazione
pubblica esistente, con spostamento di due pali di illuminazione pubblica e revisione della rete
esistente di prossimita agli interventi anche attraverso la formazione di nuovi brevi tratti di cavidotti
complementari allo spostamento ed implementazione di armature stradali similmente alla tipologia
esistente con sorgente luminosa a LED.

Infatti il progetto prevede lo spostamento di due pali di illuminazione pubblica gia esistente
e ’implementazione di 3 sorgenti luminose (pedonali) in corrispondenza di pali gia esistenti oltre
all’inserimento di un nuovo palo di illuminazione. In considerazione dell’esiguita delle opere
previste di adeguamento dell’impianto di illuminazione esistente non ¢ necessaria la redazione di
specifica relazione in quanto questo comparto di opere sara svolto dallo specifico ufficio di
manutenzione del comune di Padova e dal gestore dell’illuminazione pubblica Hera Luce.
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11 COORDINAMENTO ED AZIONI DI SVILUPPO DEL PROCESSO B.I.M.

I1 progetto di riqualificazione teso al miglioramento strategico della qualita dell’abitare del
quartiere Arcella verra sviluppato attraverso la redazione di un Capitolato Informativo affidato
dall’amministrazione del Comune di Padova capo settore lavori pubblici rup, pm e bim manager, e
al funzionario tecnico settore lavori pubblici-bim coordinator, per la richiesta di finanziamenti del
“Programma innovativo nazionale per la qualita dell’abitare” di cui al decreto MIT del 16 settembre
2020 relativo agli interventi in argomento.

Pertanto verra integrato a cura dell’ Amministrazione Comunale nel programma il tema della
redazione delle linee guida bim, che con la loro approvazione costituiranno 1’“Atto Costitutivo”
previsto dal D.M. 560/2017, ossia le Linee Guida proprietarie del Comune di Padova. In questo
modo si dara attuazione al decreto Baratono, che prevede tra gli obblighi base: a. I’approvazione
dell’’Atto Costitutivo”, b. la formazione del personale, c. I’acquisto di hardware e software.

Verra trattato il tema del Capitolato Informativo, per tutti i progetti ricompresi nella richiesta
di finanziamento e trattato il tema dell” Offerta per la Gestione Informativa (0GI) e del Piano per la
Gestione Informativa (pGI).
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12 CRONOPROGRAMMA DURATA DELLA PROCEDURA E DEI LAVORI

Il cronoprogramma di dettaglio ¢ descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Per la realizzazione dell’intervento sul campo si stima un tempo di 150 gg.
Consecutivi, si prevede un tempo classificato come istruttorio e di ratifica pari a 120 giorni.

PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO (giorni)
Approvazione progetto esecutivo 0
Inizio lavori 120
Fine lavori 270

Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell’intervento

Inizio lavori 0
SAL 1 Quota 25% 30
SAL 2 Quota 25% 60
SAL 3 Quota 25% 120
SAL 4 Finale Quota 25% 150
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13 ANALISI DEI COSTI

Il computo metrico estimativo e I’elenco prezzi unitari definiscono le quantita e i costi delle
diverse voci di spesa. Per la realizzazione dell’opera si prevede un impegno di spesa complessivo
di € 545.000,00. Come meglio evidenziato in seguito. Di cui € 395.00,00 di lavori edili € 10.000,00
oneri per la sicurezza e € 140.000,00 per le somme a disposizione.

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
azzurri
N. rif.
N. ord. |Descriziona *) Importo Euro
parziale Totale
A LAVORI
1 Esecuzione delle lavorazioni: a 395.000,00 €
a a misura
b a corpo
c in economia
Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni
2 Attuazione dei piani di sicurezza: b
a a misura
b a corpo
c in economia
Totale A2 - Altuazione dei piani di sicurezza 10.000,00 €
Totale A) Lavori a base d'asta 405.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
B STAZIONE APPALTANTE c
Lavori in economia, previsti in progetio ed
1 esclusi dallappalto: c1 4.600,00 €
2 Riievi, accertamenti e indagini c2 500,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento
3 impianto |.P. c3 2.000,00 €
4 a - imprevisti (5% di A) o 15.000,00 €
Accantonamento art. 205 del Dgls. 50/2016 (
5 accordi bonari) 5.000,00 €
6 Acquisizione di aree o immobili
Accantonamento di cul all'art. 113 del Dgls.
7 50/2016 c6 8.000,00 €
Spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attivita preliminar, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di
progetlazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,
compresa iva e contrbuti previdenzial di
8 legge <7 62.847,14 €
Spese per atlivita di consulenza o di
a supporto c8
10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  |c9
Spese per pubblicita e Tassa Autonta di
11 vigilanza c10 225,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
12 speciale d'appalto. ci1 1.327,86 €
13 I.V.A. (10% di A} ed eventuali altre imposte  [c12 40.500,00 €
Totale B) Somme a disposizione della S.A. 140.000,00 €
TOTALE DELL'INTERVENTO (A +B ) 545.000,00 €
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14 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM - GURI N. 183 DEL 06/08/2022)
14.1 PREMESSA

| Criteri Ambientali Minimi (CAM) recati dal nuovo Decreto Ministeriale n. 256 del 23 giugno
2022 (pubblicato G.U.R.l. al n. 183 del 6 agosto 2022), ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in seguito riportato, si devono applicare a tutti gli
interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), fatta
salva 'applicazione di norme piu restrittive derivanti da vincoli, piani e regolamenti (ad esempio,
vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, piani e regolamenti comunali, ecc.).

“Art. 34. (Criteri di sostenibilita energetica e ambientale) - DL 18/04/2016 n.50

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al consequimento deqli obiettivi ambientali previsti dal
Piano d’azione per la sostenibilita _ambientale dei _consumi nel settore della pubblica
amministrazione _attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri_ambientali
minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo
144.

2. | criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95,
comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi
di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia
di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri
ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.”

Pertanto per gli effetti dei contenuti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
sono OBBLIGATORIE almeno le “specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi adottati con decreto .... ” (vedi punto 2.3 sequente).

“2.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO

Indicazioni alla stazione appaltante

La legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge urbanistica e la maggior parte delle leggi regionali
sul governo del territorio sono state pubblicate oltre venti anni fa quando gli aspetti ambientali
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trattati dai criteri del presente capitolo non costituivano aspetti rilevanti nella pianificazione
urbanistica o lo erano in misura insufficiente. | criteri progettuali di questo capitolo hanno la finalita
di garantire un livello minimo di qualita ambientale e urbana degli interventi edilizi che includono:
opere sulle aree di pertinenza dell’edificio da costruire o ristrutturare (parcheggi, aree pedonali,
aree pavimentate, aree verdi, ecc.); opere previste da piani attuativi (realizzazione di strade locali,
piazze, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture tecnologiche, ecc.).

Si ribadisce che i contenuti di questo “capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto
dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e si applicano ai progetti che includono
modificazioni dello stato dei luoghi (quali i progetti di nuova costruzione, i progetti di
ristrutturazione urbanistica e i progetti di ristrutturazione edilizia),con lo scopo di:

e ridurre la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli
ecosistemi e sul microclima urbano;

e contribuire alla resilienza dei sistemi urbani rispetto agli effetti dei cambiamenti
climatici;

e garantire livelli adeguati di qualita ambientale urbana (dotazioni di servizi, reti
tecnologiche, mobilita sostenibile, ecc.).

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM, nella
quale sia evidenziato lo stato _ante operam, gli _interventi previsti, i consequenti risultati
raqgqiungibili e lo stato post operam. Tale relazione € integrata come eventualmente meglio
specificato per la verifica dei singoli criteri.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le ‘“verifiche”, ossia la documentazione che
I'offerente o il fornitore € tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o del
servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la stazione
appaltante pud accettare al posto delle prove dirette.

La presente sezione di relazione riguarda la verifica dei Criteri Ambientali Minimi per il
progetto in argomento.

Il DECRETO sopra menzionato, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008,
ADOTTA i criteri ambientali minimi di cui ai richiamati allegati tecnici del medesimo decreto,
facenti parte integrante del decreto stesso, di prodotti/servizi per la: «Fornitura e il servizio di
noleggio di arredi per interni» (allegato 1); «Affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (allegato 2);
(superato dall'allegato al d.m. 11 ottobre 2017); «Forniture di prodotti tessili» (allegato 3), che
annullano sostituiscono PRECEDENTI allegati di cui al DIM 11/04/2008.

Nella fattispecie interessa solo ed esclusivamente TALLEGATO 2 di cui si riporta il frontespizio
di pubblicazione GURI:

«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
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ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»

28-1-2017 GazzeTia UFFICIALE DELIA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 23

ALLEGATD 2

Piano d'azione per la sostenibilita ambientale det consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Grem Public Procurennnt (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
ELAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
DI EDIFICI PUBBLICI
Aggiomamento dell'allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per I' L'affidamento di servizi di
progettazione e hvori per la nuova costruziene, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la
gestione dei cantiers délla pubblica amministrazione” del decteto mmisteriale del 24 dicembre 2015
(G.U. 0. 16 del 21 gennaio 2016).

Allo stato attuale il qguadro normativo per I'affidamento del servizio di progettazione e
lavori_per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di_interventi edilizi a
partire dal 4 dicembre 2022 ad opera del D.M. (MIiTE) del 23 giugno 2022 ha abrogato il D.M.
11 _gennaio 2017, pertanto attualmente e fino ad eventuale nuovo aggiornamento

legislativo,

bisogna riferirsi a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022
(pubblicato G.U.R.I. al n. 183 del 6 agosto 2022).

6-8-2022 GAzzUTTA UPNCIALY DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 183

ALLEQATC

Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione

ovvero
Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI

I CAM specificano i requisiti ambientali che l'opera deve avere e si vanno ad
aggiungere alle prescrizioni e prestazioni gia in uso, non sostituiscono per intero quelli

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Monumentale Dirigente Ing. Matteo Banfi Capo Settore Lavori Pubblici Pagina 72 di 143
Palazzo Gozzi - Via Tommaseo n. 60, 35131 Padova Responsabile Unico del Procedimento: e
tel: 049.8204321 R.U.P.

Arch. Domenico Lo Bosco



Finanziato '\K
dall'Unione europea ™\ ; :
\ L :
NextGenerationEU - 3o
ol 4‘-&0

COMUNE DI PADOVA - EDILIZIA MONUMETALE SETTORE LAVORI PUBBLICI

PNRR MISSIONE 5- COMPONENTE 2 AI/MISURA 2 INVESTIMENTO 2.3 — 1

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE —
PINQUA M5C212.3 - LLPP EDP 2021/135 RELAZIONE GENERALE

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA

~ X< Z

PIAZZA_AZZURRI_Rel_lll-va_R13.docx

normalmente presenti in un capitolato tecnico. L’obiettivo € quello di indirizzare la
Pubblica Amministrazione verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti da un
punto di vista di sostenibilita ambientale, assicurando prestazioni ambientali al di sopra
della media del settore.

Questa sezione di relazione si sviluppa secondo i punti previsti dalla vigente normativa
sopra richiamata e fornisce le indicazioni e le verifiche relativamente ai CAM (criteri
ambientali minimi) da prevedere in tutti gli elaborati di questo progetto.

Modalita di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sara evidente
attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che
attesti o certifichi la soddisfazione dell/i requisito/i stessoli.

Le modalita di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione
richiesta all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che
cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

La stazione appaltante stabilisce di collegare I’eventuale inadempimento delle sequenti
prescrizioni a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Note:

Come precedentemente richiamato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 AGOSTO 2022 u.s.
é stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23/06/2022 n. 256, che
reca i criteri ambientali minimi (CAM) per:

— I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
— l'affidamento dei lavori per interventi edilizi;
— I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Il provvedimento entra in vigore dal 04/12/2022 (120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale), e a partire da tale data abroga e sostituisce il precedente CAM Edilizia di cui al D.M.
11/10/2017. L’emanazione del decreto risponde all’esigenza di rivedere il precedente del 2017 in
ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di
riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualita ambientale degli edifici acquisiti 0
ristrutturati dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli
obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e
affidamenti.
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Inoltre se i lavori non riguardano l'intero edificio, i CAM si applicano limitatamente ai

capitoli:

* 2.5 — Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;

* 2.6 — Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.

Inoltre, in caso di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti, in aggiunta ai
capitoli sopra indicati, si applicheranno anche i capitoli:

*3.1.2 — Macchine operatrici;

*3.1.3 — Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori.

Qualora uno o piu criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di
settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non
applicabilita del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la
non applicabilita dello stesso.

Particolare importanza € stata posta nella qualita degli operatori coinvolti nelle diverse fasi
del processo edilizio, definendo dei punteggi premianti per quelle organizzazioni che dispongano
di personale certificato da un organismo di valutazione della conformita accreditato secondo la
norma internazionale UNI CEIl EN ISO/IEC 17024.

6-8-2022

Gazzierta UmiciaLe oeiea RepussLica ITALANA Serie generale - n. 183

1 PREMESSA

Questo documento ¢ stato claborato in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato 1'11 aprile 2008 ai sensi dell’art.
1, ¢. 1126 ¢ 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decreto del Ministro dell’ Ambiente
della tutela del territorio ¢ del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e
dell’Economia e delle finanze. Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce
i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per 'affidamento dei servizi di progettazione e dei
lavon per gli interventi edilizi come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a wtti gli interventi edilizi di lavori
disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), 0o quater) ¢
00 quinquies).

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, 1 presenti CAM si applicano limitatamente
ai capiloli “Z,S-Spccu'lchc lccuichc per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche

\Jcllc |pu1c~| d1 appalti di servizi di manutenzione di immobili ¢ impianti i presenti CAM si

ai criteri 1 nei capitoli “2.5- Spccmchc teeniche per i prodotti da
cnsn'uz‘mnc , “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” ¢ ai eriten “3,1.2-Macchine
operatrici” e *3.1.3- (]rassi ed oli lubrificanti per i veicoli uuhu.xli durante i1 lavori”

pm[,elu\u nella rclulune tecnica di pru(;:lm fornisce la mulnumnr: della non dpph\—ablllla dcl
criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilita
dello stesso.

Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i
regolamenti, qualora pil restrittivi. A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni
culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000,
valutazioni d'impatto ambientale, ccc.; piani ¢ norme regionali (piam di assetto di parchi ¢ riserve,

piani pacsistici, piani territoriali provinciali, atti istrativi che discipl particolari ambiti);
piani ¢ regolamenti comunali; ccc.

1 presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e
testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali
(minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a
fronte di specifiche a sostegno della non applicabilita nella relazione tecnica di progetto, riportando
i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilita degli stessi.
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Nell’abito dell’attivita di progettazione, € premiata I'organizzazione che prevede un gruppo di
lavoro contenente almeno un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli
edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformita. Tale certificazione & basata
sugli elementi di valutazione della sostenibilita e sui contenuti caratteristici dei diversi protocolli di
sostenibilita energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o
internazionale.

Nell’abito dell’attivita di esecuzione dei lavori, al punto “3.2.6 Capacita tecnica dei posatori” &
attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale esclusivamente di
posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare. Non solamente una persona
per ogni squadra di posa, ma il decreto riporta come requisito che tutte le persone che
prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere rispettino il criterio.

L’ottenimento di questo punteggio premiante si ottiene esibendo documentazione che attesti
la partecipazione del personale ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo
accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente,
Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformita alle norme tecniche UNI in quanto
applicabili rilasciato da un Organismo di Certificazione, o Ente titolato, sulla base di quanto
previsto dal D. Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, in possesso dell’accreditamento secondo la norma
internazionale UNI CEl EN ISO/IEC 17024, da parte del’Organismo Nazionale Italiano di
Accreditamento.

Tale specializzazione &€ comprovata dal relativo certificato di conformita alla norma tecnica
UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio
2013, nominale e specifico per il materiale o I'elemento tecnologico che dovra essere posato.

Per ottenere la certificazione, un posatore deve presentare la propria domanda ad un
organismo di certificazione, corredata da documentazione che attesti 'esperienza maturata nella
specifica attivita e la formazione che ha seguito.

Se la domanda é accettata, il posatore deve poi superare un esame che € normalmente
composto di tre prove, di cui una teorica scritta, una orale ed una pratica, comprensiva di
simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attivita professionale.

Nel caso del certificato di conformita, gli organismi che li rilasciano pubblicano un registro su
cui & possibile verificare in ogni momento lo stato di validita del singolo certificato. La
certificazione non é infatti rilasciata una volta per sempre, come avviene per i titoli scolastici, ma
€ soggetta ad un mantenimento annuale e ad una scadenza.

Qualora la certificazione non venga mantenuta, viene inizialmente sospesa, per poi essere
revocata.

La certificazione puo essere sospesa quando non sono gestiti correttamente i reclami oppure
nel caso in cui 'organismo riceva una segnalazione documentata da parte di una parte terza (ad
es. cliente del posatore, concorrente, datore di lavoro o un direttore lavori) relativa al mancato
rispetto del codice etico o alla deontologia professionale. Causa di sospensione della
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certificazione pud anche essere la mancanza di c’é continuita nell’esercizio della specifica pratica
professionale.

Nei nuovi Cam Edilizia si prende in considerazione anche il Building Information Modeling:
nei casi di bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, & attribuito un punteggio premiante
all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni
ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.4-Specifiche tecniche progettuali
per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche
progettuali relative al cantiere”.

Ovviamente sono considerati anche gli ESG: al capitolo “2.7.4 Valutazione dei rischi non
finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)” si prevede un punteggio premiante
alloperatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui allart 46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di
esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale,
governance, sicurezza, e “business ethics”).

Da ultimo, contestualmente all’entrata in vigore del nuovo decreto, &€ abrogato, come detto, il
precedente CAM Edilizia di cui al decreto del Ministro del’lambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”.

14.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI (CAM 2.1)

Indicazioni alla stazione appaltante.

Il criterio riportato in questo paragrafo non & obbligatorio ma la stazione appaltante pud, in
base alla tipologia e alla complessita dell’intervento oggetto di progettazione, richiedere che
I'operatore economico sia in possesso delle capacita tecniche e professionali indicate di seguito
secondo quanto previsto all’art. 83 comma 1 lettera “c” del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Qualora si vogliano utilizzare i criteri sottoindicati come criteri di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, vanno applicati nei limiti indicati dal Codice
per i requisiti soggettivi.

14.2.1 CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE (CAM 2.1.1)

Criterio
L’operatore economico di cui all’art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ha eseguito
una o piu delle seguenti prestazioni:

a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero
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dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilita energetico-
ambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova “1.3.4-
Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”;

c) progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly
Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili”.

d) progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale
lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA),
ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformita alle norme UNI EN ISO 15804
e UNI EN ISO 15978 nel settore dell’'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni
progettuali alternative;

e) progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AICARR “Processo del
Commissioning”) per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale.

In caso di interventi sui Beni Culturali tutelati € richiesta attestata capacita di progettazione
sulle superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico ed archeologico di cui all’art. 147, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016
n.50, attraverso liscrizione, in qualita di Restauratore, nellElenco dei Restauratori tenuto dal
MIBACT, nel settore di competenza specifica ( 1- materiali lapidei, musivi e derivati ovvero 2 —
Superfici decorate dell’architettura) richiesto dall’appalto.

Verifica
| mezzi di prova sono quelli indicati all’allegato XVII Parte Il del Codice dei Contratti pubblici.

14.3 CLAUSOLE CONTRATTUALI (CAM 2.2)

| criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

14.3.1 RELAZIONE C.A.M. - DI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA (CAM 2.2.1)

Premesso che i Criteri ambientali minimi riguardano anche questa tipologia di interventi di
riqualificazione/ ripavimentazione/ urbana che includono: opere sulle aree di pertinenza
dell’edificio da costruire o ristrutturare (parcheggi, aree pedonali, aree pavimentate, aree verdi,
ecc.) in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 si applicano
ai_progetti che includono modificazioni dello stato dei luoghi (quali i progetti di nuova
costruzione, i progetti di ristrutturazione urbanistica e i progetti di ristrutturazione edilizia) vengono
in seguito analizzate e verificate solo le lavorazioni previste dai criteri ai punti, 2.3 “SPECIFICHE
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TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO” e per tangenza di
interesse operativo anche ai punti 2.5, 2.6, 3.1.2 e 3.1.3 dei C.A.M. vigenti per attivita edilizia
cioé per la fattispecie di progetti in argomento.

La presente relazione riguarda la verifica dei criteri ambientali minimi del progetto di fattibilita
tecnico ed economica per la <<Riqualificazione di Piazza Azzurri_d’ltalia>> nel quartiere
Arcella del Comune di Padova, secondo quanto previsto dal “Piano d’azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” ovvero dal “Piano d’Azione
Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)” sui “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
INTERVENTI EDILIZI”

Nella Relazione CAM ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive
le scelte progettuali che garantiscono la conformita al criterio; indica gli elaborati progettuali in cui
sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettaglia i
requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformita ai criteri ambientali minimi
contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovra
presentare alla direzione lavori. || contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di
sottoprodotti & dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel
quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del
prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza;

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla
norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema
internazionale EPDO o EPD ltaly®, con indicazione della percentuale di materiale
riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di

calcolo;

2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della
percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di
materiale riciclato sul certificato.

4, per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use

of recycled PVC' e 4.2 'Use of PVC by-product', del marchio Vinyl Plus Product Label,
con attestato della specifica fornitura;

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul
bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita, con
l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di
sottoprodotti.

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della
conformita, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di
riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale
rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme
alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui
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materia prima sia derivante da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri
processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO
14021 validate da un organismo di valutazione della conformita, in corso di validita alla data di
entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il progettista da evidenza del contesto progettuale e
delle motivazioni tecniche che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata
applicazione dei criteri ambientali minimi. Cid puo avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

e prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;

e particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o piu criteri
ambientali minimi, ad esempio ridotta superficie di intervento in aree urbane
consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o
impossibilita di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione
richiesta sull'illuminazione naturale;

e particolari destinazioni d’'uso, quali locali tecnici o di servizio magazzini, Strutture
ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative
alla qualita ambientale interna e alla prestazione energetica.

14.3.2 SPECIFICHE DEL PROGETTO (CAM 2.2.2)

Il progetto integra le specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.3-Specifiche tecniche progettuali
di livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici’, “2.5-
Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al
cantiere”.

Il capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le clausole
contrattuali di cui al capitolo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”.

14.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI (CAM 2.3)

14.4.1 INSERIMENTO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO (CAM 2.3.1)

Requisito: il progetto di interventi di nuova costruzione garantisce la conservazione degli
habitat presenti nell’area di intervento quali ad esempio torrenti e fossi, anche se non contenuti
negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in
evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati
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all’agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.), seminativi arborati. Tali habitat devono essere il
piu possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all’area di intervento, esistenti o previsti
da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi
anche fra di loro all’interno dell’area di progetto. Il progetto, inoltre, garantisce il mantenimento
dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo. Il progetto di
interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica che prevedano la realizzazione o
riqualificazione di aree verdi € conforme ai criteri previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2020
n. 63 “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde”.

Verifica: il presente progetto riqualifica un’area con medesima destinazione,
connettendo armoniosamente, aiuole alberate, percorsi pedonali attraverso i quali si
raggiunge il parcheggio pubblico le aree destinate al mercato settimanale e ai vari servizi
per i cittadini presenti come indicato nelle tavole di progetto; tutti gli interventi previsti
sono tesi a privilegiare la mobilita a favore delle utenze piu vulnerabili (ciclisti e pedoni)
oltre che ad armonizzare e riqualificare gli ambiti contermini.

14.4.2 PERMEABILITA DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE (CAM 2.3.2)

Requisito: il progetto prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60%
considerando le superfici a verde e le superfici esterne pavimentate ad uso carrabile, pedonale o
ciclabile come strade percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili. Per superficie
permeabile si intendono, ai fini del presente documento, le superfici con un coefficiente di
deflusso inferiore a 0,50. Le superfici non edificate permeabili permettano alle precipitazioni
meteoriche di giungere in falda perché non risultano confinate da tutti i lati da manufatti
impermeabili.

Verifica: il progetto ricalca sedime gia in uso ad eccezione di una contenuta fascia
verde all’interno del giardino di proprieta comunale attualmente ad uso “area cani”. La
pavimentazione del nuovo percorso ciclopedonale e dell’area a parcheggio sara realizzata
in parte in pavimentazione drenante, il progetto prevede altresi 'implementazione di ampie
superfici a verde. Data la natura dell’intervento che riguarda la manutenzione di alcuni
perimetri ad uso stradale e a parcheggio per i quali la norma NON richiede I'applicazione
dei requisiti CAM in quanto NON esistenti CAM specifici per questa tipologia di interventi
(CAM STRADE), pur se il progetto implementa favorevolmente le caratteristiche generali
di permeabilita di alcuni perimetri si ritiene che il requisito di cui al presente punto NON E’
PERTINENTE.

14.4.3 RIDUZIONE DELL’EFFETTO “ISOLA DI CALORE ESTIVA” E DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
(CAM 2.3.3)

CAM NON PERTINENTE
14.4.4 RIDUZIONE DELL’IMPATTO SUL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO (CAM

2.3.4)
CAM NON PERTINENTE
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14.4.5 INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA (CAM 2.3.5)

CAM NON PERTINENTE

14.4.6 INFRASTRUTTURAZIONE SECONDARIA E MOBILITA SOSTENIBILE (CAM 2.3.6)
CAM NON PERTINENTE

14.4.7 APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO (CAM 2.3.7)

CAM NON PERTINENTE

14.4.8 RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE (CAM 2.3.8)
CAM NON PERTINENTE

14.4.9 RISPARMIO IDRICO (CAM 2.3.9)
CAM NON PERTINENTE

14.5 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI (CAM 2.4)

CAM NON PERTINENTE

14.6 SPECIFICHE TECNICHE PER | PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CAM PUNTO 2.5)

Indicazioni alla stazione appaltante

| criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Nel capitolato speciale di appalto del progetto
esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le
dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo
2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

Ove nei singoli criteri contenuti in questo capitolo si preveda I'uso di materiali provenienti
da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste
dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», cosi come integrato
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di
sottoprodotti, indicato nei seguenti criteri, & dimostrato tramite una delle seguenti opzioni,
producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, |l
valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla

norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema
internazionale EPDO o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato
ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
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2. certificazione "ReMade in Italv®" con indicazione in etichetta della
percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di
materiale riciclato sul certificato.

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use
of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio Vinyl Plus Product Label,
con attestato della specifica fornitura;

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul
bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita, con
l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di
sottoprodotti.

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della
conformita, in conformita alla prassi UNI/PaR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di
riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri
nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa,
conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle
la cui materia prima sia derivante da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da
altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO
14021, validate da un organismo di valutazione della conformita, in corso di validita alla data di
entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

| mezzi di prova della conformita qui indicati sono presentati dall’appaltatore al direttore dei
lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

14.6.1 EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINANTI (CAM 2.5.1)

Criterio
Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti
nella successiva tabella:

1. pitture e vernici per interni;

pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una
lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica),
incluso le resine liquide;

adesivi e sigillanti;

rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);

pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);

controsoffitti;

schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

N

N AW
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Limite di emissione (pg/m?) a 28 giorni
Benzene 1 (per ogni sostanza)
Tricloroetilene (trielina)
di-2-etilesilftalato (DEHP)

Dibutilftalato (DBP)

COV totali 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori
di carico considerando 0,5 ricambi d’aria per ora (a parita di ricambi d'aria, sono ammessi fattori
di carico superiori): 1,0 m2/m3 per le pareti 0,4 m2/m3 per pavimenti o soffitto 0,05 m2/m3 per
piccole superfici, ad esempio porte; 0,07 m2/m3 per le finestre; 0,007 m2/m3 per superfici molto
limitate, per esempio sigillanti. Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima
dellinserimento in camera di emissione, € di 3 giorni. Per dimostrare la conformita sull’emissione
di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con
contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilita strumentale, sono considerati
conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in
pasta € determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20£10°C, come da scheda
tecnica del prodotto).

La dimostrazione del rispetto di questo criterio pud avvenire tramite la presentazione di
rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia
esplicito riferimento alla conformita rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere
scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

AgBB (Germania)

Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
Eco INSTITUT-Label (Germania)

EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)

Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)

Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)

M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia)

CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)

Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia)
Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)
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Criterio non pertinente

14.6.2 CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE E PRECONFEZIONATI (CAM 2.5.2)

Criterio

| calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come
somma delle tre frazioni. Tale percentuale & calcolata come rapporto tra il peso secco delle
materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua
(acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato,
recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto
finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni
utilizzate.

Verifica
| calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati che verranno utilizzati per la
realizzazione delle opere previste avranno un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come
somma delle tre frazioni. Tale percentuale é calcolata come rapporto tra il peso secco delle
materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto
dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di
materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Per dimostrate tale requisito I'appaltatore dovra produrre uno dei seguenti
documenti:
e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo lll (EPD), conforme alia
norma UNI EN 15804 e alia norma ISO 14025;
¢ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio in massa;
¢ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
autodichiarata conforme alia norma ISO 14021.

14.6.3 PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO E
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (CAM 2.5.3)

Criterio
| prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma
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delle tre frazioni. | blocchi per muratura in calcestruzzo aerato auto clavato sono prodotti con un
contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul
peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica

| prodotti prefabbricati in calcestruzzo utilizzati in progetto avranno con un
contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5%
sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. | blocchi per muratura in
calcestruzzo aerato auto clavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso
come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

L’appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di
materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: una
dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo lll (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; una certificazione di prodotto
rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di
riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o
equivalenti; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021. Qualora I’azienda produttrice non fosse in possesso delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di
ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012,
che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso &
necessario procedere ad un’attivita ispettiva durante I’esecuzione delle opere. Tale
documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

14.6.4 ACCIAIO (CAM 2.5.4)

Criterio
Per gli usi strutturali € utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito
specificato:

e acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.
e acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%);
e acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali & utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie
riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

e acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
e acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%);
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e acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri
acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi
del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si
intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica
In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tale
criterio e dimostrare tale percentuale di materia riciclata tramite una delle seguenti opzioni:

e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alia norma
UNI EN 15804 e alia norma ISO 14025, come EPD Italy o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa, come ReMade in Italy o equivalenti;

e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
auto dichiarata, conforme alia norma ISO 14021.

14.6.5 LATERIZI (CAM 2.5.5)

Criterio

| laterizi usati per muratura e solai hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate,
ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi
contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale € di almeno il 10% sul peso
del prodotto. | laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista hanno un contenuto di
materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso
del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale
e di almeno il 5% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica
Criterio non pertinente

14.6.6 PRODOTTI LEGNOSI (CAM 2.5.6)

Criterio
Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera
sostenibile come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come
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nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto
“b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli
isolanti.

Verifica
Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di
registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio
e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori.

a) Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia
rilasciata da organismi di valutazione della conformita che garantisca il controllo della «catena di
custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement
of Forest Certification schemes (PEFC);

b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione
della conformita che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC®
Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC®
Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno
dell’etichetta stessa o 'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale
riciclato. Il requisito puo essere verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade
in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualita
ecologica Ecolabel EU.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di
etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita
o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione
dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

14.6.7 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI (CAM 2.5.7)

Criterio

Ai fini del presente criterio, per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi funzione
di isolante termico ovvero acustico, che sono costituiti:

a) da uno o piu materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti
qui previsti;

b) da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante. In questo caso solo i
materiali isolanti rispettano i requisiti qui previsti.

Gli isolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti
nei prodotti finiti, rispettano i seguenti requisiti:

) I materiali isolanti termici utilizzati per 'isolamento dell'involucro dell’edificio, esclusi, quindi, quelli usati
per l'isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione di una norma di
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prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante puo redigere la DoP
(dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la dichiarazione delle
caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 “risparmio energetico e ritenzione del calore”. In questi
casi il produttore indica nella DoP, la conduttivita termica con valori di lambda dichiarati AD (o resistenza
termica RD). Per i prodotti pre-accoppiati o i kit & possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali
isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA,
nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti
dell’EAD per un ETA gia rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale ovvero componente pud
essere utilizzato purche il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body)
che attestilo stato di procedura in corso peril rilascio del’ETA e la prestazione determinata per quanto attiene
alla sopraccitata conduttivita termica (o resistenza termica).

d) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate
all’autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento
(CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali
specifiche autorizzazioni all’'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell’Allegato XIV e
specifiche restrizioni previste nell’Allegato XVII del Regolamento.

e) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per
esempio gli HCFC;

f) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della
formazione della schiuma di plastica;

g) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del
peso del prodotto finito;

h) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n.
1272/2008 (CLP) e s.m.i.;

i) Se sono costituiti da uno o piu dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono contenere
le quantita minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso,
come somma delle tre frazioni. | materiali isolanti non elencati in tabella si possono ugualmente usare e per
essi non e richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.
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Materiale Contenuto cumulativo di materiale recuperato,
riciclato ovvero sottoprodotti
10,

Cellulosa (Gli altri materiali di 80%

origine legnosa rispondono ai

requisiti di cui al criterio “2.5.6-

Prodotti legnosi”).

Lana di vetro 60%

Lana di roccia 15%

Vetro cellulare 60%

Fibre in poliestere’ 50%
(per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale
rinnovabile, tale percentuale minima pud essere del 20% se il
contenuto di materiale da fonte rinnovabile ¢ almeno pan all'85% del
peso totale del prodetto. Secondo la norma UNI EN SO 14021 i
materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una
fonte vivenie e che pud essere i reintegrata.)

Polistirene espanso sinterizzato 15%

(di cui quantitai minima di

riciclato 10%)

Polistirene espanso estruso (di 10%

cul quantitd minima di riciclato

5%)

Poliuretano espanso rigido 2%

Poliuretano espanso flessibile 20%

Agglomerato di poliuretano 70%

Agglomerato di gomma 60%

Fibre tessili 60%

Verifica
Criterio non pertinente.

14.6.8 TRAMEZZATURE, CONTROPARETI PERIMETRALI E CONTROSOFFITTI (CAM 2.5.8)

Criterio
Le tramezzature, le contro pareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, hanno
un contenuto di almeno il 10% (5% in caso di prodotti a base gesso) in peso di materiale
recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotti. La percentuale indicata si intende come
somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. | materiali di origine legnosa rispondono
ai requisiti di cui al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”.

Verifica
Criterio non pertinente.

14.6.9 MURATURE IN PIETRAME E MISTE (CAM 2.5.9)

Criterio
Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede I'uso di solo materiale riutilizzato o di
recupero (pietrame e blocchetti).
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Verifica
Criterio non pertinente.

14.6.10 PAVIMENTI (CAM 2.5.10)

14.6.11 PAVIMENTAZIONI DURE (CAM 2.5.10.1)

Criterio
Per le pavimentazioni in legno si fa riferimento al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”.

Le piastrelle di ceramica devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella
Decisione 2009/607/CE, che stabilisce i criteri ecologici per I'assegnazione del marchio
comunitario di qualita ecologica alle coperture dure, e s.m.i:

1. Estrazione delle materie prime

2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate),
quali metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio

4.2. Consumo e uso di acqua

4.3. Emissioni nell’aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri)

4.4. Emissioni nell’acqua

5.2. Recupero dei rifiuti

6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica dovranno essere conformi ai criteri
inclusi della Decisione 2021/476 che stabilisce i criteri per 'assegnazione del marchio di qualita

ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure.

Verifica
Criterio non pertinente.

14.6.12 SERRAMENTI ED OSCURANTI IN PVC

Criterio
| serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma
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delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole
frazioni utilizzate.

Verifica
Criterio non pertinente.

14.6.13 PAVIMENTI RESILIENTI (CAM 2.5.10.2)

Criterio
Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come
somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle
singole frazioni utilizzate.

Sono esclusi dall’applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm.
Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso come somma
delle tre frazioni. Sono esclusi dall’applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a
1mm. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni
utilizzate.

Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di flamma che siano
classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito &
verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di
sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica
di supporto.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto
conto di questo criterio progettuale.

Verifica
Criterio non pertinente.

14.6.14 SERRAMENTI ED OSCURANTI IN PVC (CAM 2.5.11)

Criterio
Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma
delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole
frazioni utilizzate ed é verificata secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche
per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante”.
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Verifica
Criterio non pertinente.

14.6.15 TUBAZIONI IN PVC E POLIPROPILENE (CAM 2.5.12)

Criterio
Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma
delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole
frazioni utilizzate ed é verificata secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche
per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante”.

Verifica
Nel capitolato speciale di appalto (Rif. Tubazioni - Opere fognarie e canalizzazioni
del CSA) del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di

prova da adottarsi a cura e carico dell’impresa per 'adozione del requisito di cui al
presente criterio.

14.6.16 PITTURE E VERNICI (CAM 2.5.13)

Criterio
Il progetto prevede I'utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o piu dei seguenti requisiti
(la stazione appaltante decidera, in base ai propri obiettivi ambientali ed in base alla destinazione
d’uso dell’edificio):

a) recano il marchio di qualita ecologica Ecolabel UE;

b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio
che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca;

) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per 'ambiente acquatico di
categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e
s.m.i. (tale criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante).

Verifica

Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche
tecniche e i relativi mezzi di prova da adottarsi in base ai seguenti punti:

a) l'utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE.
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b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli
metalli pesanti sulla vernice secca.

c) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con
evidenza del nome commerciale della vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per
preparare la stessa (pericolose o non pericolose e senza indicarne la percentuale). Per dimostrare
'assenza di sostanze o miscele classificate come sopra specificato, per ogni sostanza o miscela indicata,
andra fornita identificazione (nome chimico, CAS o numero CE) e Classificazione della sostanza o della
miscela con indicazione di pericolo, qualora presente. Al fascicolo andranno poi allegate le schede di
dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o altra documentazione tecnica di supporto,
utile alla verifica di quanto descritto.

14.7 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE (CAM EDILIZIA 2.6)

Indicazioni alla stazione appaltante

| criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Sono costituiti _da criteri_ progettuali per
'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. |l progettista li integra nel progetto di
cantiere e nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo.

Area di cantiere

L'area di cantiere sara opportunamente delimitata con recinzione di altezza non inferiore a ml.
2.00. L'accesso all'area di cantiere avverra dall’attuale varco di accesso all’esistente parcheggio
Per gli eventuali accessi pedonali si potranno sfruttare quelli gia esistenti.
Per quanto riguarda I'approvvigionamento dell’acqua se necessario si provvedera al trasporto di
un contenitore di acqua.

Per la fornitura di energia elettrica verra realizzato un nuovo allacciamento di cantiere o verra
utilizzato un generatore.
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14.8 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CANTIERE (CAM 2.6.1)

Requisito e verifica: per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere
utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).
Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della bio-diversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti
azioni a tutela del suolo:

e tuttiirifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate
quando non sia possibile avviarli al recupero;

¢ eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate
verso i recapiti idrici finali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica contiene anche l'individuazione
puntuale delle possibili criticita legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti
sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La
relazione tecnica indica anche:

le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico- culturali
presenti nell'area del cantiere;

le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di
cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo,
etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti
da costruzione e demolizione (C&D);

le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per
minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie
a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led,
generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per 1'acqua calda, etc.);

le misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di
carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e
I'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piu
critiche e nelle aree di lavorazione pill rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita
ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e 1'uso
delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di
drenaggio e scarico delle acque;

le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di
irrorazione delle aree di lavorazione con 1'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno
del sollevamento della polvere;

le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica
periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei
relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
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le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e
sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di
specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare
riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di
cantiere con minori contenuti di impurita, le misure per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus
altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie
alloctone si dovra fare riferimento alla «Watch-list della flora alloctona d'Italia» (Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura
Celesti-Grapow);

protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In
particolare intorno al tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di
2 cm. Non é ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di
corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;

i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle preesistenze
arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

L'offerente dovra dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel
seguito indicata:

VERIFICA

relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto
ambientale nel rispetto dei criteri;

piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;

piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell'aria e
dell'inquinamento acustico durante le attivita di cantiere. L'attivita di cantiere sara oggetto di
verifica programmata.

L’interferenza tra 'opera e 'ambiente si manifesta soprattutto in alcune componenti quali aria,
rumore, suolo e sottosuolo, sistema idrico, vegetazione e fauna limitatamente alla fase di

costruzione.

Le attivita in fase di esercizio in termini di risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi prodotti in
termini quali- quantitativi, l'interazione visiva dell'opera in progetto rispetto ai coni di visuali, ecc...
appare del tutto trascurabile.

L’attivita di esercizio programmata € quello di riqualificazione di un parcheggio asfaltato e di aiuole
verdi attrezzate. Considerando la natura delle aree interessate, tali impatti sono da ritenersi
temporanei, mitigabili e del tutto reversibili a fronte dell’adozione di opportune scelte progettuali
e di mirate operazioni di riqualificazione e di ripristino dello stato originario dei luoghi.
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Tutto cid ovviamente connesso ad un’attenta e rigorosa gestione dei rifiuti e delle terre e rocce
da scavo secondo le prescrizioni normative nazionali e regionali.

Di seguito vengono descritti gli adempimenti ambientali di carattere “operativo” che si riferiscono
alla gestione delle attivita di costruzione in fase di cantiere secondo una logica di prevenzione e
di tutela dellambiente, in tutte le sue componenti.

Tali adempimenti derivano dall’applicazione di buone prassi (cfr. LINEE GUIDA PER LA
GESTIONE DEI CANTIERI Al FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE — ARPA TOSCANA
2018) e dalle normative in materia ambientale con I'obiettivo di:

e Minimizzare I'impatto sulla qualita del sistema biologico;
e Tutelare le acque;

e Minimizzare i rifiuti prodotti dalle attivita di costruzione;
e Preservare la qualita dell’aria;

e Minimizzare I'impatto acustico;

e Minimizzare I'impatto sul suolo e sul sottosuolo.

Tra gli impatti maggiormente presenti durante le fasi di cantierizzazione si evidenziano tutte le
problematiche relative alle emissioni, allinquinamento del suolo e del sottosuolo.
Sulla base dell’analisi ambientale delle macro attivita, non si riconoscono fasi particolarmente
critiche, ma tutte, in ogni caso, presentano caratteristiche di inquinamento non trascurabili verso
le aree sensibili che devono essere pianificate e controllate.

Tutto cid dovra essere descritto dalloperatore economico nel Piano Ambientale di
Cantierizzazione

EMISSIONI
Emissioni di rumore

L'Impresa aggiudicataria e tutte le altre imprese operanti in cantiere dovranno ottemperare a
quanto previsto dal D.LGS 277/91 e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche e
integrazioni e il documento di valutazione del rischio acustico dovra essere messo a disposizione
del coordinatore in fase di esecuzione. Per quanto riguarda il rumore prodotto dal cantiere verso
soggetti esterni I'impresa dovra chiedere al competente servizio del Comune l'autorizzazione per
I'utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi.

Saranno individuate, per lavorazioni rumorose quali, ad esempio, demolizioni, scavi, perforazioni,
taglio con “frullini” di pietre e piastrelle, ecc., opportune fasce orarie di lavoro. Si precisa che tutti
gli strumenti, macchinari ed impianti edili dovranno essere conformi alle norme di legge vigenti.
Per un miglioramento dell'inquinamento da rumore si prevedranno pertanto le seguenti misure di
mitigazione degli impatti:

e dotazione di mezzi destinati a lavorare all’aperto, conformi alle direttive CE in materia di
emissione acustica ambientale;
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e limitazione del tempo di accensione delle macchine rumorose rigorosamente al tempo di
effettivo utilizzo;

e uso di mezzi dotati di silenziatori sugli scarichi;

¢ nella scelta dei mezzi si privilegeranno macchine gommate piuttosto che cingolate con equivalenti

prestazioni e caratteristiche;

e ove possibile si sceglieranno mezzi alimentati a motore elettrico piuttosto che a motore a
combustione;

e verranno adottate soluzioni tecniche per la schermatura e/o 'insonorizzazione di mezzi quali
pompe e

gruppi elettrogeni;

e sicollocheranno le attrezzature su piastre di gomma che assorbiranno le vibrazioni;
e verranno effettuate tutte le operazioni necessarie di manutenzione e di revisione dei mezzi per la

riduzione degli attriti e delle vibrazioni;
e per le opere di demolizione si scegliera un mezzo demolitore dotato di pinza idraulica;
e per cid che concerne le postazioni di lavoro, queste saranno schermate da pannellature

fonoassorbenti

che proteggeranno da livelli di rumore elevati i lavoratori all’interno del cantiere;

per quanto possibile si eviteranno le lavorazioni pil rumorose contemporanee.
Emissioni di polveri

Gli impatti sulla matrice atmosfera aereo sono principalmente riconducibili alle fasi di
perforazione, di movimentazione dei materiali e dal transito di mezzi da e per il cantiere.
Durante i lavori di demolizione e di movimentazione materiali o durante la fase di costruzione si
dovra provvedere a bagnare periodicamente i materiali di risulta al fine di evitare il sollevamento
delle polveri aerodisperse.

Va considerato che il cantiere € localizzato in un’area facilmente accessibile dai mezzi tramite
strade pavimentate. Non risulta necessaria la stima dei fattori di emissione di polveri da transito
su piste sterrate. Al contrario, si procede alla determinazione dei coefficienti di emissione per il
trasporto su strade asfaltate. | mezzi impegnati nei cantieri, inoltre, dovranno viaggiare sulla
viabilita pubblica, caratterizzata da strade pavimentate. Facendo riferimento alle formule
empiriche fornite dall’E.P.A. ed ipotizzando un traffico di 1 veicolo all’ora per 8 ore lavorative al
giorno si ricava un fattore di emissione di polveri PM10 pari a 0,08 g/s*km, che risulta
assolutamente trascurabile.

Nonostante i bassi livelli emissivi previsti saranno adottati accorgimenti che permetteranno di
evitare, quando e dove possibile, la potenziale alterazione dei livelli di qualita dell’aria,
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determinata dalla emissione delle polveri in seguito allo svolgimento delle attivita di realizzazione
delle opere di progetto, nonché della movimentazione di materiali da costruzione e di risulta lungo
la viabilita di cantiere e sulle sedi stradali ordinarie.

Le misure di mitigazione previste sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) misure previste nelle aree di circolazione dei mezzi;

b) misure previste per la riduzione delle polveri nelle lavorazioni;

Data la natura dell’intervento non sono previste misure per il deposito e la movimentazione dei
materiali.

Misure previste nelle aree di circolazione dei mezzi

limitare il numero dei mezzi contemporaneamente operanti e la loro circolazione all’interno del cantiere;
limitare la velocita di circolazione nell’area di cantiere (per. es. a 10 km/h) e all’esterno sulle strade

pubbliche (per es. a 30 km/h);

copertura dei mezzi che trasportano materiali polverulenti, che possono essere dispersi nella fase di
trasporto da e per il cantiere, utilizzando a tale proposito dei teli aventi adeguate caratteristiche di
impermeabilita e di resistenza agli strappi. Nei contratti di fornitura e di noleggio dei mezzi si sceglieranno
pertanto macchine dotate di telo avvolgibile che ricopre il cassone;

Non si prevede:

a) posizionamento di pietrisco sui percorsi di accesso al cantiere;

b) irrorazione delle aree di circolazione dei mezzi e le aree carrabili in prossimita del cantiere;

¢) pulizia ad umido degli pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, da effettuarsi manualmente

in prossimita dell’uscita del cantiere.

Misure previste per la riduzione delle polveri nelle lavorazioni

evitare di effettuare pil lavorazioni polverose contemporaneamente;
effettuare le lavorazioni polverose in aree idonee, riparate con schermature mobili antipolvere,

possibilmente lontano dai ricettori piu sensibili;
per il taglio dei laterizi, dei mattoni e di altri materiali lapidei, dotarsi di macchine con lama ad acqua o
con aspiratore per la dispersione delle polveri;

impiego di impermeabilizzanti bituminosi a bassa tendenza all’esalazione di fumi, tossici per gli addetti.
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Acque e scarichi

Tra gli impatti maggiormente presenti e molto spesso trascurati durante le fasi di cantierizzazione
si elencano tutte le problematiche relative all'inquinamento dei corpi idrici, del suolo e del
sottosuolo, della vegetazione esistente e della fauna, cosi come indicate anche negli studi di
impatto ambientale.

Sulla base dell’analisi ambientale delle macro attivita, non si riconoscono fasi particolarmente
critiche, ma tutte, in ogni caso, presentano caratteristiche di inquinamento non trascurabili verso
le aree sensibili che devono essere pianificate e controllate.

In particolare, € necessario proteggere il suolo da possibili inquinanti, come materiali cementizi,
malte, residui di oli e carburanti, prodotti tossici come vernici, solventi, sigillanti e altri composti
pericolosi.

E, poi, fondamentale progettare canalizzazioni per la raccolta di acque meteoriche che dilavano
dall'area di cantiere raccogliendo possibili agenti inquinanti. La conformazione e le caratteristiche
del sito non determinano un particolare rischio di erosione né la possibilita di dilavamento da aree
esterne.

Dovranno essere previsti, invece, provvedimenti per evitare il dilavamento delle acque
meteoriche all'interno dell’area e raccogliere le acque contaminate e i sedimenti in modo che non
confluiscano nel corso d’acqua; infatti, le acque che interferiscono con le aree di cantiere
potrebbero essere contaminate da agenti inquinanti.

Al fine di prevenire eventuali fenomeni di contaminazione sara valutata la necessita di installare
una barriera costituita da materiale plastico tipo PVC, che ricoprira la parte piu bassa della
recinzione di cantiere; il telo permettera I'impermeabilizzazione e impedira il percolamento dei
detriti inquinanti trasportati dalle acque meteoriche di dilavamento nel fosso esistente,
preservandone la qualita.

Suolo e sottosuolo

Le attivita del cantiere impattano soprattutto con il suolo e se non si prevedono interventi di
controllo, esiste il rischio potenziale di ruscellamenti di acqua meteorica che trasporta possibili
agenti inquinanti nelle parti piu profonde del sottosuolo, interessando anche le falde acquifere.
Sulla base dei possibili rischi ambientali connessi alle attivita di cantiere si prevedono misure di
gestione della sedimentazione, nel rispetto della normativa ambientale sull’inquinamento del
suolo e del sottosuolo (D. Igs. 152/2006 e s.m.i.).

Per prevenire il dilavamento della superficie causato dalle acque meteoriche e di conseguenza il
trasporto e il deposito di detriti in aree differenti, nelle aree di deposito dei materiali
potenzialmente contaminanti (es. ferri d’armatura) si utilizzeranno stuoie di materiale geotessile
tipo tessuto-non tessuto.

| geotessili consentono di trattenere il terreno, tuttavia permettendone il corretto assorbimento
dell’acqua, in maniera regolare.
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Inoltre, data la natura del cantiere non sono previste opere di mitigazione collegate al sistema di
captazione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento del sito di cantiere, ma dovranno
essere vietate tutte le attivita di manutenzione e di lavaggio dei mezzi mentre il rifornimento degli
stessi potra avvenire solo in presenza di kit anti sversamento.

Eventuali aree di stoccaggio non pavimentate verranno riparate e i piazzali delle lavorazioni
saranno impermeabilizzati con teli in PVC per impedire lo sversamento sul terreno di sostanze
pericolose.

Ripristino delle aree di cantiere

Al termine dei lavori le aree dovranno essere ripristinate come previsto da Capitolato tecnico
dell’Appalto. Dovranno pertanto essere rimosse le eventuali opere provvisionali, le infrastrutture
di cantiere, le recinzioni provvisorie, ripristinati il punto di consegna dell’acqua, lo scarico fognario
e le recinzioni definitive eventualmente rimosse. Le aree dovranno essere pulite e sgombrate
dalle eventuali rimanenze di materiali e rifiuti.

14.8.1 DEMOLIZIONE SELETTIVA, RECUPERO E RICICLO (CAM 2.6.2)

Criterio
Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in
modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione,
manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei
rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni
di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di
gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il progetto, come riportato nello specifico allegato, stima la quota parte di rifiuti che potra
essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. A tal fine
puod essere fatto riferimento ai seguenti documenti: “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima
dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea, 2018;
raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) “Criteri ed
indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016; UNI/PdR 75 “Decostruzione
selettiva — Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di
economia circolare”.
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La massa dei materiali risultanti dalle lavorazioni sono i seguenti:

materiale peso specifico massa -t
Materiale lapideo 1,800t/mc -
Terra — roccia 1,400t/mc 248 t
Conglomerato bituminoso 1,800t/mc 587 t
Calcestruzzo 2,200t/ mc 28,6 t
Acciaio — metalli 7,800t/ mc 05 t
Riciclato 1,700t/mc -
Misto 1,500t/mc -

Nell’ambito del progetto & prevista la produzione dei seguenti quantitativi di materiale
derivante dalle varie lavorazioni:

materiale produzione quantita
Materiale lapideo Demolizione di pavimentazione stradale -
Terra — roccia Scavo di sbancamento 177 mc

Fresatura e demolizione si pavimentazione

Conglomerato bituminoso gstra dale 326 mc
Calcestruzzo ;Demolizione di piani pedonali, plinti, fondazioni 13 mc
Ferro ‘Demolizione di marciapiedi e plinti di fondazione 0,1 mc
Riciclato Scavo di sbancamento -
Misto PPiccoli scavi -

Tale stima include le seguenti:

e valutazione delle caratteristiche dell’edificio;

e individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni
che possono sorgere durante la demolizione;

e stima delle quantita di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di
materiale;

e stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto
al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di
demolizione;

Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:
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1. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;
2. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

In caso di edifici storici per fare la valutazione del materiale da demolire o recuperare &
fondamentale effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell’edificio e dei
materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione. Il progetto
individua le seguenti categorie di rifiuti:

e rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102,170103, 170201, 170202,
170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a
operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse
possibile, impiegati in altri cantieri;

e rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202,
170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a
operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;

e le frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere
per le quali non e possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per
la produzione di aggregati riciclati.

In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie
di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero
componenti impiegati nell’edificio), € sempre suggerita I'adozione di tutte le precauzioni e gl
accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre
operazioni di recupero

Verifica

L'offerente deve presentare una verifica precedente alle demolizioni previste che
contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e
recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad
un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti nelle percentuali indicate dal presente
criterio.

14.8.2 CONSERVAZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO (CAM 2.6.3)

Criterio

Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformita al decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra
(scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e
I'accantonamento, che_si_intende un_accantonamento provvisorio nell’attesa di fare le
lavorazioni_necessarie al riutilizzo. Gia nel progetto (nel capitolato in particolare) si prevede
che lo scotico debba essere riutilizzato (p.es per la realizzazione di scarpate e aree verdi).
L’accantonamento provvisorio dipende dal fatto che nell’organizzazione del cantiere le due
operazioni non sempre sono immediatamente conseguenti) del primo strato del terreno per il
successivo riutilizzo in opere a verde. Per primo strato del terreno si intende sia 'orizzonte “O”
(organico) del profilo pedologico sia I'orizzonte “A” (attivo), entrambi ricchi di materiale organico
e di minerali che & necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde.
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Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un’analisi
pedologica che determini 'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo.
Il suolo rimosso dovra essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica
che invece € utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne
le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o
da riqualificare.

Verifica

Per quanto riguarda la prescrizione sull’accantonamento del primo strato di terreno, &
allegato il profilo pedologico e analisi chimica terre e rocce da scavo relativa relazione
specialistica che dimostri la conformita al criterio. Si precisa inoltre che il progetto a
seguito degli esiti di qualita dei materiali di scavo é orientato al riutilizzo in loco delle terre
di scavo come specificato in relazione generale. Si rimanda al Piano di Sicurezza e
Coordinamento circa le misure da adottare durante la cantierizzazione e al capitolo sulla
gestione dei materiali.

14.8.3 RINTERRI E RIEMPIMENTI (CAM 2.6.4)

Criterio
Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di
terreno di cui al precedente criterio “2.6.3-Conservazione dello strato superficiale del terreno”,
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, che siano conformi
ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata,
facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), € utilizzato almeno il 70% di
materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti
all’'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1,
€ utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.
| singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo “2.5-
Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e le percentuali di riciclato indicate, sono
verificate secondo quanto previsto al paragrafo “2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da
costruzione” - indicazioni alla stazione appaltante.

Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica
prevista nei pertinenti criteri, & presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per
la qualifica della miscela.

Verifica
il progetto prevede e prescrive il riutilizzo del materiale di scavo per gli scavi
riguardanti alla rete impiantistica, proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero
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materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1. Per i
riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata,
facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), é prescritto I'utilizzo di
almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche
prestazionali rispondenti all’aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4
della UNI 11104. Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma
UNI EN 14227-1, e prescritto l'utilizzo di almeno il 30% in peso di materiale riciclato
conforme alla UNI EN 13242. | singoli materiali utilizzati devono essere conformi alle
pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo “2.5- Specifiche tecniche per i prodotti da
costruzione” e le percentuali di riciclato indicate, sono verificate secondo quanto previsto
al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” - indicazioni alla
stazione appaltante. Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla
documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, € presentata anche la
documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela.

La massa dei materiali risultanti dalle lavorazioni sono i seguenti:

materiale peso specifico massa -t
Materiale lapideo 1,800t/mc -
Terra - roccia 1,400t/mc 248 t
Conglomerato bituminoso 1,800t/mc 587 t
Calcestruzzo 2,200t/mc 28,6 t
Acciaio — metalli 7,800t/mc 05 t
Riciclato 1,700t/mc -
Misto 1,500t/mc -
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Nell’ambito del progetto & prevista la produzione dei seguenti quantitativi di materiale
derivante dalle varie lavorazioni:

materiale produzione quantita

Materiale lapideo Demolizione di pavimentazione stradale -
Terra — roccia Scavo di sbancamento 177 mc
Conglomarto bituminoso :f::;rera e demolizione si pavimentazione 326 mc
Calcestruzzo Demolizione di piani pedonali, plinti, fondazioni 13 mc
Ferro Demolizione di marciapiedi e plinti di fondazione 0,1 mc
Riciclato Scavo di sbancamento

Misto Piccoli scavi

14.8.4 MACCHINE OPERATRICI (CAM 3.1.2)

Requisito: I'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase
[l A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV
a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono
definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere
dal gennaio 2028.

Verifica: I'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione
di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di
esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al
direttore dei lavori, i manuali d’'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione
quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di
appartenenza. La documentazione é parte dei documenti di fine lavori consegnati dal
Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

14.8.5 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER | VEICOLI UTILIZZATI DURANTE | LAVORI (CAM 3.1.3)

| codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la
trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori,
cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per
sistemi idraulici e altri usi.
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14.8.6 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER | VEICOLI UTILIZZATI DURANTE | LAVORI (CAM 3.1.3.1)

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nel’ambiente pud essere solo
accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo
smaltimento: - Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli
motore); - Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore); - Grassi ed ol
lubrificanti destinati alluso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. per essere utilizzati,
devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. Tenendo conto delle specifiche tecniche
emanate in conformita alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove I'uso
dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante
del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura
di grassi e oli lubrificanti & costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi
alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili
in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

Verifica: indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione
tecnica “manuale di uso e manutenzione del veicolo”.

14.8.7 GRASSI ED OLI BIODEGRADABILI (CAM 3.1.3.2)

| grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualita ecologica
europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN 1SO 14024, oppure
devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilita

| requisiti di biodegradabilita dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono
essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una
concentrazione 20,10% p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione =20,10% p/p, che siano al contempo
non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. Il lubrificante pud contenere una o piu
sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilita e di bioaccumulo secondo una
determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e
biodegradabilita e bioaccumulo cosi come riportato in tabella 1. tabella 1. Limiti di percentuale
cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla
biodegradabilita ed al potenziale di bioaccumulo.

— OLI GRASSI
Rapidamente biodegradabile in  condiziom | >90% 80%
acrobiche
Intrinsecamente  biodegradabile in  condizioni | <10% <20%
acrobiche
_Non biodegradabile ¢ non bioaccumulabile =5% =15%
Non biodegradabile ¢ bioaccumulabile <), 1% <0, 1%
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Bioaccumulo
Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 A), oppure
ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 0 > 7, oppure ha un fattore
di bioconcentrazione misurato (BCF) < 100 I/kg, oppure € un polimero la cui frazione con
massa molecolare < 1 000 g/mol & inferiore all'l %.

Verifica:

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di
impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso
di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto,
presenta, al direttore dei lavori, I’elenco di prodotti con indicazione della
denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto
e I'’etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso
del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO
14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta
posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformita al criterio sulla
biodegradabilita e sul potenziale di bioaccumulo é dimostrata mediante rapporti di
prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.
Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato
sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del
prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche
(quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti
nell’ultima versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della
decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da
letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilita e, ove necessario, il
bioaccumulo (potenziale); In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori
devono eseguire uno o piu dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la
conformita al criterio di biodegradabilita e potenziale di bioaccumulo. Tabella 2: Test
di biodegradabilita.
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SOGLIE TEST
= T0% (prove basate sul |+ OECD 301 A / capitolo C4-A dell'allegato del Reg. (EC)
carbonio arganico disciolto) N.440:2008

« ORCD 301 E / capitolo €.4-B dell’allegato del Reg. (EC)
N.440:2008

« OFCD 306 (Shake Flask method)

= 60% (prove |basate su |+ OECD 301 B/ capitolo C.4 -C dell’allegato del Reg. (EC)

impovenmento di | N.440:2008
Rapidamente Oa/formmuzione di COa) * QECD 101 C / capitolo C4 -F dell'ullepato del Reg. (EC)
biodegradabile N.440:2008
(aerobiche) » OECD 301 1D/ capitolo C.4 -F dell’allegato del Reg. (EC)

IN.A402008
« OECD 301 F / capitolo C.4 <D dell’allegato del Reg. (EC)
N.440:2008
« OLCD 306 (Closed Bottle method)/capitolo €42 del Reg.

{EC) N.440/2008

+ QECD 31 0Vcapitolo C.29 del Reg, (EC) N.440/2008
[ntrinsecamente >T70% » OECD 302 B / capitolo C.9 dell'allegato del Reg. (EC)
hiodegradahile N.440:2008
(acrobichc) + OLCD 302 C

200 < X = 60% (prove hasate | « OECD 301 B/ capitolo C.4-C dell’allegato del Reg. (EC)
su mpoverimento  di Oy | N.A4402008

« OECD 301 C / capitolo C.A-F dell’allegato del Reg, (EC)
N.440:2008

« OECD 301 D { capitolo C4-E dell"allegato del Reg. (EC)
N.420:2008

» OECD 301 F / capitolo C.4-1 dell’allegato del Reg. (EC)
N.4240/2008

» OECD 306 (Closed Bottle method)/'capitolo €42 del Reg,
(EC) N.440/2008

« OECD 310 capitolo C.29 del Reg. (EC) N. 4402008

formazione CO4)

BODS/COD 0,5 « capitolo C.5 dell’allegato del Reg, (EC) N 44072008
» capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N 44072008

Le sostanze, con concentrazioni 20,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri
previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali & necessario
verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non
bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo.
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Souhie Test
leg KOW (misurato) Logkow=3 « OECD 107 / Part A8 Reg, (EC) No 4402008
Logkow:=7 * QECD 1237 Part A.23 Reg. (EC) No 44002008
log KOW (calcoluto)® Logkow=3 * CLOGP
Logkow=7 « LOGKOW
« KOWWIN
* SPARC
BCF (Fattore di | <100 kg *QECD 305/ Part C.13 Reg. (EC) No 43002008

hioconcentrazione)

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo ¢ per la quale non sono disponibili valen sperimentali, ¢
possibile utilizzare un metodo di caleolo. Sono consentiti | metodi di caleolo riportan in tabella.

| valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare |l
potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti
organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le
sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente)
bioaccumulabili. | rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed
attestano la conformita ai CAM relativamente alla biodegradabilita e, ove necessario, al
bioaccumulo (potenziale).

14.8.8 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI MINERALI A BASE RIGENERATA (CAM 3.1.3.3)

| grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un
processo di riqualificazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote
minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni
d’'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4
Nomenclatura combinata-NC | Soglin minima
buse rigenerata %
NC 27101981 (ol per motore) 40%
NC 27101983 (oli sdeaulici) $0%

NC 27101987 (ol cambio) 0%

NC 27101999 (altr) 0%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non e riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30%
di base rigenerata.

Verifica: 'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, 'elenco di prodotti con la certificazione
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attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica cosi come previsto dal
comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

14.8.9 REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA DEGLI OLI LUBRIFICANTI (BIODEGRADABILI O A
BASE RIGENERATA) (CAM 3.1.3.2)

L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti e costituito da una percentuale minima di plastica
riciclata pari al 25% in peso.

Verifica: I'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione
di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di
esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al
direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di
riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. | prodotti con I’etichetta ecologica
Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.
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15 CAM PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO (DECRETO 10/03/2020
PUBBLICATO IN GU 4/4/2020 SERIE GENERALE N. 90)

15.1 SPECIFICHE TECNICHE DI INDIRIZZO DELLA NORMA

Il progetto, alla luce degli obiettivi ambientali definiti dalla stazione appaltante, che riguardano in parte
anche aspetti floristici, vegetazionali, paesaggistici, culturali e sociali, tiene conto degli elementi richiamati
nella scheda A) relativa alla progettazione, di seguito elencati.

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

— criteri di scelta delle specie vegetali (arboree, arbustive e erbacee) da selezionare e 1 criteri per la loro
messa a dimora;

— soluzioni adottate per la conservazione e la tutela della fauna selvatica ove pertinente;

— migliore gestione delle acque (anche quelle meteoriche), tenendo conto della fascia climatica e della
morfologia dell’area, della tipologia e concentrazione degli inquinanti, delle caratteristiche dei suoli e della
fragilita delle falde;

— eventuali interventi di ingegneria naturalistica atti alla sistemazione idrogeologica di scarpate o alla
riqualificazione dei versanti o corsi d’acqua, ove pertinente;

— impianti di illuminazione pubblica;

— eventuali opere di arredo urbano;

— indicazioni per la gestione dei cantieri per la nuova realizzazione o per la riqualificazione di aree verdi;
— piano di gestione e manutenzione delle aree verdsi;

— eventuale predisposizione di un’area di compostaggio all’interno del sito al fine di produrre terriccio
riutilizzabile come fertilizzante per la cura dell’area verde.

Verifica:

I'offerente, in sede di offerta, presenta una relazione tecnica che descrive come
intende garantire I'applicazione nel progetto delle indicazioni contenute nell’elenco
suddetto, e similmente nei criteri della scheda A presente alla fine del documento,
fornendo adeguate informazioni sulle risorse, sulle procedure e sui mezzi impiegati. La
stazione appaltante, in fase di esecuzione, deve verificare che il progetto elaborato
dall’aggiudicatario contenga quanto richiesto dal criterio.
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15.2 SCHEDA A) - CONTENUTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE VERDI E DI
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DI AREE ESISTENTI

15.2.1 ELEMENTI CONOSCITIVI DI BASE

\

E necessario disporre di analisi del terreno, possibilmente eseguite secondo i metodi e 1 parametri
normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S che
stabiliscono le caratteristiche fisiche e chimiche e la qualita della sostanza organica presente nel suolo
oggetto di progettazione.

Verifica:

Sulla base delle ANALISI DEL TERRENO ALLEGATE AL PROGETTO eseguite
secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla Societa
Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S che stabiliscono le caratteristiche fisiche e
chimiche e la qualita della sostanza organica presente nel suolo oggetto di progettazione,
I'offerente, in sede di offerta, presenta una relazione tecnica deve dichiarera che esegira
una nuova campagna di indagini ed analisi ed una volta confermata la natura dei terreni
messa a disposizione del progettista ed in accordo con la DL, I'offerente procedera a
stabilire le modalita di riutilizzo ed/o eventuale conferimento a rifiuto del materiale terre e
rocce da scavo.

15.2.2 CARATTERISTICHE GENERALI PER SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI

Ogni opera di verde urbano rappresenta un frammento della complessa rete dell’“Infrastruttura verde della
citta”. Affinché tale struttura sia efficace sul piano della fornitura di servizi ecosistemici, ¢ necessario che
risponda ad un approccio “che copia” criteri e regole di natura (Nature-Based Solution). In tale contesto la
scelta delle specie impone che:

e conformemente agli obiettivi ambientali, paesaggistici, culturali, sociali, e naturalistici previsti dal
progetto il pool di specie introdotte sia coerente con il sito sia sotto il profilo floristico che vegetazionale;

e |e specie selezionate siano autoctone, al fine di favorire la conservazione della natura e dei suoi equilibri.
Laddove si ravveda che tale caratteristica non sia adeguata all’area specifica, deve esserne data valida
motivazione scientifica inserita nel progetto, basata su principi di riduzione degli impatti ambientali e di
efficacia dell’operazione di piantagione, considerando 1 vincoli paesaggistici eventualmente esistenti, 1
limiti stazionali di spazio per la chioma e per le radici della futura pianta, 1 sostanziali vantaggi attesi
dall’utilizzo della eventuale specie alloctona selezionata;

e sia verificata, con idonea documentazione scientifica, la inesistenza di problematiche fitopatologiche e
per la salute dell’uomo collegabili all’utilizzo della specie selezionata considerando esperienze in analoghe
situazioni ambientali-stazionali, nonché la inesistenza di problematiche di diffusione incontrollata di tale
specie, considerando le diverse tipologie di propagazione tipiche della specie e il contesto ambientale di
destinazione;
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e siano tenuti in debito conto i cambiamenti climatici in corso nell’area geografica interessata dalla
piantagione, e dei principali fattori di inquinamento presentii, partendo dalle principali forme di stress
rilevabili su piante gia esistenti nell’area interessata;

e le nuove realizzazioni, evitando, ove possibile e opportuno, ogni motivo di mono-specificita,
comprendano pool di specie afferenti ad associazioni vegetali coerenti con la serie della vegetazione
potenziale del luogo e con le condizioni ecologiche specifiche;

e le specie selezionate, a basso consumo idrico, ad elevata resistenza agli stress ambientali e alle
fitopatologie, presentino la migliore potenzialita per attivare capacita autonome di organizzazione verso
forme piu evolute di comunita vegetali;,

e le specie arboree devono essere specificatamente selezionate per il tipo di impiego previsto (es. alberate
stradali con definita altezza di impalcatura, apparato radicale contenuto preferibilmente con sviluppo in
profondita, filari con una specifica morfologia della chioma omogeneita della chioma).

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
— l'adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche;

— Defficace resistenza a fitopatologie di qualsiasi genere;

— la resistenza alle condizioni di stress urbano e all’isola di calore;

— ’assenza di caratteri specifici indesiderati per una specifica realizzazione, come essenze e frutti velenosi,
frutti pesanti, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacita pollinifera, radici pollonifere
o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;

— la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta, a livello delle radici e delle dimensioni della
chioma a maturita, quali ad esempio la presenza di linee aeree o d’impianti sotterranei, la vicinanza di
edifici, etc;

— la presenza di specie vegetazionali autoctone o storicizzate riconosciute come valore identitario di un
territorio.

Verifica:

Sulla base delle ANALISI DEL TERRENO E DELLA RELAZIONE PEDOLOGICA
ALLEGATE AL PROGETTO eseguite secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo
e di analisi pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.I1.S.S che stabiliscono
la qualita e caratteristiche fisiche e chimiche e la qualita della sostanza organica presente
nel suolo oggetto di progettazione, ¢ stato redatto il progetto che rispettano I'indirizzo
progettuale del presente CAM come desumibile dalle tavole grafiche allegate, in sede di
offerta, il candidato all’esecuzione delle opere presenta una relazione tecnica in cui
dichiarera che eseguira una nuova campagna di indagini ed analisi ed una volta
confermata la natura dei terreni messa a disposizione del progettista ed in accordo con la

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Monumentale Dirigente Ing. Matteo Banfi Capo Settore Lavori Pubblici Pagina 114 di
Palazzo Gozzi - Via Tommaseo n. 60, 35131 Padova Responsabile Unico del Procedimento: RUP 143

tel: 049.8204321 Arch. Domenico Lo Bosco e



Finanziato (/jﬁ
dall'Unione europea ™\ ; :
\ L :
NextGenerationEU - 3o
T

COMUNE DI PADOVA - EDILIZIA MONUMETALE SETTORE LAVORI PUBBLICI

PNRR MISSIONE 5- COMPONENTE 2 AI/MISURA 2 INVESTIMENTO 2.3 — 1

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE —
PINQUA M5C212.3 - LLPP EDP 2021/135 RELAZIONE GENERALE

~ X< Z

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AZZURRI D’ITALIA

PIAZZA_AZZURRI_Rel_lll-va_R13.docx

DL, I'offerente procedera cosi a stabilire le modalita di esecuzione del progetto cosi come
indicato dagli elaborati in progetto. Come desumibile inoltre dalle tavole di progetto
allegate e facenti parte integrante della presente relazione, in base alle analisi effettuate, il
progetto ha considerato ed utilizzato specie vegetazionali con le seguenti caratteristiche
principali di cui tenere conto:

— adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche;

— efficace resistenza a fitopatologie di qualsiasi genere;

— resistenza alle condizioni di stress urbano e all’isola di calore;

— assenza di caratteri specifici indesiderati per una specifica realizzazione, come
essenze e frutti velenosi, frutti pesanti, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine,
elevata capacita pollinifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici
superficiali;

— presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta, a livello delle radici e
delle dimensioni della chioma a maturita, quali ad esempio la presenza di linee aeree o
d’impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, etc;

— presenza di specie vegetazionali autoctone o storicizzate riconosciute come
valore identitario di un territorio.

15.2.3 CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE SPECIE

Specie arboree
La selezione delle specie arboree da collocare a dimora ¢ eseguita in funzione delle caratteristiche della
specie con particolare riferimento allo sviluppo in altezza e alle dimensioni della chioma e della parte ipogea

dell’apparato radicale, a maturita.

Per tale motivo il progetto descrive lo sviluppo della pianta per le parti aeree e le porzioni ipogee in
relazione a:

— strutture prossime al punto d’impianto (edifici, lampioni, opere d’arte, linee alimentazione elettrica, ecc.);

— sottoservizi, superfici carrabili e pedonali, ricadenti nella ZRA (zona di Rispetto alberatura),
corrispondente alla proiezione a terra della chioma dell’albero maturo.

Le caratteristiche delle alberature, elencate di seguito, sono valutate nella scelta delle specie arboree
destinate a nuovi impianti e alla sostituzione graduale degli alberi ormai vetusti:

— Grande stabilita strutturale;
— Bassi costi di gestione;

— Ridotti conflitti con le infrastrutture aeree e sotterranee e con le pavimentazioni;
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— Rusticita e resistenza ai fattori di stress biotico e abiotico;

— Adattabilita al mutamento climatico.

Specie arbustive ed erbacee perenni

La scelta delle specie arbustive ed erbacee perenni considera 1 potenziali limiti alla visibilita e 1 rischi di
favorire I’occultamento di cose e persone dovuto alle caratteristiche morfologiche di tali specie; inoltre la
selezione ¢ eseguita considerando 1 potenziali pericoli dovuti alle proprieta allergeniche a specie specifiche

e alla presenza di spine o di parti tossiche.

Per 1 costi onerosi di manutenzione, sono selezionate preferibilmente bordure arbustive in forma libera
anziché¢ siepi formali, ad eccezione di luoghi ove ci siano vincoli paesaggistici, storici.

Tappeti erbosi

I tappeti erbosi sono realizzati con specie erbacee adeguate alle condizioni pedoclimatiche e
all’articolazione spaziale (aree in scarpata, aree in ombra, aree ornamentali ad alta manutenzione, aree
arbustive, aiuole fiorite, alberi, ecc.) del sito d’impianto.

La scelta delle specie erbacee poliennali ¢ effettuata tenendo conto della capacita di consociazione.

Messa a dimora delle piante

Sono applicate le modalita di esecuzione delle attivita contemplate per la messa a dimora delle piante,
indicate di seguito:

— scelta del posizionamento della pianta tenendo conto della necessaria zona di rispetto, dotata di copertura
permeabile che permetta il corretto sviluppo della pianta, della distanza minima fra pianta e sede stradale,
delle distanze adeguate fra le piante e le reti d’utenza sotterranee;

— preparazione allo scasso e alla fertilizzazione del terreno;

— dimensionamento della buca che deve essere adeguata alle dimensioni della zolla e della piante da mettere
a dimora, evitando la formazione della “suola di lavorazione”;

— predisposizione dei sistemi di tutoraggio/ancoraggio adeguati alla pianta e al sito;
— posizionamento della pianta all’interno della buca;
— posizionamento del colletto della pianta a livello del piano campagna tenendo conto del futuro possibile

assestamento del terreno ed evitando di riportare sulla zolla strati aggiuntivi come “top soil” per il tappeto
erboso;
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— riempimento della buca di impianto per strati e leggera costipazione del terreno privilegiando miscele di
substrato specifico con curva granulometrica adatta a ridurre il rischio di compattamento mantenendo
idonee caratteristiche di aerazione, drenaggio e riserva idrica;

— tutoraggio della pianta eseguito con castello a tre o quattro pali evitando assolutamente il doppio o singolo
tutore, protezione del colletto/fusto con collari o shelter;

— eventuale connessione all’impianto irrigazione automatico;

— prima irrigazione;

— distribuzione pacciamatura con materiale organico e minerale.

Conservazione e tutela della fauna selvatica

E’ garantita la conservazione ¢ la tutela della fauna selvatica attraverso il rispetto dei seguenti requisiti:
— realizzazione di punti in cui ¢ disponibile acqua;

— promozione della connessione del territorio al sistema dei giardini e delle aree verdi della citta attraverso
la realizzazione di corridoi ecologici laddove 1’area verde sia interrotta da infrastrutture viarie;

— inserimento di zone con vegetazione permanente spontanea con assenza di interventi, qualora le
caratteristiche del progetto e dell’area lo consentano;

— inserimento di strutture per favorire la nidificazione/riproduzione (es. nidi artificiali);

— scelta delle specie vegetali in funzione della creazione di zone per alimentazione, accoppiamento e rifugio
per la fauna;

—utilizzo di specie arboree e arbustive caratteristiche della zona;
— utilizzo di specie nettarifere ecc;

— incentivazione della stratificazione della vegetazione (cespugli bassi, cespugli medi, cespugli grandi e
alberi) al fine di favorire habitat differenziati;

— utilizzo in modo equilibrato di specie decidue e specie sempreverdi con lo scopo di creare rifugi e zone
di occultamento;

— inserimento nell’area, qualora sia possibile, di componenti arbustive per creare macchie e zone di difficile
accesso alle persone.

Gestione delle acque
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Considerate la morfologia dell’area, la tipologia e concentrazione degli inquinanti, la caratteristica dei suoli,
la fragilita delle falde, ¢ prevista la corretta gestione delle acque meteoriche attraverso:

- la conservazione e il ripristino delle superfici permeabili;

- il contenimento del deflusso superficiale;

- il ricarico delle falde;

- ’utilizzo della capacita filtrante dei suoli.

Laddove la modellazione del terreno e 1’oculata selezione del materiale vegetale non siano sufficienti a
garantire risultati ottimali, sono individuate soluzioni tecniche atte a rallentare lo scorrimento dell’acqua e
stoccarla temporaneamente per poi restituirla in maniera controllata (piccoli bacini di
ritenzione/infiltrazione, es. rain garden, fossati inondabili, bacini interrati a cielo aperto inondati
permanentemente o parzialmente in funzione della pioggia).

Nella realizzazione dell’impianto di irrigazione, si tiene conto delle condizioni del sito (clima, suolo,
sistema di raccolta delle acque pluviali, articolazione spaziale, morfologia del terreno, orografia, utilizzo,
ecc.), della tipologia di formazioni arbustive ed erbacee da irrigare e di tutti gli elementi che costituiscono
I’impianto eventualmente esistente (tubazioni, valvole, irrigatori, pozzetti, centralina, sensori, pozzo,
settori, ecc.).

Nello stabilire il posizionamento delle specie, si prevedono delle idrozone in cui sono posizionate le essenze
con stesse esigenze idriche ed ¢ indicato il preciso consumo di acqua presunto, che deve preferibilmente

provenire dai sistemi di raccolta acqua pluviale o altro sistema di acqua riciclata e da pozzi.

In aree di piccole dimensioni, di forma articolata, fortemente esposte al vento, oppure in superfici inclinate,
¢ previsto 'utilizzo di sistemi di subirrigazione.

Inoltre sono indicate tecnologie e tecniche di controllo e di prevenzione di eventuali perdite accidentali
dovute a malfunzionamenti e rotture degli impianti tramite 1’utilizzo dei seguenti apparati:

— programmatori modulari e completi collegati ai sensori che regolano automaticamente le partenze in base
al cambiamenti meteorologici;

— irrigatori a basso grado di nebulizzazione;

— sistemi di regolazione della pressione;

— valvole per monitoraggio del flusso;

— valvole di flusso a interruzione di portata in caso di guasto;

— sensori di umidita del suolo;
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— stazioni climatiche con sensori pioggia e vento.
Ingegneria naturalistica

In tutti gli interventi pertinenti, come la sistemazione idrogeologica di scarpate o la riqualificazione dei
versanti o corsi d’acqua, si prevedono tecniche di ingegneria naturalistica.

Impianti di illuminazione pubblica

Gli impianti di illuminazione sono conformi al criterio 4.2.3.5 Apparecchi per illuminazione delle aree
verdi contenuto nel documento dei CAM “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
I’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 1’affidamento del servizio di progettazione di
impianti per illuminazione pubblica” emanato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre
2017 e s.m.1.

Opere di arredo urbano

Gli elementi di arredo urbano rispondono ai requisiti contenuti nel documento di CAM *“criteri ambientali
minimi per I’acquisto di articoli per ’arredo urbano”, emanato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del
2 marzo 2015 e s.m.1..

Fase di cantiere

Sono realizzati gli interventi di seguito indicati con la finalita di preservare la salute e lo sviluppo delle
piante e la fertilita del suolo nella fase di cantiere:

— sistemi di protezione delle aree e degli alberi e delle altre formazioni vegetali non interessate direttamente
dall’intervento (come ad es. il divieto di deposito materiali sotto la chioma delle alberature, nell’area
dell’apparato radicale);

— sistemi di protezione da fonti di calore artificiali;

— sistemi di protezione del suolo dalla compattazione nelle aree interessate dalle lavorazioni e dal passaggio
dei mezzi d’opera,

— perimetrazione e protezione del suolo (da compattazione e contaminazione) delle aree destinate alla sosta
dei mezzi d’opera;

— utilizzo di oli lubrificanti biodegradabili (con valori di soglia di biodegradabilita di almeno 11 60%) per la
manutenzione dei macchinari di cantiere e dei veicoli;

— allestimento delle aree di stoccaggio e lavorazione. Inoltre, si richiede di inserire nel progetto gli ulteriori
accorgimenti indicati di seguito necessari a evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attivita che
possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilita delle piante:
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— le procedure di ripristino del suolo nelle aree alterate dal cantiere (come criteri per la movimentazione
del terreno);

—I’indicazione della tipologia e della dimensione delle attrezzature che dovranno essere utilizzate nei lavori
previsti per la realizzazione delle opere, 1 mezzi e attrezzature in fase di esecuzione delle opere;

—I’indicazione di idonei accessi e strutture che agevolino il passaggio dei mezzi destinati alla manutenzione
(es. smussi carrabili, accessi carrabili di adeguata dimensione in funzione delle necessita manutentive);

— un apposito elaborato in cui sia stimata la quantita e la tipologia dei rifiuti che verranno prodotti durante
le lavorazioni, la possibilita di riutilizzo e/o riciclo degli stessi e le modalita di smaltimento previsti dalla
normativa vigente. Ove tecnicamente possibile, dovra essere previsto il riutilizzo delle terre e rocce nello
stesso sito, verificata la non contaminazione delle stesse ai sensi del D.P.R. 120/2017.

Verifica:

Il progetto rispetta I'indirizzo dettato dal presente criterio come evidenziato negli
elaborati grafici a corredo. Si precisa che il sistema di irrigazione verra predisposto in
ossequio agli indirizzi del presente criterio dal Settore Verde del comune di Padova con
un intervento successivo.

Sulla base delle ANALISI DEL TERRENO E DELLA RELAZIONE PEDOLOGICA
ALLEGATE AL PROGETTO eseguite secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo
e di analisi pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S che stabiliscono
la qualita e caratteristiche fisiche e chimiche e la qualita della sostanza organica presente
nel suolo oggetto di progettazione, & stato redatto il progetto che rispettano I'indirizzo
progettuale del presente CAM come desumibile dalle tavole grafiche allegate, in sede di
offerta, il candidato all’esecuzione delle opere presenta una relazione tecnica in cui
dichiarera che eseguira una nuova campagna di indagini ed analisi ed una volta
confermata la natura dei terreni messa a disposizione del progettista ed in accordo con la
DL, I'offerente procedera cosi a stabilire le modalita di esecuzione del progetto cosi come
indicato dagli elaborati in progetto. Come desumibile inoltre dalle tavole di progetto
allegate e facenti parte integrante della presente relazione, in base alle analisi effettuate, il
progetto ha considerato ed utilizzato specie vegetazionali con tutte le caratteristiche
riferite al presente CAM di cui tenere conto in fase esecutiva.

15.2.4 PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Criterio e Verifica:

Per la programmazione e la pianificazione delle operazioni di manutenzione si riporta lo schema delle
singole operazioni/processi con 1 periodi ottimali in cui eseguire gli interventi. Tale attivita di
organizzazione del servizio ordinario ¢ rappresentata da un piano di manutenzione in possesso del settore
Verde del Comune di Padova costituito principalmente dai elementi riguardanti: cronoprogramma dei
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lavori, modalita esecutive, planimetria area, schemi tecnici degli impianti, stima dei costi, impiego orario
di manodopera e mezzi, etc.. in seguito sintetizzato:

Piano delle operazioni e ORGANIGRAMMA in cui eseguire gli interventi di manutenzione.

INDICAZIONI GENERALI

La manutenzione dell’area di cantiere, durante lo svolgimento dei lavori, & interamente a
carico dell’Appaltatore, fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
L'Appaltatore si dovra far carico della manutenzione del verde esistente e di quello appena
messo a dimora. A decorrere dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori
iniziera il periodo di manutenzione in garanzia secondo gli accordi presi in sede di incarico sulle
sole tipologie per le quali sia stata prevista una manutenzione in garanzie (es. alberi e arbusti).
Sulle tipologie non ricomprese nella garanzia di attecchimento, si dovra fare riferimento a
quanto indicato nello “Schema di Contratto”. Una volta terminate tutte le garanzie di
attecchimento previste, sull’intera area, per tutto quanto riguardi la manutenzione delle aree
verdi sia da un punto di vista tecnico che della durata dell'incarico, occorrera far riferimento
allo “Schema di contratto” definito con I’Amministrazione.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale qualificato e in
regola in numero sufficiente e con attrezzature adeguate al regolare e continuativo
svolgimento delle opere. E a carico dell’Appaltatore la predisposizione dei cantieri di lavoro, la
fornitura e la posa come anche la manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica,
delle recinzioni e delle strutture prescritte dal “Piano di sicurezza e coordinamento”, se
previsto, e/o dalle vigenti norme in materia di sicurezza. L’Appaltatore & tenuto a richiedere
alla Stazione Appaltante (Comune, ecc.) e/o alla Polizia Municipale le necessarie autorizzazioni
per il governo della circolazione e della sosta, predisporre in anticipo la segnaletica per gli
eventuali divieti di sosta e per la regolazione del traffico veicolare e, se necessario, avvisare le
societa di trasporto pubblico. L’Appaltatore non & tenuto al pagamento della tassa di
occupazione del suolo pubblico, per le superfici strettamente necessarie agli interventi di
manutenzione (potature, trattamenti fitosanitari, diserbi, ecc.). L’Appaltatore deve compilare
ed aggiornare un apposito registro fornito dall’Amministrazione, se questa non lo fornisce sara
I’Appaltatore stesso che ne dovra predisporre uno, sul quale annotera, in maniera chiara e
precisa, I'area di intervento, la vegetazione mantenuta, il tipo di intervento eseguito, e la data.
Tale registro, se previsto dal bando/disciplinare potra anche essere informatizzato.

Nei primi cinque anni successivi alla messa a dimora per la realizzazione del progetto
approvato, occorre prevedere una serie di attivita propedeutiche alla buona riuscita dei lavori
effettuati che prescindono dal tipo di progetto realizzato o dal tipo di pianta messa a dimora o
dalla tipologia compositiva realizzata.

2 Pulizia

La pulizia dovra essere eseguita in maniera accurata e dovra riguardare per il verde tutte le
superfici sistemate: le aiuole con arbusti, erbacee e piante arboree. Dovra essere effettuata la
rimozione dei corpi estranei dall’area sottostante la copertura vegetale e all'interno del
volume occupato dall’apparato aereo delle piante. Nell'intervento sono comprese la pulizia e
lo svuotamento delle eventuali canaline e dei pozzetti (se presenti) per il convogliamento delle
acque meteoriche; da eseguirsi 2-3 volte all’anno.
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Dovra essere compresa la rimozione di oggetti estranei (carta, cartone, plastica, vetro, oggetti
metallici, rami, tronchi, sassi, rifiuti a terra, gomme da masticare, mozziconi di sigarette,
deiezioni canine...), la raccolta di materiale vegetale (piccoli rami o parti dell’apparato aereo,
pezzi di corteccia...) ad eccezione della raccolta foglie alla quale dedicheremo un paragrafo a
parte.

La frequenza degli interventi andra definita con la Proprieta. Nel presente documento si
consiglia una cadenza almeno pari a 1 volta ogni 15 giorni tutti i mesi dell’anno.

La raccolta di tutto il materiale di rifiuto dovra essere differenziata e convogliata in discarica
autorizzata.

3. Raccolta foglie

La raccolta delle foglie dovra essere completata in tutte le aree entro il 31 gennaio; la raccolta
dovra riguardare tutti i materiali vegetali (fiori, frutti, semi, ramaglia, ecc.) caduti con le foglie,
e dovra effettuarsi in pil interventi a seconda dell'andamento stagionale.

Si intende che tali interventi vanno eseguiti sul terreno permeabile (aiuole con piante, arboree,
arbustive ed erbacee e superfici a prato presenti) e sulle superfici a copertura inerte (aree di
sosta, corsello, marciapiedi, ...).

La pulizia delle zone di sosta, dei percorsi, dove possono accumularsi residui, saranno svolte
con I'ausilio di motoventilatori.

4. Manutenzione alberature

Modalita: Si provvede a verificare la stabilita dei pali e |a robustezza dei giunti di collegamento
tra i diversi elementi; vanno sostituiti tutori o porzioni dell'ancoraggio con spaccature o
deterioramenti tali da non garantire una sufficiente resistenza. Le legature vengono rinnovate
sostituendo se necessario i legacci variando la posizione in un punto diverso dal precedente e
correggendo le eventuali imperfezioni nella verticalita del fusto.

| tutori vanno rimossi e non pil sostituiti quando, passato un sufficiente numero di anni
dall'impianto (mediamente 3-5 anni), prima della cessione al pubblico, I'esemplare arboreo
dimostri con evidenza una stabilita autonoma e sicura. Molto importante ai fini della buona
salute delle piante, la verifica del rivestimento del tronco nei primi due anni di vita della pianta
(sia esso fatto con la juta o con il cannicciato). Questo risulta fondamentale in particolar modo
per le piante che soffrono di fessurazioni al fusto, provocate dal sole primaverile ed estivo sulle
cortecce morbide e delicate delle nuove piante abituate a stare in vivaio, in filari fitti dove le
piante si ombreggiano le une con le altre. L'effetto della radiazione sulle cortecce provoca la
fessurazione del fusto e I'entrata di funghi e batteri. In questi casi oltre al danno estetico della
pianta, si aggiunge la senescenza della pianta nel breve — medio tempo.

Epoca di intervento: | controlli ed i ripristini vanno effettuati principalmente in occasione
dell'esecuzione di altre lavorazioni sulle alberature (diserbo, spollonatura e controllo

irrigazione) o a seguito delle segnalazioni provenienti dal supervisore alla manutenzione o
responsabile del servizio o dallo stesso personale delle Imprese.

5. Spollonatura alberature

Epoca di intervento: I intervento 1-31 maggio; I1° intervento 20-30 settembre.
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6. Laconcimazione di piante arboree e arbustive

Modalita: la concimazione prevede I'uso di concime organico per migliorare le caratteristiche
fisico-chimiche del terreno, lo scambio gassoso, trattiene |'umidita, migliora la colorazione
delle foglie e dei fiori e persiste nel terreno per diversi mesi. Per favorire uno sviluppo pil
veloce delle piante la concimazione organica potra essere integrata con I'aggiunta di concimi
minerali azotati.
Non tutte le piante necessitano dello stesso livello di concimazione; le piante la cui coltivazione
avviene in piena terra, hanno la possibilita di allargare le proprie radici ricercando sia le risorse
idriche sia i minerali di cui necessitano, mentre per quanto riguarda le piante che vengono
coltivate all'interno di aiuole come quelle del parcheggio, in cui si trovano i Fraxinus, non
hanno la stessa possibilita e, dal punto di vista dell’autonomia, sono pilu limitati benché le
aiuole misurino circa 5-6 mq. Appare del tutto ovvio che i substrati, i terricciati e i terricci
contenuti nelle aiuole che delimitano i posti auto, siano destinati a impoverirsi pil
rapidamente se non si provvede a rifornirla degli elementi le piante le sottraggono.
La concimazione va sempre effettuata ma prima di procedere con una distribuzione generica
che varia per piante da fiore, sempreverdi, siepi e piante arboree occorre, effettuare un’analisi
che ci faccia capire quali sono gli elementi carenti da reintegrare e quali invece sono presenti
in quantita sufficiente o sovrabbondante.
Occorrera valutare se eventuali problematiche riscontrate sulle piante siano da ricondurre o
meno ad eventuali carenze o eccessi di micro e macro elementi.
Per questo motivo occorrera osservare:

- Colore del fogliame tendente al giallo od al verde pallido

- Taglia delle foglie ridotta rispetto al normale

- Prematuro ingiallimento e caduta delle foglie in estate

- Crescita ridotta dei nuovi rami

- Generale stato di indebolimento o scarso vigore vegetativo della pianta

7. Ripristino dello strato di corteccia pacciamante, zappettatura manuale,
ripristino ghiaia.

Per quanto riguarda |a corteccia come elemento pacciamante per le varie tipologie di verde
(macchie e alberature), almeno per i primi anni si rende necessario il ripristino dello strato di
pacciamatura con corteccia di pino prevista in sede progettuale. Il mantenimento dello strato
pacciamante, elimina I'impiego di manodopera, riduce la crescita delle infestanti, diminuisce
I'evaporazione dell’acqua nel periodo estivo e protegge le radici dal gelo. Qualora lo strato
pacciamante non venisse ripristinato, si renderebbe necessario zappare periodicamente
I'intorno delle piante arboree ed arbustive, eliminando le infestanti che creano conflitto per
I'acqua di irrigazione e per le sostanze nutrienti.

Per quanto riguarda la corteccia come elemento decorativo di copertura e presidio di superfici
calpestabili dove il prato darebbe scarsi risultati in termini di sviluppo, lo strato pacciamante
andra ripristinato sempre fin quando rimarra in essere |'elemento compositivo. Lo strato dovra
essere verificato nella sua distribuzione uniforme onde evitare che I'eventuale passaggio di
persone lo alteri nello spessore e nella resa estetica.

In entrambi i casi lo spessore dello stato pacciamante dove realizzato, dovra essere mantenuto
a uno spessore di 6-8 cm. Dovra essere ripristinata con la stessa tipologia di materiale
impiegata in sede di realizzazione (corteccia di resinose di pezzatura media). Qualunque altro
tipo di materiale pacciamante dovra essere preventivamente comunicato al responsabile di
servizio.

Per |a corteccia usata come pacciamatura l'ipotesi & di ripristinarla 1 volta all’anno, valutando
con il responsabile di servizio dopo i primi 5 anni dall'impianto se continuare o meno anche a
cessione avvenuta. Per la sostituzione della corteccia come copertura calpestabile, se ne
raccomanda la verifica bimensile e I'eventuale sua compensazione.

Anche |a ghiaia usata come elemento di copertura alla base dei frassini del parcheggio, dovra
essere verificata almeno una volta all’anno e ripristinata qualora necessario.
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8. Irrigazione piante arboree, piante arbustive ed erbacee

A tutte le piante messe a dimora deve essere garantito un sufficiente quantitativo d’acqua
mediante impianti di irrigazione a goccia, in ore compatibili con quanto prescritto dalle
specifiche ordinanze in materia di consumi idrici.

Le irrigazioni dovranno essere programmate nella quantita e nella frequenza in relazione alle
esigenze specifiche delle piante, alla natura del terreno e all’andamento stagionale.

Il programma di irrigazione dovra prevedere negli anni successivi al primo di incrementare la
portata di circa il 50% in seguito al maggior sviluppo delle piante e di conseguenza delle loro
maggiori esigenze.

Dopo il terzo anno dalla realizzazione della messa a dimora, si consiglia di ridurre i quantitativi
distanziando maggiormente gli interventi per non creare stress idrici alle piante stesse e
regolandoli perd sempre sulle condizioni climatiche e della natura del terreno. Lo scopo & nel
medio lungo periodo da definire in base allo sviluppo delle piante di cessare
I'approvvigionamento idrico automatico.

Gli impianti di irrigazione automatici vanno controllati periodicamente per assicurare regolari
funzionamenti. L'impianto di irrigazione non esonera le Imprese dalle loro responsabilita in
merito all’irrigazione, le quali pertanto dovranno essere attrezzate per effettuare, in caso di
necessita, adeguati interventi manuali.

Per le piante arboree: in estate i bagnamenti dovranno essere effettuati durante le ore piu
fresche per evitare stress fisiologici alle piante, con quantitativi variabili da 50 a 200 litri a
seconda delle dimensioni della pianta; per evitare sprechi & piu razionale procedere a
bagnamenti contenuti e frequenti. In inverno, di norma, non si procede ad annaffiature, sia per
il riposo dei vegetali, sia per evitare danni da gelo. In casi particolari & pero utile derogare a
tale prescrizione; cid pud accadere quando la siccita si prolunga in modo anomalo e le
temperature si mantengono sopra lo zero.

Tali situazioni consigliano bagnamenti sui nuovi impianti da effettuarsi 1-2 volte nell’arco
invernale con modesti quantitativi distribuiti durante le ore di massima temperatura. Cié non
arreca danni ed anzi evita alle piante uno stress idrico al momento della ripresa vegetativa.

Per le piante arbustive ed erbacee presenti in progetto, specialmente nella prima stagione
vegetativa le piante appena messe a dimora richiedono di frequenti e abbondanti bagnature
che possono essere dai 4 ai 10 It da distribuire in quantitativi e intervalli di tempo
proporzionati alla stagione e alla tipologia di terreno. Negli anni successivi alla messa a dimora
la frequenza delle annaffiature viene ridotta.

Le bagnature andranno fatte nelle ore piu calde del giorno onde e mai quando la temperatura
sia sotto lo zero. Nei mesi invernali potranno essere previste irrigazioni di soccorso manuali
qualora si creino circostanze prolungate di siccita con temperature sopra lo zero.; infatti si
tratta di specie sempreverdi che mantengono anche nei mesi invernali un minimo di esigenze
idriche.

In generale per tutte le specie impiegate in progetto tollerano bene la siccita e appartengono
perlopil alla flora spontanea della zona. Per questo motivo, la calibrazione dell’impianto di
irrigazione dovra essere fatta studiando le somministrazioni non tanto secondo uno
standard, quanto su una personalizzazione finalizzata al massimo risparmio idrico.

Attivita ed impianto non previsto dal presente intervento da realizzare a cura e spese del Settore
Verde del Comune di Padova cosi come da indicazioni di indirizzo progettuale preliminari.
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9. Potatura piante arboree

Posto che un albero ornamentale correttamente piantato e coltivato, in assenza di particolari
patologie o crescite disarmoniche che possono provocare nel tempo problemi strutturali, non
ha necessariamente bisogno di essere potato. E comunque preferibile effettuare gli interventi
di potatura di allevamento dell’albero per determinarne la forma voluta quando I'esemplare &
giovane piuttosto che effettuare interventi drastici su alberi maturi gia strutturati.

Per |e piante di nuovo impianto, dunque, nei primi anni, dopo la messa a dimora, sono previsti
solo potature di allevamento finalizzate a conferire la forma definitiva alla pianta.

Gli interventi di potatura dovranno essere effettuati secondo le piu aggiornate tecniche
operative e sulla base di approfondite conoscenze sulla morfologia e la fisiologia delle piante
arboree.

Questo tipo di potatura potra essere eseguita dal secondo anno in poi ed avra lo scopo di
formare correttamente le giovani piante. Questo tipo di intervento andra eseguito
manualmente da personale esperto e professionalmente accreditato.

Le potature di allevamento devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando
branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando tagli di diradamento che
consistono nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine
inferiore a quello che si elimina. Il ramo che cosi rimane sostituisce |a cima di quello asportato
assumendone le funzioni. Tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima
tramite tagli di ritorno”. I tagli devono tassativamente rispettare il collare del ramo ed evitare
la formazione di monconi.

In generale la potatura di allevamento & praticata in un arco di tempo di circa 10 anni dalla
messa a dimora e consiste in una potatura di formazione nei primi 2 - 3 anni e di libero
sviluppo nei successivi con I'eliminazione dei rami troppo vigorosi, malformati, maldisposti o in
competizione con i rami vicini. Una corretta potatura di allevamento permettera:

- favorire la longevita della pianta evitando loro mutilazioni immotivate della chioma;

- mantenere il possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata);

- evitare i problemi di stabilita, verticalita e ingombro;

- rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina.
In nessun caso sulle piante arboree di nuovo impianto saranno ammesse potature di
capitozzatura senza che vi sia una specifica esigenza fitosanitaria.
Nessuna delle specie arboree inserite in progetto avra bisogno della tecnica della capitozzatura
come strumento di potatura. Essa infatti sconvolge I'assetto generale di un albero ben
sviluppato con I'esplosione di ricacci che portano si a una nuova chioma, ma decisamente pil
disordinata, con eccessivo numero di rami, in maggior parte con attaccatura molto pil debole
di quella normale ovvero naturale con peggioramento della situazione nel tempo per
I'appesantimento dei ricacci.

| turni di potatura da adottare sono importantissimi per definire il tipo di potatura necessaria e
nel determinare la vita futura del soggetto. Con turni molto lunghi & inevitabile che i tagli
avranno ampie sezioni, che rappresentano possibili vie d'ingresso per gli agenti patogeni.
Bisogna inoltre ricordare che pil i turni di potatura sono lunghi piu le potature saranno "forti"
con il rischio di ridurre gli alberi in forme che non hanno pil niente del portamento naturale.
Per questi motivi & consigliabile adottare i seguenti turni di potatura:

- Per piante fino a 10 anni tagli di allevamento ogni 2 anni

- Da 10 a 40 anni di eta, potatura ogni 5 anni.

- Oltre i 40 anni di eta della pianta, potatura ogni 10 anni.
La potatura degli alberi dovra essere, se possibile, programmata e non di emergenza, come
succede quando si vogliono tamponare situazioni precarie.

In generale per piante arboree in previsione di impianto, nell’'organizzazione del
cronoprogramma delle potature occorrera considerare che i frassini, soprattutto in eta adulta,
reagiscono male al taglio; per questo motivo occorrera limitare quindi al minimo gli interventi.
Inoltre occorre pensare che i Prunus cerasifera sono specie fruttifere che in genere vengono
lasciate crescere spontaneamente e lasciando che assumano la forma che avrebbero in natura.
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Epoca degli interventi: Il periodo ha una notevole influenza sul comportamento dell’albero in
quanto provoca reazioni diverse sull’accrescimento complessivo, sullo sviluppo vegetativo e
sulla sensibilita a particolari attacchi parassitari.

A seconda dell’epoca in cui viene effettuata, la potatura si distingue in potatura invernale
(periodo compreso tra il termine dell’attivita vegetativa ed il risveglio vegetativo) ed in
potatura verde (eseguita nel corso dell’attivita vegetativa annuale).

Per gli alberi sempreverdi non esiste un periodo preciso in cui effettuare gli interventi di
potatura.

Il periodo consigliato per eseguire la potatura & quello di massimo riposo vegetativo
dell’albero, compreso tra il 1° novembre e il 21 marzo.

In generale la potatura invernale é consigliabile per operazioni di pulizia e per Ia eliminazione
della vegetazione superflua, inoltre lo scopo & quello di favorire lo sviluppo dei rami nelle zone
della chioma in cui esistono vuoti, tali operazioni, tuttavia, possono essere effettuate, senza
rischio per le piante legnose in ogni epoca dell’anno.

Le potature troppo anticipate riducono la possibilita di assimilazione di sostanze di riserva nelle
radici a causa dell’asportazione di foglie che sono ancora in elaborazione e che non vengono
piu riformate in quanto le gemme non vegetano piu fino alla primavera successiva. Cio
comporta una riduzione dell’attivita dell’apparato radicale con conseguente danno per la
ripresa vegetativa nel periodo primaverile.

Le potature troppo posticipate, quando I'albero ha gia ripreso la sua attivita vegetativa,
provoca un indebolimento generale del soggetto in quanto il gran numero di germogli che si
sviluppa comporta un elevato consumo di sostanze di riserva che non vengono prontamente
reintegrate.

Tuttavia interventi di raccorciamento e diradamento di rami e branche di non grande intensita,
oppure le rimonde del secco possono venire efficacemente effettuati durante i periodi
vegetativi.

Nelle giornate invernali piu fredde la potatura non é consigliabile: i rami induriti dal gelo sono
piu fragili e si spezzano facilmente.

Come indicazione pratica, si pud considerare, quale punto di riferimento per sospendere
I'attivita di potatura I'aderenza della corteccia al legno. Se la corteccia intaccata dallo
strumento di taglio si mantiene unita e ben aderente al legno, si possono continuare le
operazioni di taglio anche se e gia apparsa la prima vegetazione. Quando |a corteccia tende a
slabbrarsi o staccarsi dal legno bisogna sospendere le operazioni di potatura in quanto la
fuoriuscita di flusso linfatico sottrae sostanze nutritive alla pianta.

ORGANIGRAMMA POTATURE

e per le specie decidue nel periodo di fermo vegetativo 15 novembre — 28 febbraio e,
per potature verdi di limitata entita, nel periodo di stasi vegetativa 01 luglio = 31
agosto;

e per le specie sempreverdi (non presenti all'interno del progetto) nei soli periodi di
riposo vegetativo (indicativamente 1° dicembre - 28 febbraio, 01 luglio-31 agosto).

e per eliminare branche e rami morti, tutto |'anno.

Per quanto riguarda la "potatura verde"”, cioé quella eseguita con le piante in fase vegetativa, &
ammessa dal Comune solamente per interventi di piccola entita, quali leggero innalzamento
palchi, pulizia castelli e interventi simili che non interferiscano su pit del 10 % della massa
verde. Potatura che comportino tagli su rami di diametro superiore a 7 cm dovra inoltrare al
Comune una comunicazione nella quale siano descritte le motivazioni di tale intenzione.
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Come gia accennato il raccorciamento di rami deve sempre essere realizzato con la tecnica del
"taglio di ritorno", eseguendo cioe il taglio in prossimita di un ramo o di una branca laterale di
diametro leggermente inferiore al ramo eliminato. Il taglio deve essere compiuto in modo tale
da non lasciare monconi destinati a seccarsi o marcire. Quando si forma, per errore, un
moncone, normalmente si assiste all'emissione, in prossimita del taglio, di una grande quantita
di rami secondari avventizi ("ricacci"), deboli e caratterizzati da inserzione molto fragile. La
parte di legno sovrastante in genere muore. Gradatamente |'alterazione del legno si pud
estendere al resto del moncone e quindi al ramo o alla branca su cui si trova inserito e, se la
pianta non & in grado di opporsi, anche a tutto il legno esistente al momento del taglio. Il taglio
dovra pertanto essere effettuato in modo parallelo al collare di corteccia, il pil vicino possibile
a questo, prestando pero attenzione a non lederlo.

10. Potatura delle siepi, degli arbusti, delle erbacee

Tra le tipologie di potatura applicabili alle specie di progetto:
a) Potatura sul bruno
e Asportazione del legno troppo vecchio
e Asportazione dei rami

Piano di manutenzione opere a verde per le aree
rientranti nell'accordo operativo

= Danneggiati dal freddo
* Troppo deboli
= Malati o secchi
* Accorciamento dei rami tenendo presente il portamento e le caratteristiche di ogni
singola specie.
b) Potatura verde
Rimonda delle sfioriture
Asportazione dei rami fuori sagoma
Favorire lo sviluppo di rami di 1 anno
Raccorciamento dei rametti laterali a 5-7 gemme
Cimatura dei rami di 1 anno
Taglio di ritorno sui rami principali per contenere lo sviluppo
Per stimolare nuove cacciate ridurre almeno alla meta i rami che hanno fiorito

L'impianto vegetale del parcheggio e della fascia verde, da un punto di vista strutturale, &
organizzato perlopiu con sistema di macchie morbide con la presenza di siepi di carpino solo
nell’area parcheggio.
In generale il tipo di impianto vegetale & stato studiato per ridurre al minimo il carico
manutentivo.
In generale la potatura delle siepi ha specifiche finalita:
e Migliorare il valore estetico ed ornamentale
* Risparmiare spazio rispetto alla forma libera
* Regolarizzare la forma e lo sviluppo
e Rallentare la naturale tendenza al diradamento della vegetazione soprattutto nella
porzione basale
e Assicurare una forma compatta al fine di diminuire gli eventuali danni dovuti dalla
neve
Differente & lo scopo della potatura delle piante arbustive per le quali parliamo di:
- Formazione del soggetto (portamento naturale oppure in forma obbligata)
- Miglioramento della produzione caratteristica della specie
- Produzione di nuova vegetazione (per ringiovanire I'esemplare, per agevolare le
produzioni...)
- Contenimento dello sviluppo eccessivo
- Risanamento fitopatologico
- Rimonda dal secco e delle sfioriture
- Riequilibrio tra radice e chioma
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11. Manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi

Un tappeto erboso realizzato bene & in grado di durare per un lungo periodo anche in ambito
pubblico, purché vengano effettuate tutte le operazioni di manutenzione. Queste, di norma,
vengono distinte in ordinarie e straordinarie. Le operazioni di manutenzione ordinaria
comprendono: pulizia, sfalcio e irrigazione.

Il prato in progetto & previsto solo nella fascia verde che accompagna la pista ciclabile
esistente gia pubblica. In generale si tratta di un prato rustico che verra realizzato tramite
semina di 30-35 gr. Di semente per mq secondo quanto previsto in sede di computo metrico
estimativo. Il tipo di manutenzione per questa tipologia di tappeto erboso é di tipo standard..

Pulizia e sfalcio: gli strumenti da taglio devono essere affilati e mantenuti tali. Il taglio deve
essere netto e non sfilacciato onde evitare che nel punto di taglio il filo d’erba si secchi e dia
origine a spiacevoli rese estetiche del tappeto erboso. Lo sfalcio del prato dovra essere sempre
preceduto da un’operazione di pulizia e raccolta differenziata di eventuali piccoli rifiuti che
possono trovarsi nel prato (deiezioni canine e mozziconi di sigaretta ecc..). Le operazioni di
taglio dovranno essere effettuate solo con macchine operatrici semoventi con apparato di
taglio rotativo. Le operazioni di sfalcio si interrompono con terreno eccessivamente bagnato
ed in presenza di un impianto irriguo automatico in funzione, fino al completo asciugamento
del tappeto erboso e comunque con una superficie del terreno senza ristagni in grado di
sostenere le macchine operatrici. Contestualmente al taglio dovra essere raccolta la
vegetazione di risulta.

Trattandosi di un prato non irrigato occorrera mantenere una certa copertura e
ombreggiamento del suolo onde evitare un eccesso di evaporazione specialmente nei mesi
estivi. Dovra porsi la massima attenzione affinché il taglio dell’erba non sia eseguito al
contatto con il terreno ma sia mantenuta una certa altezza della vegetazione erbacea di circa
cm 3,5-4 dal terreno; in estate il manto erboso potra essere lasciato leggermente piu altro in
maniera da aumentare I'ombreggiamento del terreno e ridurre pertanto I'evaporazione
dell’acqua dii irrigazione dalle superfici. Nelle operazioni di taglio & sempre bene asportare al
massimo i 2/3 dell’apparato aereo delle erbacee. Tagliare troppo basso il prato & un errore
perché comporta un maggior sviluppo delle erbe infestanti. Le operazioni di sfalcio sono da

intendersi comprensive anche di rifilatura dei bordi, rifilatura degli spazi circostanti o compresi
negli arredi, eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici a copertura inerte (percorsi

ciclabili, piazzali, marciapiedi).

In prossimita di ostacoli, bordi, alberi, arredi ... le operazioni di taglio dovranno essere eseguite
a mano con decespugliatore professionale dotato di testa falciante in materiale plastico.
Durante le operazioni di taglio (specialmente con I'uso del decespugliatore) occorrera fare la
massima attenzione a non provocare danneggiamenti alle alberature o agli esemplari arbustivi,
spesso irrimediabilmente lese da interventi incauti. Tali lesioni ai tronchi verranno
prontamente segnalate per permettere I'esecuzione di pronta opera di cura.

Le eventuali specie arboree infestanti in crescita dovranno essere eliminate.

Le operazioni di sfalcio dovranno essere eseguite con frequenza diversa secondo lo stato
vegetativo del tappeto erboso.

Il taglio dovra essere fatto con un’altezza minima di 4 - 5 cm e massima di 10 - 12 cm. L'altezza
dell’erba non pud essere ridotta sotto i 3 cm. Per lo sfalcio possono essere usati solo attrezzi
che non lasciano tracce permanenti nel tappeto erboso. | prati dovranno essere sempre puliti
da foglie secche, rametti e rifiuti. Lo sfaicio, le foglie secche e il materiale organico saranno
portati in luogo stabilito con I’Amministrazione o in discarica pubblica entro la giornata di
raccolta, mentre tutti i residui non organici raccolti, andranno portati in discarica pubblica,
entro la giornata. Lo sfalcio e la pulizia dei prati saranno misurati in base alla superficie,
realmente sfalciata e/o pulita in cantiere, espressa in metri quadrati.

Il loro numero minimo, che potra variare secondo le stagioni, pud essere ripartito
differenziando tra prati irrigati e non e indicato come segue:

TAPPETO ERBOSO NON IRRIGATO: 8 sfalci TAPPETO ERBOSO IRRIGATO: 10-12 sfalci
inizio di aprile, maggio, giugno, agosto- inizio di aprile, maggio, giugno, agosto-
settembre, settembre-ottobre, fine dicembre  settembre, settembre-ottobre, fine dicembre

e Autunno n° 2 intervento nel mese di e Autunno n® 2-3 intervento nel mese di
fine ottobre, fine dicembre. fine ottobre, fine dicembre.
* Inverno n® 0 interventi * Inverno n® 0 interventi
e Primavera n° 4 interventi da eseguire e Primavera n° 5 interventi da eseguire
in aprile, maggio e prima parte di in aprile, maggio e prima parte di
giugno. giugno.
e Estate n° 2 interventi da eseguire nella e Estate n® 3-4 interventi da eseguire
seconda parte di fine giugno, agosto- nella seconda parte di fine giugno,
settembre. agosto-settembre.
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Altre indicazioni del piano di manutenzione:

Controllo delle FITO PATIE e dei PARASSITI

£ necessario provvedere, almeno durante i mesi di aprile e ottobre, a verificare la eventuale
presenza di carpofori fungini, insetti parassiti o malattie/ferite che possano far ipotizzare
problemi di natura strutturale e/o fitosanitaria e richiedere particolari cure.

L'improvvisa creazione di biocenosi complesse in ambienti in cui il paesaggio ed i relativi
ecosistemi si sono andati molto semplificando nel tempo, come le zone periurbane, spesso
comporta infestazioni di intensita anomala per le specie utilizzate. Questi fatti si verificano nei
primi 3-5 anni dall'impianto, mentre dopo, raggiunto un maggior equilibrio sia all'interno del
sistema, sia nel rapporto tra questo sistema ed il mondo esterno, possono subentrare solo
quegli attacchi parassitari dovuti a nuove alterazioni che si dovessero verificare dall’esterno
(anomali eventi climatici, introduzione di patogeni “importati”). E dunque opportuno
prevedere un controllo dell'andamento delle popolazioni dei patogeni piu comuni, per essere
pronti ad intervenire se I'infestazione dovesse arrivare ad assumere soglie pericolose.

E necessario controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici
impiantate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno eventualmente
riscontrato onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.

Le specie utilizzate in progetto non risultano piu di altre suscettibili a particolari attacchi o
patologie.

Particolare attenzione andra fatta per certe patologie e certi parassiti che risultano
particolarmente diffusi e rischiano di provocare danni. L'analisi andra eseguita da personale
tecnico esperto in maniera da intervenire rapidamente per la risoluzione delle problematiche
che potranno presentarsi.

Eliminazione PIANTE MORTE

Nell’ambito della manutenzione del verde le eventuali piante morte dovranno essere sostituite
con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento
stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo possibile, (se in stagione
idonea) dall’accertamento del mancato attecchimento. La sostituzione in garanzia o meno sara
da ricondurre strettamente agli accordi commerciali presi tra la proprieta, I'impresa fornitrice
ed esecutrice.

Difesa dalla VEGETAZIONE INFESTANTE

Questa pratica & importantissima per limitare la competizione di specie estranee all'impianto
nei confronti di quelle messe a dimora. E pertanto indispensabile mantenere controllate le
superfici specialmente in assenza di sistemi pacciamanti come risulta nel nostro caso.

In generale si consiglia di cercare innanzitutto di capire quali siano le principali specie infestanti
presenti nelle aiuole in maniera da intervenire in modo mirato sia nelle tempistiche che nelle
modalita di difesa. Non bisogna mai far andare l'infestante da estirpare a seme altrimenti la
sua propagazione viene amplificata all’ennesima potenza. Il diserbo pud essere manuale e/o
chimico.

I recenti studi a livello europeo e mondiale stano dimostrando come l'uso del Glifosate o
altri diserbanti chimici non sia una pratica esente da rischi specialmente in presenza di
bambini con organismi in fase di crescita; in alternativa all’'uso del diserbante chimico si
invita all’adozione di un diserbo mirato (tipologia di infestante e suo ciclo biologico) e
perlopiu manualmente o tramite zappettatura.

Il diserbo chimico prevede un programma di 2 interventi, il primo dei quali da eseguirsi a
primavera con un prodotto anti germinello ed il secondo da effettuarsi in primavera estate con
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un principio attivo per via fogliare in modo tale da controllare le eventuali infestanti sfuggite al
primo trattamento.

Tutte le infestanti asportate per trattamento manuale o chimico dovranno essere asportate e
convogliate in discarica e comunque mai lasciate nelle aiuole.

DISINFESTAZIONE

Disinfestazione di tutte le aree verdi prevedendo opportuni prodotti scelti in accordo con il
Responsabile di Servizio, contro ratti, scarafaggi e la zanzara tigre. | prodotti andranno applicati
secondo la lotta a calendario standard prevista dai protocolli sanitari regionali e comunali.

PERSONALE

Sara obbligo dei dipendenti utilizzare tutti gli accorgimenti antinfortunistici (dispositivi di
protezione individuali) previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro e nei cantieri
verdi e quant'altro richiesto dagli organismi competenti. In particolare gli operatori saranno
dotati di calzature con suola non perforabile a puntale rigido, occhiali, visiere, casco, cuffie
antirumore, maschere antipolvere, guanti specifici, indumenti ad alta visibilita per i lavori da
compiersi su aree interessate a traffico veicolare, tute antitaglio per le operazioni di potatura.

Il piano di manutenzione ¢ stato redatto sulla base del censimento, ovvero della realta territoriale oggetto
di intervento e secondo il principio della “gestione differenziata” per cui si definiscono livelli di
manutenzione diversi - pitl 0 meno intensivi, ovvero maggiori o minori numero di interventi all’anno - in
funzione della tipologia di area, delle sue dimensioni, destinazioni d’uso e modalita di fruizione, ai sensi di
quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde.

Inoltre, nella pianificazione del servizio ordinario oltre alle principali attivita quali la conservazione dei
tappeti erbosi, la manutenzione di siepi e arbusti, la manutenzione del patrimonio arboreo, lo sfalcio dei

cigli stradali e gli interventi di diserbo, sono contemplati:

— il monitoraggio periodico della comunita vegetale (comprendente le specie inserite da progetto e quelle
che spontaneamente si sono inserite nell’opera);

— il controllo del funzionamento ¢ manutenzione degli impianti di illuminazione;

— la manutenzione delle eventuali opere di ingegneria naturalistica, se presenti;

— il controllo dello stato e manutenzione degli arredi urbani;

— la pulizia dei principali elementi di arredo urbano;

— I’applicazione di strategie fitosanitarie mirate alla somministrazione di prodotti diserbanti solo laddove
necessari con la definizione di livelli di distribuzione differenziati in base alla tipologia e la destinazione

d'uso dell'area verde oggetto del trattamento e I’implementazione di programmi di monitoraggio sul terreno
e sulle piante e di diagnostica per prevenire e controllare la diffusione di eventuali patogeni;
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15.3 SPECIFICHE TECNICHE IN PROGETTO RELATIVI Al CRITERI A.M.

Criterio e Verifica:

- la progettazione ¢ stata orientata ad una bassa esigenza gestionale (ad esempio 1’attenzione allo sviluppo
a maturita del soggetto arboreo/arbustivo in funzione del luogo d’impianto per contenere interventi di
potatura, ecc) ;

- le caratteristiche dell’opera cosi come progettata ne garantisce la durabilita nel tempo;

- I’'uso di materiali ecocompatibili e/o di materiali riciclati (cosi come saranno certificati dall’esecutore
nelle apposite schede tecniche e di collaudo che ¢ obbligato a presentare e consegnare validate alla Pubblica

Amministrazione);

- ¢ stata prevista la filiera corta nell’utilizzo dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza
locale;

- le caratteristiche del progetto cosi come desumibili dalle tavole si qualifica per la riduzione della
produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale;

- le caratteristiche del progetto cosi come desumibili dalle tavole si qualifica per un corretto orientamento
alla connettivita ecologica ed alla biodiversita, agevolando composizioni vegetali diversificate.

Sempre relativamente alla riqualificazione dell’area verde, per quanto riguarda la scelta delle specie
vegetali sono state tenute in considerazioni le seguenti caratteristiche, sempre derivanti dai CAM:

- di conservazione del patrimonio esistente e la sua valorizzazione;

- di implementazione e/o completamento delle aree alberate;

- di eliminazione di alberature compromesse e di quelle in conflitto e con una eccessiva densita;
- utili al potenziamento della componente arbustiva;

- di evitare che le specie utilizzate possano arrecare problemi di sicurezza limitando la visibilita, o arrecando
disturbo alle aree di sosta;

- di adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche climatiche del luogo (in base alle caratteristiche
climatiche del luogo anche in considerazione del cambiamento climatico);

- di resistenza ai parassiti pit comuni (Ossequiando il sopraesposto PDM);
- di controllo come previsto dal PDM relativo alla presenza di caratteri specifici indesiderati, come frutti

pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacita pollonifera, radici
pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
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- di verifica della presenza di infrastrutture e/o servizi che possano interferire nel tempo con il futuro
sviluppo della pianta;

- di controllo della provenienza del materiale vegetale (sia arboreo che arbustivo attraverso le certificazioni
che I’appaltatore dovra obbligatoriamente esibire).

Per quanto riguarda, invece, 1 materiali, arredi, viabilita pedonale e opere impiantistiche:

- di miglioramento dell’accessibilita delle aree di sosta e della loro fruibilita, dovranno essere
eventualmente adeguati preferibilmente con il loro rifacimento totale o parziale utilizzando materiali
differenziati altamente durabili, che consentano ridotti oneri manutentivi e agevolino le opere di pulizia, e
preferibilmente permeabili per consentire il naturale deflusso delle acque;

- di bassa manutenzione dei materiali impiegati per gli arredi e attrezzature ludiche che devono rispondere
a requisiti di durabilita;

- di garantire che I’area verde sia dotata di propria identita visiva. Al fine di favorire una maggior
conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei piccoli parchi esistenti, questi dovranno essere
preferibilmente riconoscibili attraverso apposita segnaletica e pannelli informativi (Parte d’opera non
compresa nel presente progetto ma che la stazione appaltante intende realizzare attraverso
I’implementazione per questa opera di opportuna di segnaletica di ordinanza);

Verifica:

Il Settore Verde del comune di Padova attivera il piano di gestione e manutenzione
programmata per quest’opera inserendola nel proprio patrimonio per la quale si attivera
secondo gli indirizzi del presente criterio.

15.4 RIFERIMENTO AL CSA DEL SETTORE VERDE DEL COMUNE DI PADOVA

15.4.1 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - MATERIALE DI RISULTA (ART. 21)

I fornitori dovranno impegnarsi a rispettare 1 criteri ambientali minimi (CAM), relativi all’ “Affidamento
del servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all’acquisto di piante ornamentali
ed impianti di irrigazione”, adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
(MATTM) e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP — Acquisti Verdi, Criteri
Ambientali Minimi. Nello specifico la conformita ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base
e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:

o Gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate attraverso
I’applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che
consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari, specie quelli di
origine chimica.

o Caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti. Introduzione di nuove piante ornamentali.

o Utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale.
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o Pratiche di irrigazione e adozione di dispositivi di risparmio idrico per quel che riguarda gli
impianti di irrigazione (es. sensori di pioggia, temporizzatori regolabili, igrometri) valutando
la possibilita di realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o delle acque grigie
filtrate in modo che possano essere utilizzate nell’impianto di irrigazione.

o Formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa
applicazione nell’esecuzione del servizio.

o Segnalazione tempestiva di presenza di piante ed animali infestanti per dare la possibilita al
soggetto aggiudicante di adottare gli opportuni miglioramenti.

o Elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle pratiche di gestione
e controllo dei parassiti utilizzate; sulla tipologia e quantita di fertilizzanti, fitofarmaci e
lubrificanti utilizzati; sulla potatura e sulle soluzioni per migliorare la qualita del suolo e
dell’ambiente suggerite.

o Gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante 1'esecuzione del servizio devono essere raccolti
in modo differenziato, come specificato di seguito:

» 1 rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere
compostati o finemente triturati in loco o, se non tecnicamente possibile, in impianti
autorizzati ai sensi di legge allo scopo di riutilizzarli in situ o in altre aree verdi
pubbliche. Il compost derivato da tali operazioni di recupero deve possedere i
requisiti tecnici di base previsti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all’
“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti
e all’acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione” sopra indicati;

» irifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati in situ o
in strutture del fornitore e utilizzati come pacciame nelle aree precedentemente
concordate. Se in eccesso e ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali
residui organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche
del soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti
autorizzati;

* i contenitori/imballaggi, riutilizzabili e/o riciclati, che preferibilmente supportino la
qualita e la crescita dei sistemi radicali, dovranno essere restituiti al fornitore delle
piante, se diverso da quello che richiede I’abilitazione, insieme agli altri imballaggi
secondari eventualmente utilizzati;

* 1 rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere
separati nelle frazioni gia previste dal sistema di raccolta urbano;

» i rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: fitofarmaci) devono
essere smaltiti in maniera sicura in luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un
gestore di rifiuti autorizzato per essere trattati;

= gli oli di motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti
in possesso dell’autorizzazione pertinente.

Dovra essere effettuata con particolare cura la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di
lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato,
pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulte e degli scarti di
lavorazione dovra essere condotta secondo 1 criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno
rispetto della normativa nazionale e regionale.
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Dovranno essere utilizzati prevalentemente fertilizzanti di origine organica e non dovranno contenere le
seguenti sostanze: composti sintetici promotori della crescita, attivatori e inoculanti; composti sintetici o
pesticidi sintetici; fumiganti sintetici o sterilizzatori; regolatori della crescita sintetici; agenti umidificatori
sintetici quali ossido di etilene e poliacrilamide; resine sintetiche o altri prodotti volti a migliorare la
penetrazione e la ritenzione idrica o I’aggregazione del suolo; prodotti fortificati, preparati o conservati con
composti sintetici ad eccezione di emulsione di pesce che sono state stabilizzate con acido fosforico; veleni
naturali quali arsenico e sali di piombo.

I prodotti ammendanti devono rispettare i requisiti tecnici di base previsti dai Criteri Ambientali Minimi
(CAM) relativi all’ “Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e
all’acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione” sopra indicati.

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso 1’applicazione di tecniche (trattamenti termici,
meccanici o biologici) che consentano di ridurre I’impiego di prodotti fitosanitari che, anche dove applicati,
devono essere di origine naturale.
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16 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

In considerazione degli indirizzi di ordine nazionale, la fattibilita ambientale viene disciplinata
dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n.120, che ha sostituito I'art.5 del DPR 8 settembre 1997,
n.357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". || DPR 357/97
e stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che
ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003.

In base allart. 6 del DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di
importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i
piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro
varianti.

Sono altresi da sottoporre a fattibilita ambientale, tutti gli interventi non direttamente connessi
e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere interferenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

La Regione effettua la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza
comunitaria, accertando che non pregiudicano lintegrita sentito 'Ente gestore dell’area (se
individuato).

In ambito regionale la normativa di riferimento per quanto inerisce la fattibilita ambientale &
costituita, piu recentemente, dalla D.G.R. Veneto n.2299 del 09.12.2014.

Questa deliberazione, richiamando la legislazione nazionale ed europea (paragrafo 3 dell’art.
6 della Direttiva 92/43/Cee), conferma che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso
e necessario alla gestione dei siti della rete Natura 2000 ma che possa avere interferenze
significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere
sottoposto a procedura di incidenza ambientale.

Conseguentemente, in base a quanto riportato al punto 2.2 dell’allegato A alla citata
DGRV 2299/2014, la valutazione di incidenza non é necessaria al ricorrere delle seguenti
condizioni:

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;

b) piani, progetti, interventi la cui la fattibilita ambientale e ricompresa negli studi per la valutazione degli
strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.

Cio posto, si elencano comunque i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente
o congiuntamente ad altri piani non e necessaria la valutazione di incidenza:
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1. piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura
2000;

2. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo
strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza,
a seguito della decisione dell’autorita regionale per la valutazione di incidenza;

3. modifiche non sostanziali a progetti e interventi gia sottoposti con esito favorevole alla procedura di
valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di
approvazione;

4. rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi gia sottoposti con esito favorevole alla
procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel
provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali;

5. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie
occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica
verso destinazione d'uso residenziale;

6. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e
valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito
favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorita regionale per
la valutazione di incidenza;

7. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee
guida, che ne definiscono I'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura
di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorita regionale per la valutazione di
incidenza;

8. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati
senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che
prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In_aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 — paragrafo 3,
della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non e necessaria per i piani, i progetti
e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della
rete Natura 2000.

In tutte le ipotesi di non necessita sopra illustrate, il proponente di piani, progetti o interventi
dichiara, ..., che quanto proposto non & soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza,
allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza
alle ipotesi di non necessita della valutazione di incidenza di cui sopra.

E comunque fatta salva la facoltd dell'autoritd competente di richiedere chiarimenti e
integrazioni, al fine di effettuare le verifiche necessarie nonché di richiedere I'espletamento della
procedura di valutazione di incidenza, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alle
verificate esigenze di tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee.

In base alla distanza dai siti e alle considerazioni e analisi che si riportano anche di seguito, si rileva
da subito che:

o le opere da realizzarsi consistono in interventi di tipo stradale analogo alle preesistenze,
lasciando inalterato l'intero aspetto ambientale (vegetazione e fauna) ed antropico;

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Monumentale Dirigente Ing. Matteo Banfi Capo Settore Lavori Pubblici Pagina 136 di
Palazzo Gozzi - Via Tommaseo n. 60, 35131 Padova Responsabile Unico del Procedimento: RUP 143

tel: 049.8204321 Arch. Domenico Lo Bosco e



Y

Finanziato

dall'Unione europea & ¢ '

NextGenerationEU ) ) X
ﬂ%\&

COMUNE DI PADOVA - EDILIZIA MONUMETALE SETTORE LAVORI PUBBLICI

PNRR MISSIONE 5- COMPONENTE 2 A/MISURA 2 INVESTIMENTO 2.3 — 1
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE —
PINQUA M5C212.3 - LLPP EDP 2021/135 RELAZIONE GENERALE
; ZIONE ZZA AZZURRI D’ITALIA
RIQUALIFICAZIONE DI PIA v PIAZZA_AZZURRI_Rel_lll-va_R13.docx

non necessita di ulteriore utilizzo di territorio;

la tipologia delle opere non comporta inquinamento del terreno e di falde acquifere;

le _emissioni in atmosfera, a causa della limitata durata temporale del cantiere, non
influenzeranno significativamente 1'assetto ambientale dell’area oggetto di lavoro.

Non risulta vi siano altri interventi ricadenti sull’area oggetto dell’opera in progetto.

Non vengono compromessi habitat o disponibilita trofiche per nessuna specie faunistica
protetta sulla base delle direttive “Habitat” e “Uccelli”.

si ritiene che dall’'opera non derivino significativi effetti negativi sui siti Natura 2000. Pertanto
non necessita una specifica procedura di valutazione di incidenza.
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17 ANALISI QUALITATIVA DI POPOLAMENTO ARBOREO

In relazione all'incarico in accordo con il Settore Verde del Comune Verde sono demandati i
rilievi, analisi fitoiatriche, e analisi di stabilita preliminarmente alla fase di esecuzione dei lavori
come le elaborazioni conseguenti al fine di verificare il valore ornamentale e le eventuali
problematiche fitostatiche degli alberi presenti nel’ambito di progetto, da una analisi visiva con
personale qualificato € emersa una sintesi che ha condizionato la fase progettuale ed ha assunto,
a sua volta, un approccio conservativo del patrimonio vegetazionale esistente rilevato.

| rilievi di campagna sono stati eseguiti il giorno 6 e 7 aprile 2022. L’esistente popolamento
arboreo € misto in parte con piante messe a dimora in parte con piante spontanee. Sono presenti
piante singole e piante a gruppi o a filare (residui di precedenti sistemazioni).

La maggior parte delle piante non ha significativi problemi rispetto alla stabilita, salvo due
abbattimenti previsti dal progetto di due piante non autoctone (futura area parcheggio bus). Da
un punto vista ornamentale sono presenti alcune casistiche con piante interessanti ed altre di
interesse minore.

L’orientamento progettuale prevalente ha favorito il mantenimento di quante piu essenze
vegetazionali fosse possibile ad eccezione delle altre piante classificate come di “scarso valore
ornamentale” e non autoctone di cui ne viene previsto I'espianto e smaltimento. Il progetto € stato
impostato secondo una prevalente vocazione di tutela e mitigazione prevedendo altresi un
cospicuo ripopolamento del patrimonio vegetazionale attraverso nuovi impianti di siepi e filari
arborei di specie di basso e medio fusto lungo le principali direttrici di intervento.

Come anticipato il progetto prevede I'espianto/smaltimento di due specie arboree ad alto fusto
della famiglia Pinus Pinea a favore del reimpianto compensativo di due specie ad alto fusto e di
12 specie a medio fusto della famiglia degli aceri (di specie autoctona).

Si segnala che l'intervento previsto € in linea con quanto in corso di attuazione dallo specifico
settore del comune di Padova ed in accordo ai piu recenti protocolli di tutela e riorno del
patrimonio vegetazionale ti carattere urbano.
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18 INTERFERENZE CON | SOTTOSERVIZI

E’ stata effettuata unaricerca per I'individuazione dei sottoservizi presenti nell’area interessata
dalle opere di progetto. Oltre al rilievo di superficie sono stati contattati gli enti competenti tramite
una lettera di richiesta segnalazione sottoservizi.

o gliscavi per la realizzazione delle opere in argomento sono spinti fino al massimo di m 0,60 dal piano
campagna per la realizzazione della fondazione stradale, non interferiscono con la linea RETI esistenti
di gas luce e telefonia;

e la linea di smaltimento delle acque meteoriche si situa a quota inferiore a quella delle reti, non
derivandone interferenza tale da richiedere spostamenti o adeguamenti.

In ogni caso, preliminarmente all’esecuzione dei lavori ed in sede di realizzazione degli scavi,
dovranno essere presi precisi accordi con gli Enti di Gestione al fine della messa in sicurezza
della linea e delle corrette modalita di scavo ed eventuale presidio.

| lavori di sistemazione dellarea in oggetto in accordo allamministrazione comunale
prevedono anche lo spostamento di alcune adduzioni acqua luce e scarico per il mercato rionale
che si svolge settimanalmente all'interno di quest’area.

Lo spostamento della adduzioni premesse si riferiscono allo stacco dalla linea esistente di una
nuova linea che andra a favorire I'istallazione dei banchi del mercato come da schemi grafici
rappresentati dalle tavole di progetto.
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19 CAM PER L’ACQUISTO DI ARTICOLI PER L’ARREDO URBANO

In merito alla normativa inerente I'applicazione dei criteri ambientali minimi per i componenti
di arredo urbano normativa GURI del 2/3/2015 piano per la sostenibilita ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero “Piano d’Azione Nazionale sul Green Public
Procurement (PANGPP)” dal TITOLO “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO Dl
ARTICOLI PER L’ARREDO URBANO, nel punto, 4.2.1 “Indicazioni per la progettazione degli
spazi ricreativi e criteri ambientali dei materiali impiegati”, del richiamato GURI, si fa
riferimento a “spazi destinati a parco giochi”.

Non trattandosi di progettazione di spazi destinati a “parco giochi” lindirizzo
progettuale dettato dal criterio NON E’ PERTINENTE.

L’intervento in progetto propone l'inserimento di alcuni ausili che integrano ed implementano
elementi gia esistenti a servizio deqli spazi stradali ed urbani con elementi simili, non si tratta di
sostanziale ri-progettazione ex-novo di inserimento di elementi di _arredo urbano ma solo
dall’agqgiunta di complementi di ausilio pubblico, che ovviamente dovranno essere certificati da
apposita _scheda tecnica di accompagnamento che verra esibita obbligatoriamente
dall’appaltatore alla fine delle opere e forniture ed allegata al verbale di regolare esecuzione e
aggiornamento del piano di manutenzione.

Il progetto prevedendo i predetti ausili di arredo urbano rientra nelle casistiche del richiamato
regolamento pubblicato nella GURI del 2/3/2015 solo peri argomenti trattati dai punti 4.2.2
“Trattamenti e rivestimenti superficiali”, 4.2.3 “Ecodesign disassemblabilita”, 4.2.4 “Manutenzione
dell’area attrezzata” e 4.2.5 “Requisiti dell'imballaggio”.

Nel punto 4.2.2 “Trattamenti e rivestimenti superficiali’ vengono delineati i criteri e misure
di tolleranza dei trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smailti, coloranti, oli, cere, fogli,
laminati, film di plastica) ammissibili solo per motivi funzionali. | trattamenti potranno avvenire con
prodotti vernicianti per gli esterni, utilizzati nei trattamenti superficiali, cosi come definiti all’art.1
della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per 'assegnazione del
marchio di qualita ecologica (Ecolabel Europeo), e quindi che possono essere muniti di etichetta
Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nellAllegato della suddetta
Decisione al:

Criterio 3: Efficienza all’'uso

Criterio 4: Tenore di composti volatili e semilavorati

Criterio 5: Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

| prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all’art.1
della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all’'uso, debbono essere conformi alle
seguenti caratteristiche ambientali:
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- non devono contenere le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui
all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né devono contenere
le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere
nell'allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell’elenco entro la
data di pubblicazione del bando di gara.

- non devono contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili con le seguenti
indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito;

H301 Tossico se ingerito;

H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie;

H310 Letale a contatto con la pelle;

H311 Tossico a contatto con la pelle;

H330 Letale se inalato;

H331 Tossico se inalato;

H340 Pud provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se € accertato che nessun'altra via di esposizione
comporta il medesimo pericolo)

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se € accertato che nessun’altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350 Puo provocare il cancro (indicare la via di esposizione se & accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il
medesimo pericolo)

H350i Puo provocare il cancro se inalato

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se & accertato che nessun'altra via

di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H360F Puo nuocere alla fertilita

H360D Pub nuocere al feto

H360FD Pud nuocere alla fertilita. Pud nuocere al feto

H360Fd Pud nuocere alla fertilita. Sospettato di nuocere al feto

H360Df Pud nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilita

H361f Sospettato di nuocere alla fertilita

H361d Sospettato di nuocere al feto

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilita Sospettato di nuocere al feto

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se & accertato
che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H371 Puo provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se &
accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta
(indicare la via di esposizione se € accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H373 Pud provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o
ripetuta (indicare la via di esposizione se € accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H373 Pud provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o
ripetuta (indicare la via di esposizione se € accertato che nessun ’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

- non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio,
arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.

Verifica: I'offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la
conformita al criterio, 'eventuale utilizzo di prodotti muniti del’Ecolabel europeo e la disponibilita
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a rendere documentazione utile alla verifica di conformita al criterio (schede dati di sicurezza dei
prodotti utilizzati ed evidenze dell’effettivo utilizzo di tali prodotti). L’amministrazione
aggiudicatrice si riserva di richiedere all’aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore
dell’appalto, o adeguata documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un
organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformita

Nel punto 4.2.3 “Ecodesign: disassemblabilita” si descrive ed orienta circa le modalita in
cui il prodotto prescelto da adottare nell’'intervento di progetto deve essere realizzato in modo tale
da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti
possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione
per il riutilizzo o il riciclo.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio)
che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la
separabilita manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

Nel punto 4.2.4 “Manutenzione dell’area attrezzata” [Iofferente che si candida
all’aggiudicazione dell’appalto di manutenzione futura e quindi successiva alla conclusione delle
opere previste dal presente progetto, deve fornire chiare indicazioni per la corretta manutenzione
del prodotto e deve provvedere alle attivita di manutenzione a cadenza almeno annuale e su
richiesta dellamministrazione aggiudicatrice se si rendesse necessario un intervento prima del
termine previsto.

Se I'attivita di manutenzione dovesse prevedere I'utilizzo di prodotti per trattamenti superficiali,
i prodotti a tal scopo utilizzati, se rientranti nel gruppo di prodotti vernicianti per esterni oggetto di
Ecolabel (art. 1 Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2014), dovranno essere in
possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel europeo mentre i prodotti per trattamenti superficiali
diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all’art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre
ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali
riportate nel criterio 4.2.2.

Verifica: L’offerente deve presentare una breve relazione sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta comprensiva di organigramma operativo per le attivita di manutenzione
proposte. L'amministrazione aggiudicatrice eseguira i controlli in sede di esecuzione contrattuale
in relazione all'effettivo utilizzo di prodotti vernicianti per esterni muniti di Ecolabel e di prodotti
per i trattamenti superficiali conformi al corrispondente criterio ambientale. L’'impresa dovra
mettere 'amministrazione aggiudicatrice nelle condizioni di poter effettuare tali verifiche, e
rendersi disponibile a fornire ogni elemento utile dalla stessa richiesto.

Nel punto 4.2.5 “Requisiti dell’'imballaggio”, viene descritta la misura di cautela che
regolamenta il criterio inerente I'imballaggio che il fornitore, e dunque il costruttore dell’elemento
di arredo urbano prescelto per il progetto in argomento dovra avere. La Norma prescrive che
I'imballaggio primario, secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte
IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno I'80% in
peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.
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Verifica: l'offerente deve dichiarare la conformita alla normativa di

riferimento. La

dichiarazione dovra eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme I'imballaggio
che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformita alla norma UNI
EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).
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