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MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPPASSI
FERROVIARI DENOMINATI FRIBURGO-GRASSI,MONTA' E 
BRUSEGANA-INTERVENTO 2

COMUNE DI PADOVA

IL TECNICO
ING. FRANCA GAJO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA MONTA'  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 / 27 TAGLIO DI ASFALTO
D.035 In corrispondenza della realizzazione dei cordoli 2,000 100,000 200,000

SOMMANO m 200,000 3,300 660,000

COSTRUZIONI CORDOLI  (Cat 2)

2 / 29 ESECUZIONE DI CORDOLO DI FONDAZIONE PER
MN.585 BARRIERE

Corsia verso Padova 101,000 101,000
Corsia verso Villafranca 101,000 101,000

SOMMANO ml 202,000 125,000 25´250,000

BARRIERE STRADALI  (Cat 3)

3 / 30 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO
M.560.c PONTE- CLASSE H4 - W4

Corsia verso Padova 100,000 100,000
Corsia verso Villafranca 100,000 100,000

SOMMANO m 200,000 150,000 30´000,000

4 / 31 BARRIERA MOTOCICLISTI
MN.570 Per i guard rail nuovi 2,000 100,000 200,000

SOMMANO m 200,000 62,000 12´400,000

5 / 41 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE
VS.019.16.c SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 BORDO

PONTE
Due per ogni corsia 2,000 2,000 2,000 8,000

SOMMANO cadauno 8,000 546,960 4´375,680

BARRIERE PARASASSI  (Cat 4)

6 / 32 FORNITURA E POSA DI SPOILER IN RETE
FN.08.01.b spoiler formato da pannelli 2995x500 con rete maglia 30x30 da

posizionare sulla rete esistente di altezza due metri, inclinato di
45°-corsie est e ovest-compreso bulloneria 1,000 28,000 28,000

1,000 36,000 36,000

SOMMANO ml 64,000 80,000 5´120,000

ASFALTATURE E RIPRISTINI  (Cat 5)

7 / 28 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO
F.13.16.d Lungo installazione barriere 200,000 1,000 200,000

SOMMANO m2 200,000 4,350 870,000

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 6)

8 / 33 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE -

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 78´675,680
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´675,680

VS.016.17.b MEDIANTE FRESATURA
Cancellazione linea centrale 1,000 600,000 0,150 90,000
Cancellazione linee laterali 2,000 600,000 0,150 180,000

SOMMANO mq 270,000 8,430 2´276,100

9 / 34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNO
T.175 TUBOLARE

Segnale di "ostacolo in banchina" 2,000 2,000 4,000

SOMMANO ml 4,000 26,800 107,200

10 / 35 F.P.O. DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
VS.017.01.C ALLUMINIO 25/10- LATO 90 CLASSE 2

Segnali "ostacolo in banchina" 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 32,770 65,540

11 / 36 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
VS.016.01.b RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI

LARGHEZZA cm 12 SU IMPIANTO ESISTENTE
Strisce laterali su tutto il cavalcavia 2,000 600,000 1´200,000
Altre 2,000 100,000 200,000

SOMMANO m 1´400,000 0,260 364,000

12 / 37 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
VS.016.02.b RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI

LARGHEZZA cm 15 SU IMPIANTO ESISTENTE
Striscia centrale su tutto il cavalcavia 601,926 601,926

SOMMANO m 601,926 0,270 162,520

LAVORI IN ECONOMIA  (Cat 7)

13 / 38 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.010.a Interventi non inclusi nei prezzi 10,000

SOMMANO ora 10,000 38,210 382,100

14 / 39 OPERAIO SPECIALIZZATO-per lavoro festivo
A.010.d 4,000

SOMMANO ora 4,000 59,220 236,880

15 / 40 OPERAIO SPECIALIZZATO-per lavoro notturno
A.010.c Economie 4,000

SOMMANO ora 4,000 47,760 191,040

16 / 42 OPERAIO QUALIFICATO
A.020.a Interventi non inclusi nei prezzi 16,000

SOMMANO ora 16,000 35,590 569,440

17 / 43 OPERAIO QUALIFICATO-per lavoro festivo
A.020.d 4,000

SOMMANO ora 4,000 55,160 220,640

18 / 44 OPERAIO QUALIFICATO-per lavoro notturno
A.020.c Interventi non inclusi nei prezzi 4,000

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 4,000 83´251,140
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,000 83´251,140

SOMMANO ora 4,000 44,490 177,960

19 / 45 OPERAIO COMUNE
A.030.a Interventi non inclusi nei prezzi 12,000

SOMMANO ora 12,000 32,220 386,640

20 / 46 OPERAIO COMUNE-per lavoro festivo
A.030.d 4,000

SOMMANO ora 4,000 49,940 199,760

21 / 47 OPERAIO COMUNE-per lavoro notturno
A.030.c Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 44,490 355,920

22 / 48 AUTOCARRO
B.020.b Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 55,000 440,000

23 / 49 TERNA GOMMATA
B.090 Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 55,000 440,000

SVINCOLO VIA GRASSI  (SpCat 2)
DEMOLIZIONI  (Cat 1)

24 / 12 TAGLIO DI ASFALTO
D.035 Lato pista 100,000 100,000

SOMMANO m 100,000 3,300 330,000

25 / 13 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - tipo H
M.530.b Corsia est *(lung.=4+15+15+4+12+4+45+4) 103,000 103,000

Corsia ovest *(lung.=10,5+30+7,5+12+4,5+33+4) 101,500 101,500

SOMMANO m 204,500 14,000 2´863,000

26 / 14 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE- CON
D.040.a MEZZI MECCANICI

Demolizione fascia per barriera su rilevato-corsia 130,000 2,000 260,000

SOMMANO mq 260,000 6,000 1´560,000

27 / 15 CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
D.085.b PESO SPECIFICO MATERIALE BITUMINOSO 1500 KG/MC

*(lung.=100*0,60) 1´500,000 60,000 0,001 0,100 9,000

SOMMANO t 9,000 40,000 360,000

COSTRUZIONI CORDOLI  (Cat 2)

28 / 18 ESECUZIONE DI CORDOLO DI FONDAZIONE PER
MN.585 BARRIERE

Corsia est 12,500 12,500

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 12,500 90´364,420
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,500 90´364,420

Corsia ovest 12,500 12,500

SOMMANO ml 25,000 125,000 3´125,000

BARRIERE STRADALI  (Cat 3)

29 / 16 BARRIERA MOTOCICLISTI
MN.570 Su entrambe le corsie *(lung.=99+99) 198,000 198,000

SOMMANO m 198,000 62,000 12´276,000

30 / 19 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA PER BORDO
M.560.c PONTE- CLASSE H4 - W4

Corsia est 12,000 12,000
Corsia ovest 12,000 12,000

SOMMANO m 24,000 150,000 3´600,000

31 / 20 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE
VS.019.16.c SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 BORDO

PONTE
in corrispondenza del passaggio pedonale 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 546,960 546,960

32 / 21 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU RILEVATO -
M.555.c CLASSE H4 - W5

Corsia est *(lung.=103-12) 91,000 91,000
Corsia ovest *(lung.=101,5-12) 89,500 89,500

SOMMANO ml 180,500 105,000 18´952,500

33 / 22 RACCORDO TRA NUOVA BARRIERA E BARRIERA
M.590 ESISTENTE

raccordo est 4,000 4,000
raccordo ovest 2,000 4,000 8,000

SOMMANO m 12,000 120,000 1´440,000

BARRIERE PARASASSI  (Cat 4)

34 / 17 FORNITURA E POSA DI SPOILER IN RETE
FN.08.01.b spoiler formato da pannelli 2995x500 con rete maglia 30x30 da

posizionare sulla rete esistente di altezza due metri, inclinato di
45°-corsia EST-compreso bulloneria
Corsia est 11,000 11,000
Corsia ovest 11,000 11,000

SOMMANO ml 22,000 80,000 1´760,000

ASFALTATURE E RIPRISTINI  (Cat 5)

35 / 23 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO
F.13.16.d pista ciclabile 100,000 2,200 220,000

SOMMANO m2 220,000 4,350 957,000

36 / 24 VERNICIATURA PARAPETTO ESISTENTE
PR.02 Ripristino parapetti a ridosso della barriera parasassi 15,000

SOMMANO m 15,000 22,000 330,000

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 133´351,880



Messa a norma barriere metalliche sovrappassi ferroviari Grassi, Montà e Brusegana
pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´351,880

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 6)

37 / 25 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
VS.016.03.b ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU

IMPIANTO ESISTENTE
Simboli per pista ciclabile 20,000 20,000

SOMMANO m2 20,000 3,180 63,600

38 / 26 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
VS.016.02.b RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI

LARGHEZZA cm 15 SU IMPIANTO ESISTENTE
Corsia est 3,000 103,000 309,000
Corsia ovest 3,000 101,500 304,500

SOMMANO m 613,500 0,270 165,645

LAVORI IN ECONOMIA  (Cat 7)

39 / 1 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.010.a Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 38,210 305,680

40 / 2 OPERAIO SPECIALIZZATO-per lavoro festivo
A.010.d 15,000

SOMMANO ora 15,000 59,220 888,300

41 / 3 OPERAIO SPECIALIZZATO-per lavoro notturno
A.010.c Economie 2,000

SOMMANO ora 2,000 47,760 95,520

42 / 4 OPERAIO QUALIFICATO
A.020.a Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 35,590 284,720

43 / 5 OPERAIO QUALIFICATO-per lavoro festivo
A.020.d 15,000

SOMMANO ora 15,000 55,160 827,400

44 / 6 OPERAIO QUALIFICATO-per lavoro notturno
A.020.c Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 44,490 355,920

45 / 7 OPERAIO COMUNE
A.030.a Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 32,220 257,760

46 / 8 OPERAIO COMUNE-per lavoro festivo
A.030.d 15,000

SOMMANO ora 15,000 49,940 749,100

47 / 9 OPERAIO COMUNE-per lavoro notturno
A.030.c Interventi non inclusi nei prezzi 2,000

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 2,000 137´345,525
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 137´345,525

SOMMANO ora 2,000 44,490 88,980

48 / 10 AUTOCARRO
B.020.b Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 55,000 440,000

49 / 11 TERNA GOMMATA
B.090 Interventi non inclusi nei prezzi 8,000

SOMMANO ora 8,000 55,000 440,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 138´314,505

T O T A L E   euro 138´314,505
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COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 VIA MONTA' 85´251,420
  002 SVINCOLO VIA GRASSI 53´063,085

Totale SUPER CATEGORIE euro 138´314,505
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COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 5´773,000
  002 COSTRUZIONI CORDOLI 28´375,000
  003 BARRIERE STRADALI 83´591,140
  004 BARRIERE PARASASSI 6´880,000
  005 ASFALTATURE E RIPRISTINI 2´157,000
  006 SEGNALETICA STRADALE 3´204,605
  007 LAVORI IN ECONOMIA 8´333,760

Totale CATEGORIE euro 138´314,505

     Padova, 15/11/2018

Il Tecnico
ING. FRANCA GAJO

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA  ['COMPUTO MONTA-GRASSI2.dcf'   (C:\Users\franc\Documents\00-ICOREST\PADOVA-BARRIERE\02.PROGETTO VIA MONTA'\DA CONSEGNARE\)  v.1/49]

A   R I P O R T A R E 
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