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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di P A D O V A

Settore Lavori Pubblici

LLPP_EDP_2019/153

Restauro asilo nido "IL BRUCO"

OPERE EDILI ED AFFINI

A.01.03.a_1

7 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
(comprese spese generali e utile dell'impresa)

A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO

A stima (su indicazioni della D.L.) 50 50,00

Totale h 50,00 35,61 1.780,50

A.01.04.a_1

8 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
(comprese spese generali e utile dell'impresa)

A.01.04 OPERAIO COMUNE

A stima (su indicazioni della D.L.) 50 50,00

Totale h 50,00 32,26 1.613,00

E.02.06.a

10 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul
bordo dello scavo

E.02.06 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni
medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso
la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni
stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc
0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente
incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di
asfalti e le eventuali protezioni degli scavi

A stima 10 10,00

Totale m³ 10,00 6,83 68,30

E.02.07.00

20 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MANO

E.02.07 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MANO

A stima 2 2,00

Totale m³ 2,00 146,23 292,46

H.02.18.a

30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 125 mm

H.02.18 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato,
marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi
per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli
tratti, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e
posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e
completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15
N/mm². E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il massetto
saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore
minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le
livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o
camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di
rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa
indennità di discarica.

A stima 5 5,00

Totale m 5,00 34,08 170,40

H.02.18.b

40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 160 mm

A stima 5 5,00

Totale m 5,00 38,99 194,95

H.02.19.b

50 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI -
CURVE curve manicotti raccordi diam.125 mm

H.02.19 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido
non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da
impiegarsi per acque di rifiuto.

A stima 5 5,00

Totale m 5,00 3,09 15,45

60 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI -
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RIPORTO 4.135,06
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H.02.19.c CURVE curve manicotti raccordi diam.160 mm

A stima 5 5,00

Totale m 5,00 12,01 60,05

H.02.20.b

70 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI -
DEVIAZIONI deviazioni diam.125 mm

H.02.20 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, in PVC rigido
non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI 7447, tipo 303/1-2, da
impiegarsi per acque di rifiuto.

A stima 5 5,00

Totale n. 5,00 8,50 42,50

H.02.20.c

80 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI -
DEVIAZIONI deviazioni diam.160 mm

A stima 10 10,00

Totale n. 10,00 15,78 157,80

T.04.55.a

90 Pozzetti cm 40x40x40x6-8 (Prezzo di mercato)

T.04.55 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed
armato per raccordo di tubazioni, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e la formazione del
piano di appoggio in calcestruzzo, escusi il sigillo.

A stima 5 5,00

Totale Cadauno 5,00 34,20 171,00

T.04.55.b

100 Pozzetti cm 50x50x50 (Prezzo di mercato)

A stima 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 43,20 43,20

T.04.56.a

110 Prolunghe per pozzetti 40x40 (Prezzo di mercato)

T.04.56 Fornitura e posa in opera di prolunghe pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, compresi gli oneri relativi
all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e la
formazione del piano di appoggio in calcestruzzo, escluso il sigillo.

A stima 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 20,20 20,20

T.04.56.b

120 Prolunghe per pozzetti 50x50 (Prezzo di mercato)

A stima 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 24,10 24,10

T.04.60.a

130 Chiusino pozzetto cm 40x40 spessore cm 7.5 (Prezzo di mercato)

T.04.60 Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie per pozzetti di tipo
prefabbricato in calcestruzzo di cemento armato completi di telaio, compresa
la stuccatura con malta di cemento.

A stima 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 18,80 18,80

T.04.60.b

140 Chiusino pozzetto cm 50x50 (Prezzo di mercato)

A stima 1 1,00

Totale Cadauno 1,00 24,70 24,70

E.05.07 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
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RIPORTO 4.697,41
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E.05.07.c

160 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici (Prezzario
Regione Veneto 2013)

finito a regola d'arte.

Sezione riposo semidivezzi

finestra 1,50 * 1,60 2,40

Refettorio ativvità comuni

porta/finestra 2,85 * 2,75 7,84

Riposo e motricità divezzi

porta/finestra 2,85 * 2,75 7,84

Soggiorno lattanti

finestra 1,50 * 1,60 2,40

Totale m² 20,48 17,75 363,52

E.05.15.00

170 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

E.05.15 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in
piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in
malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Mensa del personale 0 0,00

Parete ex bagno (2,40+1,20) * 2,00 7,20

W.C.1  bimbi

2 * 4,70 * 2,00 18,80

2,40 * 2,00 4,80

W.C. 2 bimbi

2 * 4,70 * 2,00 18,80

2 * 3 * 2,00 12,00

Zona spogliatoio - ripostiglio - servizi personale

2 * 2,90 * 2 11,60

4,40 * 2 8,80

2 * 3,10 * 2,00 12,40

4,40 * 2,00 8,80

Spazio gioco

2 * 3,50 * 2,00 14,00

2,40 * 2,00 4,80

Lavaggio lattanti

2 * 3,50 * 2,00 14,00

2,95 * 2,00 5,90

Cucina

(2,96+5,20+2,96+5,20) * 2 32,64

laboratorio tattile

(2,50+0,80) * 2 6,60

2,58 * 2 5,16

Pittura

(3,03+2,70+0,87+2,50+2,15+5,20) * 2,00 32,90

Totale m² 219,20 6,06 1.328,35

E.05.28

210 Demolizione di pareti divisorie di spessore variabile da cm. 8, compresi gli
eventuali rivestimenti, l'abbassamento del materiale il carico e il trasporto
alle discariche. Compresi: lo
smantellamento e l'isolamento degli impianti preesistenti (elettrico, idrico,
ecc.) e inoltre i ganci, staffe e ogni altro accessorio esistente. Tutto
compreso, anche gli impalchi di servizio.

Mensa del personale

(2,50+,050+1,20) * 3 11,25

W.C. bimbi

3 * 2,40 * 3 21,60
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RIPORTO 6.389,28
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1,40 * 3 4,20

1,90 * 3 5,70

W.C. bimbi

3 * 3 9,00

Zona spogliatoi e servizi personale

4,40 * 3,00 13,20

Disobbligo 5

1,60 * 3,00 4,80

Deposito 2

Nuovo foro porta 1,10 * 2,20 2,42

Spazio gioco

2 * 2,40 * 3, 14,40

1,70 * 3,00 5,10

modifica foro porta 1,00 * 2,20 2,20

Lavaggio lattanti

2,95 * 3,00 8,85

nuovo foro porta 1,10 * 2,20 2,42

Ufficio

apertura nuovo foro porta  1,10 * 2,20 2,42

Laboratorio artistico

modifica spaletta  1,30 * 5,75 7,48

Terrazzo veranda 1

Demolizione parapetto in laterizio frangisole (2,00+5,70+2,00) * 1,20 11,64

Terrazzo veranda 2

Demolizione parapetto in laterizio frangisole (2,00+6,00+2,00) * 1,20 12,00

Totale m² 138,68 18,30 2.537,84

E.18.25.00

212 Modifica di foro finestra per creazione foro porta (dimensioni a finire cm
150x240), comprese demolizioni, lievo del serramento esistente, carico e
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e oneri di
ricezione (compreso). Rifinitura delle spallette “al civile”. Posa nuova soglia
in marmo tipo botticino o Trani dello spessore 4cm raccordata al pavimento
esistente . Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sezione riposo semidivezzi 1 1,00

Soggiorno lattanti 1 1,00

Totale cad 2,00 350,00 700,00

E.05.14_a

215 Demolizione pavimentazione in linoleum, gomma compreso smaltimento e
onere di ricezione a discarica (Prezzo di mercato - Camera di Commercio)

W.C.1  bimbi

1,3 * 2,42 3,15

Disobbligo 3

1,3 * 3 3,90

Disobbligo 4

1,5 * 5,0 7,50

Disobbligo 6

6 * 4,4 26,40

1,8 * 5,00 9,00

1,5 * 1,2 1,80

Laboratorio artistico

2,5 * 1,90 4,75

4,4 * 3,60 15,84

Deposito 1

2,5 * 2,8 7,00

Disobbligo 7

1,5 * 10,8 16,20

INTERVENTI DA VALUTARE SE POSSIBILI

Sezione e riposo semidivezzi
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RIPORTO 9.627,12
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6,1 * 7,72 47,09

Refettorio e attività comuni

4,40 * 4,86 21,38

5,17 * 5,48 28,33

Riposo e motricità divezzi

4,40 * 3,40 14,96

5,17 * 6,94 35,88

Soggiorno lattanti

4,80 * 1,52 7,30

5,63 * 3,86 21,73

Riposo lattanti

4,80 * 4,38 21,02

Totale mq 293,23 4,00 1.172,92

E.05.31

220 Disfacimento di sottofondi (massetti in calcestruzzo). Compreso
l'abbassamento e l'accumolo del materiale di risulta. Il carico e il trasporto
alle pubbliche disacriche e l'onere di ricezione (compreso). (Prezzo di
mercato)

Dispensa

6 * 2,93 * 2 35,16

Cucina

6 * 2,96 * 5,20 92,35

Mensa del personale

6 * 3,83 * 2,40 55,15

6 * 2,95 * 2,80 49,56

Pittura

6 * 2,15 * 2,50 32,25

6 * 3,03 * 2,70 49,09

Laboratorio tattile

6 * 2,58 * 2,5 38,70

6 * 3,12 * 2,7 50,54

Spogliatoio 1

6 * 2,88 * 2,9 50,11

Lavanderia

6 * 4,70 * 2,96 83,47

Spogliatoio 2

6 * 4,4 * 2,5 66,00

6 * 1,1 * 2,40 15,84

W.C.

(6*2) * 1,1 * 1,1 14,52

W.C. Personale mensa

6 * 2,30 * 1,1 15,18

W.C.1  bimbi

6 * 6,10 * 2,42 88,57

W.C. 2 bimbi

6 * 4,7 * 3 84,60

Totale mq/cm 821,09 3,70 3.038,03

E.05.26.00

230 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

E.05.26 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete
di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

30 30
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RIPORTO 13.838,07
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Totale n° 30 23,03 690,90

E.05.27.00

240 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

E.05.27 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di
sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà
di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta in eccedenza, lindennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2 2

Totale n° 2 12,49 24,98

E.12.05.00

245 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

E.12.05 Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare, in opera con malta
bastarda

Veranda 1

Muratura h=50 cm su perimetro esterno 4,78 * 0,30 * 0,50 0,72

5,33 * 0,30 * 0,50 0,80

Veranda 2

Muratura h=50 cm su perimetro esterno 6,53 * 0,30 * 0,50 0,98

2,08 * 0,30 * ,50 0,31

Totale m³ 2,81 259,79 730,01

E.18.01.a

250 INTONACO GREZZO su superfici interne

E.18.01 Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in
malta di cemento dosata a q 4

W.C.1  bimbi

2 * 4,70 * 2,00 18,80

2,40 * 2,00 4,80

W.C. 2 bimbi

2 * 4,70 * 2,00 18,80

2 * 3 * 2,00 12,00

Zona spogliatoio - ripostiglio - servizi personale

2 * 2,90 * 2 11,60

4,40 * 2 8,80

2 * 3,10 * 2,00 12,40

4,40 * 2,00 8,80

Lavaggio lattanti

2 * 3,50 * 2,00 14,00

2,95 * 2,00 5,90

Cucina

(2,96+5,20+2,96+5,20) * 2 32,64

Totale m² 148,54 18,02 2.676,69

E.18.02.a

260 INTONACO CIVILE su superfici interne

E.18.02 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in
malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di
cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati,
esclusa la rete portaintonaco

Mensa del personale 0 0,00

Parete ex bagno (2,40+1,20) * 2,00 7,20

Spazio gioco

2 * 3,50 * 2,00 14,00

2,40 * 2,00 4,80

laboratorio tattile

(2,50+0,80) * 2 6,60

2,58 * 2 5,16
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Pittura

(3,03+2,70+0,87+2,50+2,15+5,20) * 2,00 32,90

Veranda 1

Muratura h=50 cm su perimetro esterno 4,78 * 0,50 2,39

5,33 * 0,50 2,67

Veranda 2

Muratura h=50 cm su perimetro esterno 6,53 * 0,50 3,27

2,08 * ,50 1,04

Totale m² 80,03 23,00 1.840,69

E.12.09.a

265 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8

E.12.09 Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda

Pittura

chiusura foro porta ex bagno 1,10 * 2,20 2,42

Laboratorio tattile

chiusura foro porta bagno 1,10 * 2,20 2,42

Laboratorio artistico

nuova parete stondata 3,00 * 5,75 17,25

Lavaggio lattanti

Chiusura foro di passaggio con lavaggio 1,00 * 1,50 1,50

Chiusura ex passaggio corridoio 1,20 * 3,00 3,60

Spogliatoio - ripostiglio - servizi personale

2 * 1,10 * 3,00 6,60

2,40 2,40

2,30 2,30

3,55 3,55

2,00 2,00

Chiusura foro porta 1,10 * 2,20 2,42

W.C. 1 bimbi

chiusura foro porta su ex corridoio 1,20 * 2,20 2,64

creazione nuovo accesso su ex corridoio 1,30 * 3,00 3,90

Totale m² 53,00 36,72 1.946,16

E.13.02.00

270 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO

E.13.02 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo
fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm fino a cm 10.

Dispensa

2,93 * 2 5,86

Cucina

2,96 * 5,20 15,39

Mensa del personale

3,83 * 2,40 9,19

2,95 * 2,80 8,26

Pittura

2,15 * 2,50 5,38

3,03 * 2,70 8,18

Laboratorio tattile

2,58 * 2,5 6,45

3,12 * 2,7 8,42

Spogliatoio 1

2,88 * 2,9 8,35

Lavanderia

4,70 * 2,96 13,91

Spogliatoio 2
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4,4 * 2,5 11,00

1,1 * 2,40 2,64

W.C.

2 * 1,1 * 1,1 2,42

W.C. Personale mensa

2,30 * 1,1 2,53

W.C.1  bimbi

6,10 * 2,42 14,76

W.C. 2 bimbi

4,7 * 3 14,10

Totale m² 136,84 16,72 2.287,96

E.18.26.00

275 Fornitura e posa in opera di controparete, costituita da una lastra di gesso
protetto dello spessore di mm 12,5 di cartongesso REI 120 , in opera
mediante l’ancoraggio alla parete esistente. Ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

A stima 50 50,00

Totale mq 50,00 25,00 1.250,00

E.26.01.b

276 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN
BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL

E.26.01 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in
possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in
acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:- telaio fisso realizzato in
acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari
realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura
muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento,
completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;- battente piano dello
spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera
di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con
isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta
con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi
dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio
adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo
antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta
della D.L..- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di
chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;- preparazione del
fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo
trattamento;- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura
realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che
opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso
maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa
di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1 1,00

Totale n. 1,00 309,00 309,00

E.98.15_a

280 Assistenza muraria alle opere idrauliche, comprensiva di: lievo vecchie
ubazionio sia di adduzione che si scarico; apertura di tracce per nuove
tubazioni (tutte da porsi sotto traccia), chiusura dei fori, tracce od altro con
malta bastarda o calcestruzzo ove necessario. Integrazione e ricostruzione
di piccole parti di muratura compresa la finitura "a civile". Ogni altro onere
di ripristino a servizio dell'impianto idraulico fino all'allacciamento esterno
alla vasca biologica. Compreso l'abbassamento del materiale di risultra, il
carico e il trasporto, l'onere di ricezione a discarica. Il prezzo compensa
tutte le prestazioni di assistenza muraria del complessivo impianto idraulico.
(Prezzo di mercato)

1 1,00

Totale cad 1,00 4.000,00 4.000,00

E.98.16_a

290 Assistenza muraria alle opere elettriche comprensiva di: lievo di vecchie
tubazioni, canalette, scatole, corpi illuminanti, ecc.; abbassamento del
materiale, caricamento e trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta,
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compreso l'onere di ricezione. Formazione di tracce e posa di tuove
tubazioni (tutte da porsi sooto traccia), fissaggio di scatole di smistamento e
raccordo al nuovo impianto elettrico, fori passanti; chiusura delle nuove
tracce e dei fori con malta bastarda e successiva finitura "al civile"; ogni
altro onere di assistenza relativo alle opere elettriche richiesto dalla D.L. Nel
prezzo è da intendersi compreso l'impiego della manodopera, noli, i
materiali impiegati ed ogni altro onere. (Prezzo di mercato)

1 1,00

Totale cad 1,00 800,00 800,00

E.14.04.d

300 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO
OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

E.14.04 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta
della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta,
pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della
D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di
collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento
inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti
caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta
premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Dispensa

2,93 * 2 5,86

Cucina

2,96 * 5,20 15,39

Mensa del personale

3,83 * 2,40 9,19

2,95 * 2,80 8,26

W.C. ufficio

1,20 * 2,40 2,88

Ufficio

2,04 * 2,5 5,10

2,80 * 1,58 4,42

Spogliatoio 1

2,88 * 2,9 8,35

Disobbligo 1

1,70 * 2,38 4,05

3,10 * 1,46 4,53

6 * 1,80 10,80

Disobbligo 2

1,3 * 2,42 3,15

Lavanderia

4,70 * 2,96 13,91

Spogliatoio 2

4,4 * 2,5 11,00

1,1 * 2,40 2,64

W.C.

2 * 1,1 * 1,1 2,42

W.C. Personale mensa

2,30 * 1,1 2,53
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Ripostiglio

2,00 * 3,55 7,10

Deposito 2

2,8 * 3,3 9,24

Deposito 1

2,5 * 2,8 7,00

INTERVENTI DA VALUTARE SE POSSIBILI

Atrio

4,81 * 1,12 5,39

5,15 * 2,18 11,23

Totale m² 154,44 41,69 6.438,60

E.15.11_a

305 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in quadrotti (dimensioni a
scelta della D.L.) in PVC mutistrato, pressocalandrato e fresato, ottenuto
miscelando granuli in PVC puro e trasparente, supporto in PVC con fibra di
vetro, rovescio in schiuma in PVC alveolare, formato, dimensioni e colore a
scelta della D.L., spessore 3.50 mm, strato di usura 0.50 mm; compresa la
termosaldatura con cordoli in PVC, compresa la eventuale rasatura con
autolivellante per rendere la superficie idonea alla posa della
pavimentazione PVC. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola
d'arte (Prezzo di mercato)

Pittura

2,15 * 2,50 5,38

3,03 * 2,70 8,18

Laboratorio tattile

2,58 * 2,5 6,45

3,12 * 2,7 8,42

W.C.1  bimbi

6,10 * 2,42 14,76

W.C. 2 bimbi

4,7 * 3 14,10

Disobbligo 3

1,3 * 3 3,90

Disobbligo 4

1,5 * 5,0 7,50

Disobbligo 5

2,9 * 1,60 4,64

Disobbligo 6

6 * 4,4 26,40

1,8 * 5,00 9,00

1,5 * 1,2 1,80

Laboratorio artistico

2,5 * 1,90 4,75

4,4 * 3,60 15,84

Biblioteca

4,8 * 2,45 11,76

Spazio gioco

4,80 * 2,40 11,52

Lavaggio lattanti

4,8 * 2,95 14,16

Disobbligo 7

1,5 * 10,8 16,20

Veranda 1

5,33 * 5,48 29,21

Veranda 2

5,63 * 2,78 15,65

INTERVENTI DA VALUTARE SE POSSIBILI

Sezione e riposo semidivezzi

6,1 * 7,72 47,09
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Refettorio e attività comuni

4,40 * 4,86 21,38

5,17 * 5,48 28,33

Riposo e motricità divezzi

4,40 * 3,40 14,96

5,17 * 6,94 35,88

Soggiorno lattanti

4,80 * 1,52 7,30

5,63 * 3,86 21,73

Riposo lattanti

4,80 * 4,38 21,02

Totale mq 427,31 50,00 21.365,50

E.15.10_a

310 Rivestimento di piastrelle maiolicate smaltate lisce, decorate a uno o più
colori oltre la tinta di fondo, di 1ª scelta commerciale, in opera, compreso
collante, stuccatura dei giunti, lavatura e pulitura, escluso l'intonaco grezzo
di sottofondo. Colore e dimensioni a scelta della D.L. (Prezzo di mercato)

Dispensa

(2,93+2,00+2,93+2,00) * 2 19,72

Cucina

(2,96+5,20+2,96+5,20) * 2 32,64

W.C. ufficio

(1,20+1,20+1,20+1,20) * 2 9,60

(1,20+1,20+1,20+1,20) * 2 9,60

Lavanderia

(4,70+2,96+4,470+2,96) * 2 30,18

Spogliatoio 2

(2,50+4,40+2,50+4,40+2,40+2,40) * 2 37,20

W.C.

2 * (1,10+1,10+1,10+1,10) * 2 17,60

W.C. Personale mensa

(2,30+1,10+2,30+1,10) * 2 13,60

W.C.  bimbi

(6,10+2,42+6,10+2,42) * 2 34,08

W.C. bimbi

(4,70+3,00+4,70+3,00) * 2 30,80

Lavaggio lattanti

(4,80+2,95+4,80+2,95) * 2 31,00

Pittura parete lavello

(2,70+0,90) * 2 7,20

Laboratorio tattile

(2,70+0,90) * 2 7,20

Totale m² 280,42 38,00 10.655,96

E.25.26.20

320 Fornitura e posa in opera di porta, in legno tamburato e placcatura in
laminato melaminico, completa di cassa dello spessore variabile (da cm 10
a cm 25). Il tamponamento della porta sarà in vetro stratificato mm 3+3.
Colore a scelta della D.L.. Comprese nel prezzo le necessarie assistenze
murarie per la posa in opera del telaio a scomparsa, esclusa la finitura ad
intonaco al civile. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte
compreso. (Prezzo di mercato)

Servizi spogliatoio 3 * 0,70 * 2,10 4,41

Ripostiglio spogliatoio 1 * 0,80 * 2,10 1,68

Spogliatoio ingresso 1 * 1,00 * 2,10 2,10

Totale mq 8,19 340,00 2.784,60

T.90.10

325 Fornitura e posa in opera di profili in gomma butilica trasparente, da
applicarsi su porte nuove o esistenti, a protezione paradita per una altezza
di almeno150 cm. I bordi di attacco devono avere dei profili in alluminio e
saranno dotati di cerniere di snodo. (Prezzo di mercato)

A stima 5 5,00
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Totale cad 5,00 60,00 300,00

E.25.26.00

330 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole con telaio a scomparsa nel
muro, in legno tamburato e placcatura in laminato melaminico, delle
dimensioni 100x210, completa di cassa dello spessore variabile (da cm 10 a
cm 25). Il tamponamento della porta sarà in vetro stratificato mm 3+3.
Colore a scelta della D.L.. Comprese nel prezzo le necessarie assistenze
murarie per la posa in opera del telaio a scomparsa, esclusa la finitura ad
intonaco al civile. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte
compreso. (Prezzo di mercato)

W.C. bimbi 2 1 1,00

Totale cad 1,00 600,00 600,00

T.90.2

510 Fornitura e posa di serramenti esterni apribili da realizzare che dovranno
essere a Taglio Termico tipo EKU 66 TT HPS, con tipologie composte da
parti fisse e parti apribili ad anta, anta ribalta o a vasistas con le seguenti
caratteristiche, requisiti ed oneri.
Profilati estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 secondo le norme UNI EN
573/3 con stato fisico di fornitura T5.
La sezione del telaio fisso dovrà essere di mm 66 come l’anta complanare
sia all’esterno che all’interno per porte, mentre l’anta a sormonto (all’interno)
per finestre dovrà misurare mm 74: il sormonto dovrà essere di mm 8 e la
fuga tra un profilo e l’altro di mm 5.
La tenuta per finestre e porte-finestre dovrà essere ottenuta tramite
guarnizione centrale a giunto aperto, mentre per le porte dovrà essere
prevista con doppia guarnizione di battuta.
Per quanto riguarda la tenuta all’aria, all’acqua ed al vento (UNI EN 12207 –
12208 - 12210) i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta:
- Tenuta all’ aria classe A4
- Tenuta all’ acqua classe E1500
- Tenuta al vento classe C5
I profili ,sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il
principio delle 3 camere, costituiti da profili esterni tubolari e dalla zona di
isolamento per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45°
e 90° stabili e ben allineate.
La battuta dei profili di telaio fisso dovrà essere di mm 22; i semiprofili
esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato
muratura per consentire l’eventuale inserimento di coprifili mediante clips a
scatto per la finitura del raccordo alla struttura edile.
Le pareti in vista , interne ed esterne, dei profili dovranno avere spessore
minimo di mm 1,6 con tolleranze previste dalla norma UNI EN 12020-2.
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili dovrà essere
realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico
termicamente isolante (Poliammide a basso valore lambda).
La sede in alluminio destinata all’alloggiamento della barretta dovrà essere
zigrinata prima dell’inserimento della stessa per aumentare la resistenza allo
scorrimento del giunto dopo l’accoppiamento meccanico tramite rullatura;
per i requisiti, i relativi metodi di prova e le caratteristiche dei profilati in lega
di alluminio ad interruzione di ponte termico (Taglio Termico) ci si dovrà
riferire alla norma UNI EN 14024:2005.
La larghezza dei listelli dovrà essere di mm 32 per tutti i profili e saranno
dotati di setti interni atti a diminuire i moti convettivi.
Su tutti i telai , fissi ed apribili , dovranno essere eseguite le lavorazioni atte
a garantire il drenaggio dell’acqua verso l’esterno nella camera del giunto
aperto (i semiprofili esterni del telaio dovranno avere le pareti trasversali
posizionate più basse nella parte esterna per facilitare il drenaggio), attorno
ai vetri per la rapida compensazione dell’umidità dell’anta nella camera di
contenimento delle lastre; il drenaggio e la ventilazione dell’anta dovrà
avvenire tramite opportune asolature.
Le asole di drenaggio dei telai dovranno essere protette esternamente con
apposite conchiglie.
Le giunzioni a 45° dovranno essere effettuate per mezzo di apposite
squadrette in lega di alluminio con montaggio a scatto o cianfrinare o
avvitare in lega di alluminio ed inserimento di colla monocomponente; il
taglio dell’alluminio dovrà essere protetto e sigillato tramite sigillante
trasparente.
Le giunzioni a 90° dovranno essere realizzate attraverso appositi cavallotti o
ad avvitare nelle apposite sedi dei profili.
Le sedi di alloggiamento accessori dovranno essere a dimensione standard
secondo camera europea 14-18.
I particolari soggetti a logorio dovranno essere montati e bloccati per
contrasto onde consentire rapidamente un’eventuale regolazione o
sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni
meccaniche.
I sistemi di movimentazione e chiusura dovranno essere scelti in base alle
dimensioni ed al peso dell’anta.
La chiusura dell’anta dovrà essere garantita da una maniglia a cremonese
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che comanderà , tramite un’asta , più punti di chiusura.
L’accessorio dell’anta – ribalta dovrà essere dotato della sicurezza contro
l’errata manovra.
L’apparecchiatura di movimentazione dovrà avere una portata a seconda
delle dimensione e del peso delle ante e resistere alla corrosione a norma
DIN 50021-SS.
Le finestre a wasistas potranno, a seconda delle dimensioni e del tipo di
comando richiesto, essere realizzate con cricchetti posti sul traverso
superiore e due braccetti di arresto (sganciabili per pulizia).
Le finestre a due ante , in corrispondenza del profilo di riporto del nodo
centrale, sopra e sotto dovranno essere impiegati particolari tappi di tenuta
che si raccorderanno alla guarnizione di tenuta verticale e garantiranno
continuità alla battuta orizzontale dell’anta evitando così infiltrazioni
localizzate di acqua ed aria.
Tali tappi dovranno essere realizzati in gomma termoplastica.
La chiusura dell’anta principale dovrà essere eseguita con una maniglia a
cremonese che azionerà due chiusure (sopra e sotto) ed eventuali punti di
chiusura supplementari intermedi.
La chiusura dell’anta di servizio potrà essere effettuata, a seconda delle
dimensioni e delle modalità di manovra con appositi catenacci.
Nelle finestre e nelle porte-finestre con apertura ad anta o anta-ribalta
possono essere previsti i braccetti limitatori di apertura onde prevenire che
l’elemento apribile interferisca con il telaio fisso deformandosi e/o
provocando rotture dell’apparecchiatura.
Tutte le guarnizioni tra i profili dovranno essere incollate e sigillate con colla
per metalli poliuretanici a 2 componenti.
Le guarnizioni cingivetro dovranno essere in EPDM e compenseranno le
sensibili differenze di spessore inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o
stratificate garantendo contemporaneamente una corretta pressione di
lavoro perimetrale.
Quella esterna dovrà distanziare il tamponamento di 4 mm dal telaio
metallico.
La guarnizione complementare di tenuta, anch’essa in EPDM , dovrà
adottare il principio dinamico della precamera di turbolenza di grande
dimensione (a giunto aperto) .
Dovrà garantire un’ accoppiamento ottimale con il profilo ed avere la battuta
su un’aletta del listello isolante per la protezione totale dei semiprofili interni.
La continuità perimetrale della giunzione dovrà essere assicurata tramite
l’impiego di angoli vulcanizzati i quali , forniti di apposita spallatura,
faciliteranno l’incollaggio della guarnizione stessa.
Le dilatazioni dovranno essere assorbite dal giunto con la muratura; il
fissaggio del manufatto dovrà avvenire su fori asolati per consentire le
variazioni dimensionali dello stesso , con l’impiego di rondelle in materiale
antifrizione e isolante.
I profili fermavetro dovranno essere inseriti a scatto e dovranno tenere conto
in tutti e due i casi delle tolleranze dimensionali dei profili e degli spessori
aggiunti nel caso di verniciatura per garantire un corretto aggancio in
qualsiasi situazione; dovranno essere sagomati in modo tale da supportare
a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione
ottimale sulla lastra del vetro.
L’ altezza della sede vetro dovrà essere di 22 mm.
I tasselli per lo spessoramento dei vetri dovranno essere realizzati in modo
da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro con
una durezza compresa tra i 60 e gli 80 shore.
La finitura dei profili e di tutti gli elementi in alluminio dovrà essere realizzata
mediante verniciatura con polveri termoindurenti a base di resine poliestere
TGIC , secondo la normativa UNI 9983 con colorazione RAL e tonalità a
scelta della D.L.L. su campionatura fornita dall’impresa appaltatrice.
In ogni caso di dovranno esse osservare i criteri previsti per l’ ottenimento
del Marchio Qualanod, per l’ ossidazione e Qualicoat , per la verniciatura:
non dovrà essere superata la temperatura massima di 190 °C per oltre 15
minuti , al fine di non pregiudicare le caratteristiche meccaniche e
dimensionali della barretta di poliammide.
E’ inoltre compresa nel presente lavoro tutta la ferramenta prevista per la
corretta apertura e chiusura del serramento quali maniglie, chiavistelli,
boccole e così via: i raccordi, la sigillatura, a parete, a soffitto e ai davanzali
nonché tutte le opere morte necessarie in tubolare di acciaio per il fissaggio
dei serramenti alle murature.
Iserramenti sarannomontati su opere morte (queste comprese nel prezzo) in
profilo scatolare in acciaio zincato a caldo, compreso il ripristino del contesto
edile perimetrale adiacente con le necessarie assistenze murarie, avendo
cura di effettuare una sigillatura tra telai fissi ed il contesto edile adiacente.
Compresa la fornitura di vetri che rispetteranno le norme di sicurezza EN
14449:2005 + AC 2005 "SGG CLIMALIT STADIP 33.2, camera 16 con
canalina a bordo caldo SWIS SPACER Argon 90%, 33.2 PLANITHERM 4S
INOX F2" (UG 1).
La sostituzione delle chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolato
secondo le norme UNI ENISO 10077-1) dovranno rispettare il limite di

13 di 21

A RIPORTARE 72.539,12



RIPORTO 72.539,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di P A D O V A

Settore Lavori Pubblici

LLPP_EDP_2019/153

Restauro asilo nido "IL BRUCO"

trasmittanza in funzione della zona climatica (E) assegnata al Comune di
Padova (come da Tab. 1- Allegato I del Decreto 16.02.2016) che dovrà
essere minore/uguale a 1,30 W/mqK.
La misurazione a mq. con minimo di fatturazione 1(uno) mq. verrà effettuata
in luce foro.
(Prezzo di mercato)

Sezione e riposo dimezzi

1,50 * 2,40 3,60

Veranda 1

4,80 * 2,25 10,80

5,40 * 2,25 12,15

Refettorio attività comuni

2,85 * 2,75 7,84

Riposo e motricità divezzi

2,85 * 2,75 7,84

Veranda 2

5,65 * 2,25 12,71

2,10 * 2,25 4,73

Soggiorno lattanti

1,50 * 2,40 3,60

Totale mq 63,27 350,00 22.144,50

T.90.9

515 Fornitura e posa in opera di seduta in legno lamellare, di larghezza fino a
cm. 40, spessore cm. 3, verniciata con tre mani di vernice all’acqua
trasparente. (compreso il fissaggio della seduta al sottostante muro). Ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Prezzo di mercato)

Veranda 1 4,80+1,50+1,50 7,80

Veranda 2 1,50+1,50+2,00 5,00

Totale ml 12,80 50,00 640,00

E.25.27.00

520 Fornitura e posa in opera di parapetto in telaio metallico con finitura, questa
compresa, con una mano di antiruggine e due mani di vernice ferromicacea
con colore a scelta della D.L., eseguito secondo le indicazioni degli elaborati
grafici di progetto, con tamponamento in vetro stratificato mm 3+3. Ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte compreso.

Terrazza veranda 1 2 2,00

Terrazza veranda 2 2 2,00

Totale m 4,00 140,00 560,00

E.28.01.a_31

600 Raschiatura di tinte, compreso gli eventuali impalchi di servizio. Misurazione
a metro quadrato. (Prezzo di mercato)

A stima 20% 0,2 * 1500 300,00

Totale mq 300,00 1,80 540,00

G.06

605 Fornitura e posa in opera di isolante per pareti interne.

A stima 20% 0,2 * 1500 300,00

Totale mq 300,00 1,80 540,00

E.28.01.a_1

610 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni su superfici trattate lisce

E.28.01 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine
di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e
compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde
eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo.

a stima 1500 1.500,00

Totale m² 1.500,00 4,50 6.750,00

E.28.01.a_21

612 FORNITURA E POSA IN OPERA RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO
Bucciato per interni
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217 217,00

Totale m² 217,00 5,92 1.284,64

E.28.01.a_11

615 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SMALTO ALL'ACQUA PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Colore cartella colori per interni su superfici trattate

500 500,00

Totale m² 500,00 8,38 4.190,00

E.99.20

3010 Lievo di recinzione in rete metallica, compresi i plinti e stanti, il carico su
automezzo, il trasporto a discarica e lìonere di ricezione compreso. (Prezzo
di mercato)

A stima 50 50,00

Totale m 50,00 8,00 400,00

E.99.21

3020 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica plastificata del n.14
a maglia da mm 50x100 e mm 50x50 compresi i paletti di sostegno per
recinzione in ferro a T plastificato (interasse 250-300 cm) da 30 mm sino
all'altezza di 2.00 m; compresi scavo terra e reinterro, getto di basamenti in
calcestruzzo 50x50x50 e n. 4 fili tenditori di ferro zincato plastificato, ogni
altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A stima 60 60,00

Totale m 60,00 50,00 3.000,00

F.13.33_a

3030 Scarifica del fondo esistente, con carico e trasporto a discarica autorizzata
del materiale di risulta e/o sistemazione in loco di quello ritenuto
riutilizzabile;
Successiva compatazione del fondo ed asfaltatura di base con fornitura,
stesa e rullatura de binder bituminoso pezzatura 0/15 mm spessore cm 6.
La voce comprende e compensa, il trasporto di andata e ritorno
dei macchinari (rullo, finitrice, fresa ecc) e lo spostamento degli
stessi anche in più zone appartenenti allo stesso intervento, i
permessi ed autorizzazioni per il transito lungo le pubbliche vie,
l'occupazione delle aree di sosta e la guardiania. (Prezzo di
mercato)

A stima  15 * 4 60,00

Totale mq 60,00 18,00 1.080,00

F.13.33_b

3040 Fresature localizzate per regolarizzazione zone ritenute a quota troppo
elevata.
Successiva fornitura, stesa e rullata di conglomerato bituminoso per
ricariche avvallamenti esistenti, previa emulsionatura di ancoraggio.
Asfaltatura generale del tappeto di usura, mediante fornitura, stesa e rullata
di conglomerato bituminoso 0/8 spessore cm 3, previa emulsionatura di
ancoraggio e sigillatura finale con spargimento di polvere asfaltica.
La voce comprende e compensa, il trasporto di andata e ritorno
dei macchinari (rullo, finitrice, fresa ecc) e lo spostamento degli
stessi anche in più zone appartenenti allo stesso intervento, i
permessi ed autorizzazioni per il transito lungo le pubbliche vie,
l'occupazione delle aree di sosta e la guardiania. (Prezzo di
mercato)

A stima 26 * 4 104,00

Totale mq 104,00 15,00 1.560,00

T.90.7

3080 Fornitura e posa in opera di basamento in calcestruzzo armato delle
dimensioni m. 4,20 x 4,20, dello spessore dim cm. 10, con interposta rete
elettrosaldata a maglia 20x20, spessore mm. 6, compreso lo scavo, il
rinfianco del materiale e il carico e trasporto a discarica del materiale in
eccesso, compreso l’onere di ricezione. Ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (Prezzo di mercato)

1 1,00

Totale cad 1,00 600,00 600,00

T.90.8

3090 Fornitura e posa in opera di pergolato in legno di abete delle dimensioni di
circa 4,00 x 4,00m composto come segue:
- pilastrini in legno lamellare di abete delle dimensioni di 140 x100 mm;
- orditura principale perimetrale a doppia tavolatura con tavole in abete delle
dimensioni di 50 x 200 mm;
- orditura secondaria con morali delle dimensioni di 40 x 100 mm;
- piedini in acciaio di fissaggio alla fondazioni;
- copertura con lastre grecate di materiale plastico opaco ad alta resistenza
di usura con colore a scelta della D.L.;
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Completo di tutte le staffe e le minuterie metalliche necessarie per il corretto
assemblaggio ed ilissaggio a terra su platea in calcestruzzo (questa
esclusa)..
Il manufatto sarà verniciato con vernici impregnanti atossiche di colore a
scelta della DD.LL.. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Prezzo di mercato)

1 1,00

Totale cad 1,00 4.200,00 4.200,00

G.04

4000 Applicazione mediante due mani di pittura lavabile al quarzo, su superfici
lisce, traspirante, idrorepellente, con colore a scelta della D.L. su cartella
colore. Escluso i ponteggi di servizio compresa la preparazione del fondo
mediante spazzolatura e/o eventuale idrolavaggio, stuccatura dei fori e
cavillature, l’applicazione di una mano di fissativo per esterno. Ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a mq. (Prezzo di
mercato)

(32+32+23+23) * 3,5 385,00

(10+10+14+14) * 2,50 120,00

200 200,00

Totale mq 705,00 15,50 10.927,50

G.07

4010 Coloritura di opere in ferro, inferriate ringhiere, previa scartavetratura delle
superfici, applicazione di una mano di fondo antiruggine e due mani di
vernice a smalto con colore a scelta della D.L. (misurazione a mq di
superficie con minimo di fatturazione 1 mq) (Prezzo di mercato)

A stima 100 100,00

Totale mq 100,00 17,00 1.700,00

Totale OPERE EDILI ED AFFINI Euro 132.655,76

OPERE TERMO IDRAULICHE

N.05.10

277 Smontaggio di tutto il materiale della cucina (gruppo gas, forno, cappa,
lavatoio, ecc., accantonamento del materiale in luogo indicato dalla D.L.
all'interno dell'area di cantiere con adeguate protezioni, in attesa del suo
rimontaggio.

Cucina 1 1,00

Totale cad 1,00 400,00 400,00

N.05.20

690 Sostituzione linea gas locale cucina:
Onere di smantellamento impianto gas esistente in cucina:
- Smontaggio della tubazione gas esistente in cucina e di tutte le
apparecchiature di sicurezza ed intercettazione, mediante smontaggio con
pinze manuali o taglio mediante segaccio o cannello;
- Eliminazione di qualsiasi materiale in disuso, mediante raccolta in apposito
sito e trasporto in discarica autorizzata;
Tubazione di adduzione gas metano:
Tubazione di acciaio trafilato tipo Dalmine senza saldaturafilettato gas, tipo
UNI 8863 SERIE MEDIA completo di raccorderia in ghisa malleabile zincata a
cuore bianco, materiali di tenuta e filettatura prevista occorente per
l'esecuzione di impianti di adduzione gas metanoalle utenze
interne.Sigillatura mediante canapa e pasta sigillante o nastro teflonato
adatto a gas metano.Compreso sfridi e staffaggi a parete.
Valvola di intercettazione manuale:
Fornitura e posa di valvola a sfera in ottone cromato completa di maniglia
per intercettazione manuale e generaledella linea gas metano, conforme a
UNI 331.
Collegamento apparecchi gas metano:
Fornitura e posa di tubo flessibile gas secondo UNI 7129/08 per
collegamento apparecchi gas interni, completo di rubinetto di intercettazione
manuale gas metano.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito "a regola d'arte".

1 1,00

Totale cad 1,00 500,00 500,00

E.99.14_a

700 Allestimento rete scarichi e adduzione acqua calda e fredda: impianto idro-
sanitario comprensivo di tutti i blocchi servizi igienici, cucina, lavanderia,
servizi spogliatoi, come indicato negli elaborati grafici. Impiego di
manodopera specializzata (idraulico) per allacciamento acqua calda e
fredda alla linea esistente a monte esterna , con rifacimento di tutte le
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tubazioni all'interno dei blocchi bagno (compreso curve, giunzioni, raccordi e
quanto altro necessario; allestimento rete degli scarichi in GEBERIT,
lavandini, WC, sifoni, colonne orizzontali e verticali, compresi i raccordi;
linee di adduzione acqua (verticali e orizzontali);
Compresi i materiali di consumo vari, scarico in Geberit, curve, prolunghe,
manicotti elettrici; tubo zincato nei diametri opportuni, con isolamento da
mm. 6 per acqua fredda e mm. 9 per acqua calda; chiavi di arresto calda e
fredda per ogni blocco bagni, compresa la fornitura e posa del collettore di
distrubuzione da porsi in ogni singolo blocco bagni.
N.B. la linea principale dell'acqua dovrà essere eseguita nuova fino alla
chiave di arrresto della fornitura pubblica dell'acqua. Gli scarichi dovranno
essere portati fino all'esterno del fabbricato e allacciati alla vasca biologica
(questi compresi) per ogni blocco bagni. Ogni altro onere compreso per
dare il lavoro finito " a regola d'arte" per tutti gli allacciamenti dei bagni.
(prezzo di mercato)

1 1,00

Totale cad 1,00 7.000,00 7.000,00

E.99.16_a

720 Scarico e carico dell' impianto termo, controllo e sfiatatura valvole di sfiato
(Prezzo di mercato)

1 1,00

Totale cad 1,00 300,00 300,00

N.03.50_a

725 Fornitura e posa in opera di WC in porcellana bianca per adulti delle migliori
marche, completo di cassetta esterna, accessori vari, rosone e bulloni di
fissaggio, costituita da vaso con scarico a pavimento completo di sedile in
legno o resina, della seria a scelta della D.L. (Prezzo di mercato)

4 4,00

Totale cad 4,00 320,00 1.280,00

N.03.50_b

726 Fornitura e posa in opera di vasi per bambini in porcellana bianca delle
migliori marche, completo di cassetta esterna, accessori vari, rosone e
bulloni di fissaggio, costituita da vaso con scarico a pavimento; lavabi a
canale in porcellana bianca delle migliori marche, della seria a scelta della
D.L. (Prezzo di mercato)

10 10,00

Totale cad 10,00 250,00 2.500,00

N.03.51_a

730 Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in porcellana bianca vetrificata
con angoli stondati delle dimensioni minimo di 120 cm delle migliori marche
a scelta della D.L., completo di tre gruppi miscelatori monocomando, corpo
in ottone cromato, rubinetto di arresto sotto lavabo con filtro, sifone in
ottone cromato, scarico, completo di tutti i collegamenti idraulici. Ogni altro
onere compreso. (Prezzo di mercato)

8 8,00

Totale cad 8,00 350,00 2.800,00

N.03.16.04

735 LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm

N.03.16 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con
materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C. Spessore
dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento
dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate. Tutti i sanitari, ad
eccezione delle versioni di tipo clinico saranno dotate di foro per miscelatore
e foro di troppopieno.Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi
sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN
vigente in materia.Compresi:- lavabo di prima scelta in vetrochina di colore
bianco, nelle dimensioni indicative riportate con o senza colonna o
semicolonna come indicato;- opportune mensole in acciaio zincato per il
sostegno del lavabo su parete in muratura;- viti di fissaggio in acciaio inox;-
e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.

2 2,00

Totale n. 2,00 166,05 332,10

N.03.16.08

737 Fornitura e posa in opera di lavabo per lavaggio bambini, in ceramica delle
migliori marche, completo miscelatore con doccetta acqua calda e fredda

3 3,00

Totale cad 3,00 200,00 600,00

N.03.06.02_a

738 Fornitura e posa di piletta a pavimento in acciaio inox, completa di sifone,
ogni altro onere per dare il lavoro finito a "regola d'arte".
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6 6,00

Totale cad 6,00 40,00 240,00

E.99.17.00

750 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione acqua calda e fredda
per ogni blocco bagno. Ogni altro onere per dare il lavoro finito “a regola
d’arte” compreso.

4 4,00

Totale cad 4,00 305,00 1.220,00

N.02.42.08

760 SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 l

N.02.42 SCALDACQUA ELETTRICO a programmazione elettronica di temperatura e
orario di prelievo con frontalino di comando applicabile a parete, funzione
autodiagnostica, display multifunzione, led di controllo, disponibilità acqua
calda, funzione antigelo, anoo tester, grado di protezione IP25D.Compresi:-
attacchi predisposti per entrata acqua fredda e scarico, uscita acqua calda;-
termometro e termostato incorporati;- supporti di sostegno;- materiale vario
di installazione;- guarnizioni su attacchi;- e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte.

6 6,00

Totale n. 6,00 224,04 1.344,24

O.07_3a

800 diametro esterno mm 18 (Prezzo di mercato - Camera Commercio)

O.07 Tubazione multistrato isolata, UNI EN ISO 21003, classe 1, per impianti di
riscaldamento ed igienico sanitari, composta da un primo strato esterno in
polietilene reticolato (PE-X), secondo strato di adesivo, terzo strato da un
tubo di alluminio, quarto strato di adesivo e quinto strato, interno, in
polietilene reticolato (PE-X). Compresi pezzi speciali e sfridi.

A stima 150 150,00

Totale m 150,00 15,10 2.265,00

O.08_3a

810 tipo tubolare (verniciato) 100 W (Prezzo di mercato - Camera Commercio)

O.08 Radiatore in acciaio 12/10, escluse rubinetterie e bocchettoni, nelle varie
altezze correnti da mm 650 a mm 900, emissione termica normale secondo
norme UNI EN442 a diff. T 60 °C

200 200,00

Totale 100 W 200,00 27,70 5.540,00

T.91.1

4999 Cartuccia silicone

1 1,00

Totale cad 1,00 3,33 3,33

Totale OPERE TERMO IDRAULICHE Euro 26.324,67

OPERE ELETTRICHE

C201.A938

2000 Intervento di smontaggio dell'impianto elettrico esistente e messa in
sicurezza delle linee di alimentazione esistenti per procedere con
l'intervento di ristrutturazione dei locali servizi, ed eventuali piccole
assistenze che si rendessero necessarie per il completamento del cantiere
(Prezzo di mercato).

1 1,00

Totale cad 1,00 252,40 252,40

C201.A5.A10

2001 Tubo flessibile ø 25 mm

C201.A5 Fornitura e posa in opera di tubo prottetivo in PVC serie pesante,
autoestingente, IMQ, conforme alle norme CEI 23-14; per installazione sotto
intonaco o pavimento; (Resistenza allo schiacciamento 150 kg./dm.)

A stima 200 200,00

Totale m 200,00 3,98 796,00

C201.A57 Fornitura in opera entro cavidotti predisposti di cavo flessibile in rame
unipolare marchio IMQ, isolati con PVC non propagante l'incendi,
colorazione delle guaine secondo normalizzazione UNEL, tipo FS17 nelle
seguenti sezioni:
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C201.A57.A0

2010 con sezione 1.5 mmq

A stima 100 100,00

Totale m 100,00 0,91 91,00

C201.A57.A5

2020 con sezione 2.5 mmq

A stima 100 100,00

Totale m 100,00 0,95 95,00

C201.A60.A15

2030 Cassette 118 x 96 x 70 mm.

C201.A60 Fornitura e posa in opera di cassetta per incasso sotto intonaco in polistirolo
antiurto autoestinguente, completa di coperchio in polibicarbonato infrangibile
IP XX9 e vitI nichelate per il fissaggio del coperchio.

A stima 10 10,00

Totale cad 10,00 17,17 171,70

C201.A117.A0

2040 Punto di chiamata ottico acustico completo di conteniture da parete,
avvisatore ottico acustico luminoso completo di pulsante di chiamata e
pulsante di tacitazione

3 3,00

Totale cad 3,00 225,50 676,50

C201.A175.A20

2050 Plafoniera 11W/1h

C201.A175 Fornitura e posa in opera di lampade autonome di emergenza fisse,
costituite in conformita alle nuove normative (EN 60598/2/22) con
accumulatori al Ni-Cd per le alte temperature, in materiale plastico
autoestinguente resistente alla fiamma, preddisposte per il funzionamento
permanente e non permanente.

6 6,00

Totale cad 6,00 139,20 835,20

C201.A935.A5

2060 Punto luce semplice con linea 2x1.5+T

C201.A935 Fornitura e posa in opera punto di allaciamento riferito a punto luce, punti di
comando, e punti di utilizzazione, comprendenti:
- tubazione in PVC tipo leggero + min. 20 mm, poste in opera sotto intonaco
e di tipo pesante sotto pavimento, a marchio IMQ.
- conduttori tipo N07V-K sez. minima 1.5 mmq. - q.p. di cassette di
derivazione da incasso con relative morsettiere.
- frutti di comando e utilizzazione conformi alle norme CEI 23-5 e 23-16, di
tipo componibile, colore frontale nero, completi di scatola di supporto e
placca pressofuso.
I prezzi si riferiscono a percorsi medi di 8 metri.

15 15,00

Totale cad 15,00 22,49 337,35

C201.A935.A7

2070 Punto sensore IR da parete-soffitto

10 10,00

Totale cad 10,00 85,80 858,00

C201.A935.A15

2080 Punto di comando con interruttore

5 5,00

Totale cad 5,00 27,09 135,45

C201.A935.A45

2090 Punto presa 2x10/16A+T con linea da 2x2.5+T

6 6,00

Totale cad 6,00 35,77 214,62

2100 Punto alimentazione scaldacqua 2x16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di P A D O V A

Settore Lavori Pubblici

LLPP_EDP_2019/153

Restauro asilo nido "IL BRUCO"

C201.A935.A100

6 6,00

Totale cad 6,00 42,60 255,60

C201.A937

2110 Fornitura e posa in opera di plafoniera Led con emissione diretta diffusa
(classe energetica A++) potenza 45W adatta per installazione su
controsoffitti modulari 600x600 con struttura di colore bianca, UGR<19, resa
cromatica pari a 80, grado di protezione pari a IP 65 il tutto completo di
Drive e ogni altro accessorio per il corretto funzionamento.

35 35,00

Totale cad 35,00 151,45 5.300,75

Totale OPERE ELETTRICHE Euro 10.019,57

ONERI SPECIALI SICUREZZA
Oneri speciali

Z.1

5000 Oneri di sicurezza (vedi PSC)

1 1,00

Totale cad 1,00 3.000,00 3.000,00

Totale Oneri speciali Euro 3.000,00

Totale ONERI SPECIALI SICUREZZA Euro 3.000,00
Importo Lavori  Euro 172.000,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Comune di P A D O V A

Settore Lavori Pubblici

LLPP_EDP_2019/153

Restauro asilo nido "IL BRUCO"

A) LAVORI

OPERE EDILI ED AFFINI 132.655,76

OPERE TERMO IDRAULICHE 26.324,67

OPERE ELETTRICHE 10.019,57

ONERI SPECIALI SICUREZZA 3.000,00

IMPORTO LAVORI  Euro 172.000,00

Oneri speciali  Euro 3.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 169.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 172.000,00
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