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QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Conformemente a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal

d.lgs. 56/2017, che dispone «nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare

l’importo a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera […]», si è

proceduto alla stima di tali costi. 

Tali costi sono stati stimati sulla base dei seguenti elementi: 

• Personale, CCNL, qualifica, livello, mansione, ore settimanali di impiego, del personale

attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio;

• Costo medio orario del personale dipendente di cui alle Tabelle del Ministero del lavoro delle

Politiche sociali. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera

che l’Amministrazione ha stimato e che risultano essere pari a circa:

• il 45% per i servizi di canone mensile Teleallarme in ponte GSM (rif. Vig.01)

• il 35% per i servizi di canone mensile Servizio gestione chiavi (rif. Vig.02)

• il 75% per i servizi di vigilanza armata – Canone mensile per chiusura/ronda (rif. vig.03)

• il 75% per i servizi di vigilanza armata – Intervento su allarme (rif. vig.04)

VOCE DI

ELENCO

PREZZI

DESCRIZIONE
IMPORTO PER 18

MESI DI SERVIZIO

INCIDENZA

MANODOPERA

IMPORTO

MANODOPERA

Vig.01 Canone mensile ponte GSM € 107.100,00 45% € 48.195,00

Vig.02 Servizio gestione chiavi € 26.460,00 35% € 9.261,00

Vig.03
Canone mensile di

chiusura/ronda
€ 6.480,00 75% € 4.860,00

Vig.04 Intervento su allarme € 26.460,00 75% € 19.845,00

Totale € 82.161,00

L’incidenza complessiva della manodopera dell’appalto risulta essere pari a ~ 49% come dal calcolo:

Importo manodopera/importo appalto

€ 82.161,00/€ 167.300,00 = ~ 49%

Il Tecnico
ing. Simone Sarto
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