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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Articolo  1   -                         OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti opere:
“LLPP EDP 2021/---- Manutenzione straordinaria nei cimteri, interventi di inghiaiatura dei campi ed opere 
edili  - Euro 232.000,00.   (previsione programma annuale 20  21/____  )  .  

Articolo  2   -                         AMMONTARE DELL’APPALTO  
L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad € 177.403,24 per lavori, al netto
degli oneri della sicurezza ed IVA.

Articolo  3   -                         DESCRIZIONE DEI LAVORI  
L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini. 

Articolo  4   -       RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e
della  perfetta  esecuzione e  riuscita  delle  opere  affidategli,  restando inteso esplicitamente  che le
norme  contenute  nel  presente  Capitolato  sono  dall’Appaltatore  stesso  riconosciute  idonee  al
raggiungimento  di  tali  scopi,  ma  la  loro  osservanza  non  limita  nè  riduce,  comunque,  la  sua
responsabilità. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere
o di  disegni da parte della D.L.  non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L'Appaltatore sarà in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall'Amministrazione, fermo restando
l'obbligo  dell'Appaltatore  stesso  di  attenersi  alle  prescrizioni  impartite  dalla  D.L..  L'Appaltatore  è
parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti.

Articolo  5   -       ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli  obblighi previsti  dal  Capitolato Generale e a quelli  già elencati  nel  presente Capitolato
Speciale e nel contratto, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) Provvedere  all'impianto,  manutenzione,  sorveglianza,  recinzione  ed  eventuale  illuminazione  del
cantiere;

2) organizzare i lavori in modo che essi non abbiano ad interferire con le attività cimiteriali e delimitare  
l’area di  intervento  con adeguata  segnaletica garantendo sempre e  comunque il  passaggio  e la
sicurezza ed incolumità dei visitatori dei cimiteri transitanti in prossimità dell’area di intervento;

3) assicurare il mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la
pulizia,  l'asporto  di  materiali  di  rifiuto  e  dei  residui  di  ogni  specie,  l'allontanamento  delle  acque
piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

4) provvedere  all'allacciamento  e  alle  spese  di  consumo  dell'acqua  occorrente  ai  lavori,  nonché
dell'energia per luce e forza motrice;

5) provvedere ad approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;
6) provvedere,  sotto  la  sua  completa  responsabilità,  al  ricevimento  in  cantiere,  allo  scarico  ed  al

trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a piè d'opera, secondo le disposizioni
della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere
escluse  dal  presente  appalto,  rispettivamente  provvisti  ed  eseguiti  da  altre  Ditte  per  conto
dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai
materiali  forniti  ed  ai  lavori  compiuti  da  altre  Ditte,  dovranno  essere  riparati  a  carico  esclusivo
dell'Appaltatore; quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di
tutti  gli  elementi comunque connessi all'intervento restando esonerata l'Amministrazione da danni
che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

7) oneri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L;
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8) prestazioni  del  personale,  degli  attrezzi  e  degli  strumenti  per  rilievi  e  tracciamenti  relativi  alla
consegna,  alla  misurazione  dei  lavori,  all’identificazione  dei  servizi  sotterranei,  alla  verifica,  alla
contabilità e al collaudo dei lavori;

9) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L.,
riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;

10) esecuzione a sue spese,  presso i  laboratori  ufficiali  e  in  cantiere,  di  tutte  le  prove che saranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma
del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

11) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;
12) risarcimento degli  eventuali  danni che,  in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,  fossero

arrecati a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l’Amministrazione
e la D.L.;

Articolo  6   -       FINITURE E PULIZIE
Ad avvenuta ultimazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che
l’intera  opera,  ivi  comprese  le  finiture,  possano  essere  immediatamente  utilizzate  senza  alcun
pregiudizio e/o difficoltà. Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare
esecuzione o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria, procederà alla
verifica  del  corretto  e  puntuale  adempimento  di  quanto  sopra,  restando  ad  esso  subordinata
l’erogazione del  saldo  lavori  e  lo  svincolo  della  cauzione.  Qualora  l’impresa  non provvedesse  a
quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.

Articolo  7   -       QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I  materiali occorrenti per la realizzazione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
delle migliori qualità nelle rispettive loro specie e s’intendono accettati solamente quando, a giudizio
insindacabile  della  D.L.,  saranno  riconosciuti  rispondenti  a  quelli  designati  per  natura,  qualità,
idoneità,  durabilità  e  applicazione.  Sarà  sempre  in  facoltà  della  D.L.,  all'atto  dell'esecuzione,  di
rifiutare quei materiali che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o
avessero subito alterazioni. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L.,  l'Appaltatore
rimane comunque unico e completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può
dipendere dai materiali stessi. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui
trattasi,  dovranno  provenire  da  cave,  fabbriche,  stabilimenti,  ecc.,  scelti  ad  esclusiva  cura
dell'Appaltatore,  il  quale  non  potrà  quindi  accampare  alcuna  eccezione  qualora  in  corso  di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più
rispondenti  ai  requisiti  prescritti,  ovvero  venissero  a  mancare  ed  essa  fosse  quindi  obbligata  a
ricorrere ad altre fonti in località diversa o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi,
resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla
qualità o dimensioni dei singoli materiali. Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato
Generale e a tutte le norme vigenti e di buona esecuzione relative alla qualità e provenienza dei
materiali, all'osservanza delle quali l'Appaltatore è espressamente tenuto. L'Appaltatore, a suo totale
carico e su richiesta della D.L., è tenuto a presentare all’Amministrazione :

 la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

 la descrizione dettagliata dei materiali  non campionabili,  con la precisazione del nome delle ditte
produttrici;

 tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.
L’Amministrazione  si  pronuncerà  sulla  campionatura  e  sulle  descrizioni  e  l'Appaltatore  si  terrà
senz'altro a tale giudizio. 
La campionatura e le descrizioni saranno conservati,  a cura e spese dell'Appaltatore,  fino a fine
lavori, per i debiti confronti.

Articolo  8   -       PROVE DEI MATERIALI
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento,
spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati. I campioni delle
forniture  consegnati  dall'Appaltatore  potranno  essere  conservati  negli  Uffici  dell’Amministrazione,
muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Durante
il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter
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tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato.
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore e dell'esito di queste
verrà compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato
che l'Appaltatore, nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarrà pienamente
responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Articolo  9   -       VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI
E'  facoltà  dell’Amministrazione  di  eseguire,  in  qualunque  fase  dei  lavori  e  sino  al  collaudo,  qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, la quale sarà tenuta a
demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola
d'arte  o  con materiali  diversi  da quelli  prescritti  come qualità  e  quantità,  e  a  risarcire  i  danni  che  fossero
conseguenti  alla demolizione e rifacimento.  Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni
ricevute,  l’Amministrazione  potrà  procedere  direttamente,  o  a  mezzo  altra  Impresa,  alla  demolizione  e
rifacimento di tali opere, restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi. 

Articolo  10   -     LAVORI REALIZZATI IN MARMO

OMISSIS

Articolo  11   -     DEMOLIZIONI 
Le  demolizioni  saranno  eseguite  con  le  necessarie  precauzioni  in  modo  da  prevenire  qualsiasi
infortunio.  L'Appaltatore è responsabile per tutti  i  danni che le demolizioni  possono arrecare alle
persone  o  alle  cose.  I  materiali  riutilizzabili  risultanti  dalle  demolizioni  rimarranno  di  proprietà
dell’Amministrazione che, qualora intenda accatastarli in cantiere o nel proprio magazzino, ne darà
ordine all'Appaltatore che dovrà provvedere a sue spese. I materiali non riutilizzabili devono venire
caricati e trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla
sede dei lavori.

Articolo  12   -     MONTAGGI VARI
OMISSIS

Articolo  13   -     ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Si procederà alla consegna dei lavori a termine delle prescrizioni dell'art. 10 del Capitolato Generale
e degli articoli 9 e 10 del Regolamento del 25 maggio 1895 n. 350 per la Direzione Contabilità e
collaudazione dei  lavori  per  conto dello  Stato.  Subito dopo avvenuta la consegna l'Appaltatore è
obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo
che i lavori  possano essere iniziati  con la dovuta alacrità.  In genere l'Appaltatore avrà facoltà di
sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere  e  agli  interessi  dell’Amministrazione,  la  quale  si  riserva  comunque  il  diritto  di  ordinare
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti  dall’esecuzione  di  eventuali  opere  non  incluse  nell'appalto  e  affidate  ad  altre  Ditte  o
Imprese, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
All'atto della consegna, sia parziale che totale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla predetta Direzione
il  programma  dettagliato  di  esecuzione  delle  opere,  precisando  il  presumibile  impiego  di  mano
d'opera  e  di  mezzi;  la  D.L.  si  riserva  il  diritto  di  prescrivere  eventuali  modifiche  al  programma
dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

Articolo  14   -     CANTIERE
Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e
delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, l'Appaltatore non potrà
occupare con il  cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione,  nè interrompere il  pubblico  transito  nelle  vie.  Le aree in  aggiunta  a  quelle  del
cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore
per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso
senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per l’occupazione di dette aree sia
incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.
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Articolo  15   -     ESECUZIONE DEI LAVORI
Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni precisate nel
presente  Capitolato  e  negli  elaborati  di  progetto,  nonchè  alle  disposizioni  verbali  e  scritte  che
verranno,  man  mano,  impartite  dalla  D.L.  Le  opere  eseguite  in  contrasto  con  le  prescrizioni  di
Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite, nonchè quelle che non fossero riconosciute
accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualità dei materiali impiegati, dovranno
essere immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate. La
circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera l’Appaltatore dalle
responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma
del contratto, nonchè dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni
materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della
esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi
compresa la  demolizione di  opere  male  eseguite,  a  giudizio  insindacabile  della  D.L.  in  qualsiasi
momento, anche posteriore all’esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di
regolare esecuzione dei lavori. In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte
del  presente  Capitolato,  varranno  le  disposizioni  più  favorevoli  all'Amministrazione  o  quelle  che
l'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, riterrà di adottare.

Articolo  16   -       DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
La direzione  del  cantiere  dovrà  essere  affidata  dall’Appaltatore  ad  un  Tecnico  di  competenza  e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’Amministrazione, il cui
nominativo  dovrà  essere  comunicato  per  iscritto  all'atto  della  consegna  dei  lavori.  Durante  lo
svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore, incaricato
di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrà, a suo esclusivo giudizio e senza obbligo
alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in corso
di  lavoro,  senza  che  per  ciò  l'Appaltatore  possa  sollevare  eccezione  o  chiedere  compensi.
L’Appaltatore provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore risponde dell’idoneità dei dirigenti
dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di
gradimento dalla D.L.,  la quale ha il  diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di qualunque
addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

                

Articolo  17   -     DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
Il prezzo a misura è comprensivo delle spese generali, dell’utile d’impresa. Compensa inoltre tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a regola d’arte. S’intendono pertanto remunerati il carico e scarico di tutti
i materiali oggetto della fornitura e dei materiali di risulta eventualmente derivanti da demolizioni, il
trasporto  sino  al  sito  di  installazione,  la  manodopera  per  il  montaggio,  il  nolo  della  attrezzatura
necessaria, gli sfridi dei materiali, il materiale di consumo, la predisposizione del piano di sicurezza
secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 109/94, la redazione della relazione di calcolo di verifica
statica da parte di tecnico abilitato; tutti gli oneri precisati nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
Il prezzo a corpo compensa inoltre:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,
ecc.,  nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli  pronti all'impiego, al piede di qualunque
opera;

b) circa  gli  operai  e  i  mezzi  d'opera,  ogni  spesa per  rifornire  i  medesimi  di  attrezzi  ed utensili  del
mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni
sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennità di  cava,  di  passaggio o di  deposito,  di  cantiere,  di  occupazione temporanea e di  altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo,
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anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e negli elaborati
di progetto;

Padova       Agosto 2021

                       Visto: Il RUP con A.S. Settore Lavori Pubblici
                                                                                     Arch. Stefano Benvegnù
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