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Computo Metrico Estimativo

ART}\IC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA
Oneri speciali
1 Realizzazione di delimitazione delle varie aree di intervento
S.01
delimitazione delle areee di intervento 8 8,00
Totale cad. 8,00 1.082,11 8.656,88
2 Formazione del personale addetto al primo soccorso
S.02
formazione del personale 1 1,00
Totale cad. 1,00 299,19 299,19
3 Nolo di cassetta di pronto soccorso
S.03
cassette di pronto soccorso 8 8,00
Totale cad. 8,00 70,00 560,00
4 Nolo di estintore omologato da 6 Kg tipo A, B, C.
S.04
estintori 8 8,00
Totale cad. 8,00 40,00 320,00
Totale Oneri speciali Euro 9.836,07
Totale ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA Euro 9.836,07
TUTTE LE AREE
5 Ricollocamento di gioco a molla
F.70.155.10.A
3 giochi a molla da Milcovich 3 3,00
3 giochi a molla da giardino del Borgo 3 3,00
3 giochi a molla da parco Alpini 3 3,00
Totale cad 9,00 168,00 1.512,00
6 Ricollocamento altalena
F.70.155.10.B
2 altalene da Milcovich 2 2,00
1 altalena da parco Morandi 1 1,00
2 altalene Giardino della Luna 2 2,00
2 altalene da parco Alpini 2 2,00
Totale cad 7,00 294,00 2.058,00
7 Ricollocamento di bilico
F.70.155.10.C
2 bilici da Milcovich 2 2,00
1 bilico da Borgo 1 1,00
Totale cad 3,00 168,00 504,00
8 Ricollocamento di casetta
F.70.155.10.N
2 assimilati a casette da Milcovich 2 2,00
1 casetta da parco Alpini 1 1,00
Totale cad 3,00 150,00 450,00
9 Ricollocamento di gioco multifunzione
F.70.155.10.E
1 gioco Proludic IXO da Milcovich 1 1,00
1 gioco Hags Agito da San Carlo 1 1,00
Totale cad 2,00 490,00 980,00
10 Ricollocamento di scivolo
F.70.155.10.G
A RIPORTARE 15.340,07
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Computo Metrico Estimativo

ART}\IC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
RIPORTO 15.340,07
1 scivolo da giardino Borgo 1 1,00
Totale cad 1,00 252,00 252,00
11 Fornitura e posa di composizione panche-tavolo da pic-nic prolungato su
F.70.195.10.D 2 lati
tavoli con prolunghe su due lati in legno di pino 20 20,00
Totale cad 20,00 1.300,00 26.000,00
12 Applicazione di chip NFC a giochi e pavimentazioni in gomma
H.10
Tutti i giochi presenti in aree verdi e scuole 822 822,00
PAVIMENTAZIONI IN GOMMA
Via Alsazia 1 1,00
Nido Coccinella 4 4,00
Parco San Carlo 5 5,00
Girasole 13 13,00
Nido Scricciolo 6 6,00
Mago di Oz 10 10,00
Boranga 2 2,00
Munari 2 2,00
Nido Arcobaleno 5 5,00
Trenino 6 6,00
Cremonese 2 2,00
Nido Colibri 2 2,00
Trottola 4 4,00
Vittorino da Feltre 1 1,00
Arcobaleno 1 1,00
Rossi 2 2,00
Quadrifoglio 1 1,00
San Lorenzo da Brindisi 5 5,00
Collodi 2 2,00
Sant'Osvaldo 4 4,00
Bertacchi 18 18,00
Piccolo Principe 5 5,00
Wollemborg 3 3,00
Aquilone 3 3,00
Bruco 4 4,00
Balena Blu 4 4,00
Fornasari 2 2,00
Scarabocchio 3 3,00
Sacra Famiglia 6 6,00
Parco Morandi 1 1,00
Parco Monta 2 2,00
Baden Powell 1 1,00
Temanza 1 1,00
Diano 6 6,00
Iris 1 1,00
Lottizzazione Zorzi 3 3,00
Usignolo 1 1,00
Ramin 3 3,00
Miro 1 1,00
Lubich 1 1,00
Gui 1 1,00
Peter Pan 2 2,00
Girotondo 3 3,00
Totale cad 975,00 12,50 12.187,50
13 Fornitura e posa in opera di tavolo con panche con accosto disabili in
A RIPORTARE 53.779,57
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Computo Metrico Estimativo

ARTPC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 53.779,57
F.70.190.01.a plastica riciclata
15 15,00
Totale cad 15,00 704,48 10.567,20
Totale TUTTE LE AREE Euro 54.510,70
CDQ2 - NORD
PARCO MILCOVICH - Via Jacopo da Montagnana
14 Demolizione di gioco multifunzione di grandi dimensioni
F.70.150.30.10.0
demolizione gioco multifunzione Little Tikes 1 1,00
Totale cad 1,00 720,00 720,00
15 Rimozione di gioco a molla
F.70.150.30.30.A
rimozione giochi a molla 3 3,00
Totale cad 3,00 96,00 288,00
16 Rimozione di bilico
F.70.150.30.30.C
rimozione donodoli 2 2,00
Totale cad 2,00 192,00 384,00
17 Rimozione di casetta
F.70.150.30.30.Q
giochi area piccoli proludic 2 2,00
Totale cad 2,00 120,00 240,00
18 Rimozione di gioco multifunzione di grandi dimensioni
F.70.150.30.30.0
rimozione gioco Proludic IXO 1 1,00
Totale cad 1,00 450,00 450,00
19 Rimozione di altalena
F.70.150.30.30.B
rimozione altalene Holzhof 2 2,00
Totale cad 2,00 216,00 432,00
20 Rimozione di pavimentazione in ghiaino e ripristino di prato
F.70.160.10.190
area gioco multifunzione Little Tikes 110 110,00
area due dondoli 2 * 20 40,00
area due altalene 2 * 24 48,00
area multifunzione Proludic IXO 75 75,00
Totale mq 273,00 47,00 12.831,00
21 Fornitura e posa di gioco multifunzione a tema il Villaggio Incantato
G.10.03
Gioco n. 1 nella TAV 1 area piccoli e grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 28.005,00 28.005,00
22 Gioco a molla Fuoristrada Inclusivo
G.10.05
gioco n 2 TAV1 area piccoli e grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 16.258,00 16.258,00
23 Fornitura e posa di gioco a molla con schienale.
G.10.06
Gioco n 3 TAV1 area piccoli e grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 1.564,00 1.564,00
24 Fornitura e posa di altalena ad amaca composta da due montanti in
A RIPORTARE 125.518,77
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ART}\IC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 125.518,77
G.10.04 acciaio galvanizzato.
gioco n 4 TAV1 area piccoli e grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 4.460,00 4.460,00
25 Fornitura e posa di altalena ad amaca composta da quattro montanti in
G.10.02 acciaio galvanizzato.
gioco n 5 TAV1 area piccoli e grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 4.465,00 4.465,00
26 Fornitura e posa di gioco multifunzione a tema natura con pannelli
G.10.01 sagomati a chioma d‘albero con rami e foglie
gioco n 6 TAV1 area piccoli e grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 41.147,00 41.147,00
27 Fornitura e posa di grande struttura multifunzione con scivolo elicoidale
G.10.07 tubolare.
gioco multifunzione area torre 1 1,00
Totale cad 1,00 114.464,00 114.464,00
28 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da
F.70.160.10.120 granuli di EPDM di alta qualita
Pavimentazione area piccoli e grandi 140 140,00
104 104,00
Pavimentazione area torre 125 125,00
Totale mq 369,00 200,00 73.800,00
29 Fornitura e posa di composizione panche-tavolo da pic-nic prolungato su
F.70.195.10.D 2 lati
tavoli nel parco 4 4,00
Totale cad 4,00 1.300,00 5.200,00
30 Formazione di manto finale di vialetti
F.70.160.10.40
1870 1.870,00
Totale mq 1.870,00 23,00 43.010,00
Totale PARCO MILCOVICH - Via Jacopo da Montagnana Euro 347.718,00
PARCO MORANDI - Via Dupre
31 Demolizione di trampolino
F.70.150.30.10.P
demolizione trampolino 1 1,00
Totale cad 1,00 150,00 150,00
32 Demolizione di altalena
F.70.150.30.10.B
demolizione altalena coccodrillo Stebo 1 1,00
Totale cad 1,00 275,00 275,00
33 Rimozione di altalena
F.70.150.30.30.B
rimozione altalena legno My Fun 1 1,00
Totale cad 1,00 216,00 216,00
34 Demolizione di casetta
F.70.150.30.10.Q
demolizione casette Sarba 2 2,00
Totale cad 2,00 130,00 260,00
35 Rimozione di pavimentazione in ghiaino e ripristino di prato
F.70.160.10.190
area altalena coccodrillo Stebo 24 24,00
area altalena 24 24,00
A RIPORTARE 412.965,77
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ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 412.965,77
area trampolino 14 14,00
Totale mq 62,00 47,00 2.914,00
36 Fornitura e posa di pannello ludico
G.10.48
Giocon6TAV21 1,00
Totale cad 1,00 3.854,00 3.854,00
37 Fornitura e posa di gioco multifunzione dinamico con elementi accessibili
G.10.08 a livello del terreno.
Giocon 1 TAV2 1 1,00
Totale cad 1,00 72.016,00 72.016,00
38 Fornitura e posa di altalena due posti h. 2.60 con seggiolini a cestello.
G.10.12
Giocon 2 TAV2 1 1,00
Totale cad 1,00 3.765,00 3.765,00
39 Fornitura e posa di altalena due posti h. 2.60 con seggiolini a tavoletta.
G.10.13
Gicon 3 TAV2 1 1,00
Totale cad 1,00 3.381,00 3.381,00
40 Fornitura e posa di tre fiori lucidi e sonori.
G.10.10
Gioco n 4 TAV2 1 1,00
Totale cad 1,00 5.283,00 5.283,00
41 Fornitura e posa di gioco a molla a doppia sponda a forma di ape.
G.10.09
Gioco n 5 TAV2 1 1,00
Totale cad 1,00 1.818,00 1.818,00
42 Fornitura e posa di pannello ludico
G.10.48
Gioco n 6 TAV2 1 1,00
Totale cad 1,00 3.854,00 3.854,00
43 Fornitura e posa di gioco a tema a forma di ape in vetroresina.
G.10.11
Giocon 7 TAV2 1 1,00
Totale cad 1,00 4.948,00 4.948,00
44 Gioco a molla Fuoristrada Inclusivo
G.10.05
Gioco n 8 TAV2 1 1,00
Totale cad 1,00 16.258,00 16.258,00
45 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da
F.70.160.10.120 granuli di EPDM di alta qualita
Pavimentazione area giochi 240 240,00
Totale mq 240,00 200,00 48.000,00
46 Fornitura e posa di composizione panche-tavolo da pic-nic prolungato su
F.70.195.10.D 2 lati
tavoli nel parco 4 4,00
Totale cad 4,00 1.300,00 5.200,00
47 Formazione di manto finale di vialetti
F.70.160.10.40
2200 2.200,00
Totale mq 2.200,00 23,00 50.600,00
Totale PARCO MORANDI - Via Dupré Euro 222.792,00
A RIPORTARE 634.856,77
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ART}\IC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 634.856,77
PARCO SAN CARLO - Via Piaggi
48 Demolizione di gioco multifunzione di grandi dimensioni
F.70.150.30.10.0
demolizione gioco Hags tripla torre 1 1,00
Totale cad 1,00 720,00 720,00
49 Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma
F.70.150.10.50
demolizione pavimentazione in quadrotti gioco Hags 75 75,00
Totale mq 75,00 22,00 1.650,00
50 Demolizione di gioco multifunzione di grandi dimensioni
F.70.150.30.10.0
Demolizione gioco Sutcliffe 1 1,00
Totale cad 1,00 720,00 720,00
51 Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma
F.70.150.10.50
pavimentazione in gomma gioco Sutcliffe 80 80,00
Totale mq 80,00 22,00 1.760,00
52 Demolizione di scivolo
F.70.150.30.10.G
Demolizione gioco razzo II Colle 1 1,00
Totale cad 1,00 300,00 300,00
53 Rimozione di gioco multifunzione
F.70.150.30.30.E
Rimozione gioco Hags Agito 1 1,00
Totale cad 1,00 384,00 384,00
54 Rimozione di pavimentazione in ghiaino e ripristino di prato
F.70.160.10.190
area gioco Hags Agito 75 75,00
Totale mq 75,00 47,00 3.525,00
55 Fornitura e posa di gioco multifunzione "tema avventura".
G.10.14
gioco multifunzione TAV3 area giochi 1 1,00
Totale cad 1,00 57.250,00 57.250,00
56 Fornitura e posa di struttura multifunzione con torretta triangolare,
G.10.15 scivolo in acciaio e arrampicata orizzontale romboidale a due falde.
gioco multifunzione TAV3 area arrampicata 1 1,00
Totale cad 1,00 18.244,00 18.244,00
57 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da
F.70.160.10.120 granuli di EPDM di alta qualita
Pavimentazione area giochi 130 130,00
Pavimentazione area arrampicata 80 80,00
Totale mq 210,00 200,00 42.000,00
Totale PARCO SAN CARLO - Via Piaggi Euro 126.553,00
Totale CDQ2 - NORD Euro 697.063,00
CDQ3 - EST
PARCO IRIS - Via Ongarello/Canestrini
58 Demolizione di gioco multifunzione di grandi dimensioni
F.70.150.30.10.0
Demolizione gioco Drago Sarba 1 1,00
Totale cad 1,00 720,00 720,00
A RIPORTARE 762.129,77
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ARTPC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 762.129,77
59 Demolizione di scivolo
F.70.150.30.10.G
demolizione scivolo Gottardo 1 1,00
Totale cad 1,00 300,00 300,00
60 Rimozione di trampolino
F.70.150.30.30.P
rimozione trampolino Proludic 1 1,00
Totale cad 1,00 190,00 190,00
61 Rimozione di pavimentazione in ghiaino e ripristino di prato
F.70.160.10.190
area multifunzione Sarba Drago 65 65,00
area scivolo Gottardo 40 40,00
area trampolino 4 4,00
Totale mq 109,00 47,00 5.123,00
62 Fornitura e posa di grande gioco a tema a forma di Veliero.
G.10.16
gioco n 1 TAV4 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 72.851,00 72.851,00
63 Fornitura e posa di giostra accessibile, diametro 2,10 m.
G.10.20
gioco n 2 TAV4 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 12.622,00 12.622,00
64 Fornitura e posa di piccola nave "Calypso"
G.10.19
gioco n3 TAV4 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 7.273,00 7.273,00
65 Gioco a molla Fuoristrada Inclusivo
G.10.05
gioco n 4 TAV4 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 16.258,00 16.258,00
66 Ricollocamento altalena
F.70.155.10.B
gioco n 5 TAV4 area piccoli altalena a cesto esistente 1 1,00
Totale cad 1,00 294,00 294,00
67 Fornitura e posa di altalena a due cestelli - H. 2,00 m.
G.10.21
gioco n 6 TAV4 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 3.213,00 3.213,00
68 Fornitura e posa di gioco a rotazione "Roll Runner".
G.10.18
gioco n 7 TAV4 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 18.068,00 18.068,00
69 Fornitura e posa di altalena a 6 posti con struttura esagonale con 6 sedili
G.10.17 a tavoletta a 40 cm da terra.
gioco TAV4 area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 7.954,00 7.954,00
70 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da
F.70.160.10.120 granuli di EPDM di alta qualita
Pavimentazione area piccoli 273 273,00
Pavimentazione area grandi 65 65,00
Totale mq 338,00 200,00 67.600,00
A RIPORTARE 973.875,77
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ART}\IC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 973.875,77
71 Ricollocamento di trampolino
F.70.155.10.0
1 trampolino da ricollocare in area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 180,00 180,00
72 Fornitura e posa di composizione panche-tavolo da pic-nic prolungato su
F.70.195.10.D 2 lati
tavoli nel parco 4 4,00
Totale cad 4,00 1.300,00 5.200,00
73 Fornitura e posa di panchina in tondino grigliato di acciaio flangiata
F.70.160.40.80
panchine nel parco 6 6,00
Totale cad 6,00 1.187,00 7.122,00
Totale PARCO IRIS - Via Ongarello/Canestrini Euro 224.968,00
Totale CDQ3 - EST Euro 224.968,00
CDQ4 - SUD EST
PARCO MARGHERITA HACK
74 Fornitura e posa di gioco multifunzione accessibile con una torre.
G.10.25
gioco n 1 TAVS5 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 43.733,00 43.733,00
75 Gioco a molla Fuoristrada Inclusivo
G.10.05
gioco n 2 TAVS5 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 16.258,00 16.258,00
76 Fornitura e posa di gioco multifunzione "Razzo al decollo"
G.10.23
gioco n 1 TAVS area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 31.746,00 31.746,00
77 Fornitura e posa di gioco arrampicata "Il Mondo Verticale"
G.10.22
gioco n 2 TAVS area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 32.934,00 32.934,00
78 Fornitura e posa d altalena a doppia campata con 1 cestone, 1
G.10.24 seggioliono a tavoletta e 1 seggiolino a cestello.
gioco n 3 TAVS area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 8.231,00 8.231,00
79 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da
F.70.160.10.120 granuli di EPDM di alta qualita
Pavimentazione area piccoli 96 96,00
Pavimentazione area grandi 181 181,00
53 53,00
Totale mq 330,00 200,00 66.000,00
80 Formazione di manto finale di vialetti
F.70.160.10.40
800 800,00
Totale mq 800,00 23,00 18.400,00
Totale PARCO MARGHERITA HACK Euro 217.302,00
Totale CDQ4 - SUD EST Euro 217.302,00
CDQ6 - OVEST
AREA GIOCHI DEL BORGO - Via Franzela
81 Rimozione di gioco a molla
A RIPORTARE 1.203.679,77
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ARTPC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.203.679,77
F.70.150.30.30.A
rimozione giochi a molla 3 3,00
Totale cad 3,00 96,00 288,00
82 Rimozione di scivolo
F.70.150.30.30.G
rimozione scivolo Lappset 1 1,00
Totale cad 1,00 228,00 228,00
83 Rimozione di bilico
F.70.150.30.30.C
rimozione dondolo Lappset 1 1,00
Totale cad 1,00 192,00 192,00
84 Rimozione di pavimentazione in ghiaino e ripristino di prato
F.70.160.10.190
area giochi a molla3 3 * 1 3,00
area scivolo Lappset 14 14,00
area dondolo Lappset 14 14,00
Totale mq 31,00 47,00 1.457,00
85 Fornitura e posa di gioco multifunzione accessibile con 1 casetta, 1
G.10.33 alberello, 1 scivolo a doppia larghezza, 1 boa oscillante e vari panelli
ludici.
gioco n 1 TAV7 area piccoli e altalene 1 1,00
Totale cad 1,00 50.684,00 50.684,00
86 Fornitura e posa di gioco a molla inclusivo per 6 utenti di cui 2 in sedia a
G.10.28 rotelle.
gioco n 2 TAV 7 area piccoli e altalene 1 1,00
Totale cad 1,00 15.343,00 15.343,00
87 Fornitura e posa di trampolino elastico 4,4 m x 1,6 m.
G.10.35
gioco n 3 TAV7 area piccoli e altalene 1 1,00
Totale cad 1,00 18.688,00 18.688,00
88 Fornitura e posa di altalena tripla, a cesto, tavolette antiscivolo, seggiolini
G.10.36 a cestello.
gioco n 4 TAV7 area piccoli e altalene 1 1,00
Totale cad 1,00 10.825,00 10.825,00
89 Fornitura e posa di struttura multifunzione con 1 torre scoperta, 1 ponte
G.10.34 piano di collegamento, 2 scivoli, varie arrampicate e salite.
gioco area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 43.493,00 43.493,00
90 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da
F.70.160.10.120 granuli di EPDM di alta qualita
Pavimentazione area piccoli e latalene 77 77,00
145 145,00
Pavimentazione area grandi 120 120,00
Totale mq 342,00 200,00 68.400,00
Totale AREA GIOCHI DEL BORGO - Via Franzela Euro 209.598,00
AREA GIOCHI DELLA LUNA - Via Ciamician
91 Demolizione di gioco a molla
F.70.150.30.10.A
rimozione n 4 giochi a molla 4 4,00
Totale cad 4,00 144,00 576,00
92 Demolizione di scivolo
A RIPORTARE 1.413.853,77
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ARTFC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.413.853,77
F.70.150.30.10.G
demolizione scivolo Holzhof obsoleto 1 1,00
Totale cad 1,00 300,00 300,00
93 Rimozione di altalena
F.70.150.30.30.B
rimozione n 2 altalene 2 2,00
Totale cad 2,00 216,00 432,00
94 Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma
F.70.150.10.50
demolizione gomma in quadrotti area giochi a molla 30 30,00
Totale mq 30,00 22,00 660,00
95 Rimozione di pavimentazione in ghiaino e ripristino di prato
F.70.160.10.190
area torre scivolo Holzhof 32 32,00
area due altalene 2 * 24 48,00
Totale mq 80,00 47,00 3.760,00
96 Fornitura e posa di gioco multifunzione "NAVICELLA SPAZIALE"
G.10.43
gioco n 1 TAV8 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 8.199,00 8.199,00
97 Fornitura e posa di altalena a due posti con sedili a cestello ed altezza
G.10.44 sottotrave 2 m.
gioco n2 TAV8 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 2.629,00 2.629,00
98 Fornitura e posa di gioco a molla "Motospace"
G.10.45
gioco n 3 TAV8 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 1.350,00 1.350,00
99 Fornitura e posa di gioco a molla "Cosmocar"
G.10.46
gioco n 4 TAV8 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 1.768,00 1.768,00
100 Fornitura e posa di "Vilaggio di casette" con pannelli ludici.
G.10.47
gioco n 5 TAV8 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 6.640,00 6.640,00
101 Fornitura e posa di gioco multifunzione COMPACT con torre coperta,
G.10.37 parete di arrampicata con rete e oblo, scivolo inox.
gioco n1 TAV8 area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 17.140,00 17.140,00
102 Fornitura e posa di trampolino elastico 1.5 m x 1.5 m.
G.10.38
gioco n 2 TAV8 area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 6.326,00 6.326,00
103 Fornitura e posa di struttura per percorso benessere "Slalom"
G.10.39
gioco n 3 TAVS area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 2.489,00 2.489,00
104 Fornitura e posa di altalena a due posti con sedili a tavoletta posti a 40
G.10.40 cm da terra ed altezza sottotrave 2,4 m.
gioco n 4 TAVS area grandi 1 1,00
A RIPORTARE 1.465.546,77
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ARTPC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.465.546,77
Totale cad 1,00 2.380,00 2.380,00
105 Fornitura e posa di altalena a cesto.
G.10.41
gioco n 4 TAV8 area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 5.625,00 5.625,00
106 Fornitura e posa di 9 sfere in EPDM a granulometria controllata.
G.10.42
gioco n 6 TAVS area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 7.243,00 7.243,00
107 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da
F.70.160.10.120 granuli di EPDM di alta qualita
Pavimentazione area piccoli 98 98,00
Pavimentazione area grandi 207 207,00
Totale mq 305,00 200,00 61.000,00
Totale AREA GIOCHI DELLA LUNA - Via Ciamician Euro 128.517,00
PARCO DEGLI ALPINI - Via Capitello/Due Palazzi
108 Rimozione di gioco a molla
F.70.150.30.30.A
rimozione di gioco a molla 3 3,00
Totale cad 3,00 96,00 288,00
109 Demolizione di bilico
F.70.150.30.10.C
demolizione dondolo obsoleto 1 1,00
Totale cad 1,00 252,00 252,00
110 Rimozione di altalena
F.70.150.30.30.B
rimozione di due altalene 2 2,00
Totale cad 2,00 216,00 432,00
111 Demolizione di gioco multifunzione di grandi dimensioni
F.70.150.30.10.0
demolizione di due scivoli 2 2,00
Totale cad 2,00 720,00 1.440,00
112 Rimozione di pavimentazione in ghiaino e ripristino di prato
F.70.160.10.190
area due altalene 2 * 24 48,00
area scivolo Sarba 40 40,00
area scivolo Pozza 32 32,00
Totale mq 120,00 47,00 5.640,00
113 Fornitura e posa di gioco multifunzione con 1 torre coperta, 1 ponte
G.10.29 inclinato, 1 torre scopertar torri, 1 arrampicata, 1 scaletta e 1 scivolo.
gioco n 1 TAV6 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 33.806,00 33.806,00
114 Fornitura e posa di altalena a due posti con seggiolini a cestello.
G.10.30
gioco n 2 TAV6 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 3.875,00 3.875,00
115 Fornitura e posa di gioco a molla inclusivo a due posti con utenti seduti a
G.10.31 fianco all'altro con sguardi opposti.
gioco n 3 TAV6 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 1.575,00 1.575,00
A RIPORTARE 1.589.102,77
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ARTFC:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.589.102,77
116 Fornitura e posa di gioco a molla con schienale.
G.10.06
gioco n4 TAV6 area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 1.564,00 1.564,00
117 Fornitura e posa di struttura multifunzione con 3 torri scoperte e varie
G.10.26 salite.
gioco n1 TAV6 area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 59.586,00 59.586,00
118 Fornitura e posa di altalena a due posti con seggiolini a tavoletta e sedile
G.10.27 inclusivo a sdraio.
gioco n 2 TAV6 area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 6.000,00 6.000,00
119 Fornitura e posa di gioco a molla inclusivo per 6 utenti di cui 2 in sedia a
G.10.28 rotelle.
gioco n 3 TAV6 area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 15.343,00 15.343,00
120 Fornitura e posa di altalena pensile inclusiva a cestone che dondola e
G.10.32 ruota su se stessa.
gioco n 4 TAV6 area grandi 1 1,00
Totale cad 1,00 11.804,00 11.804,00
121 Realizzazione di pavimentazione antitrauma in gomma costituita da
F.70.160.10.120 granuli di EPDM di alta qualita
Pavimentazione area piccoli 105 105,00
Pavimentazione area grandi 226 226,00
Totale mq 331,00 200,00 66.200,00
122 Rimozione di casetta
F.70.150.30.30.Q
rimozione casetta Preco 1 1,00
Totale cad 1,00 120,00 120,00
123 Demolizione di trampolino
F.70.150.30.10.P
rimozione trampolino Proludic 1 1,00
Totale cad 1,00 150,00 150,00
124 Ricollocamento di trampolino
F.70.155.10.0
1 trampolino da ricollocare in area piccoli 1 1,00
Totale cad 1,00 180,00 180,00
125 Fornitura e posa di composizione panche-tavolo da pic-nic prolungato su
F.70.195.10.D 2 lati
tavoli nel parco 5 5,00
Totale cad 5,00 1.300,00 6.500,00
126 Formazione di manto finale di vialetti
F.70.160.10.40
2400 2.400,00
Totale mq 2.400,00 23,00 55.200,00
Totale PARCO DEGLI ALPINI - Via Capitello/Due Palazzi Euro 269.955,00
Totale CDQ6 - OVEST Euro 608.070,00

Importo Lavori Euro

1.811.749,77
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

TUTTE LE AREE

CDQ2 - NORD

PARCO MILCOVICH - Via Jacopo da Montagnana
PARCO MORANDI - Via Dupré

PARCO SAN CARLO - Via Piaggi

CDQ3 - EST

PARCO IRIS - Via Ongarello/Canestrini

CDQ4 - SUD EST
PARCO MARGHERITA HACK

CDQ6 - OVEST
AREA GIOCHI DEL BORGO - Via Franzela

AREA GIOCHI DELLA LUNA - Via Ciamician
PARCO DEGLI ALPINI - Via Capitello/Due Palazzi

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari 3% Euro

Coordinamento della sicurezza IVA 22% compresa Euro

IVA 4% Euro

Imprevisti e arrtondamento Euro

Incentivo alla progettazione 1,30% Euro

Spese tecniche per collaudo ed esecuzione test per HIC su pavimentazione in gomma colata IVA 22% compresa
Euro

Tassa di gara Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

9.836,07
54.510,70
697.063,00
347.718,00
222.792,00
126.553,00

224.968,00
224.968,00

217.302,00
217.302,00

608.070,00
209.598,00

128.517,00
269.955,00

9.836,07

1.801.913,70

54.352,49
6.000,00
72.469,99
5.000,00
23.552,75
26.500,00

375,00

1.811.749,77

1.811.749,77

188.250,23

2.000.000,00

I Progettisti IIR. U. P.
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