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PROGETTO ESECUTIVO

DEMOLIZIONE DELLA GRADINATA EST DELLO STADIO APPIAN |

LLPP OPI 2021/031 — CUP H92C21001070004

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A CORPO E A MISURA

1 |DEMOLIZIONI TRIBUNE LATO EST STADIO APPIANI A CORPO € 51.084,00
2 |SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA A MISURA € 40.800,00
3 |ALTRI LAVORI A MISURA € 69.616,00
4 |TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso d’asta) € 5.000,00
5 A) TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 166.500,00 | € 166.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
6 |IVA10% SU PUNTO 5 € 16.650,00
7 |SOMMA PER INCENTIVO € 3.330,00
8 |ACCORDI BONARI € 3.330,00
9 |SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - D.L. - ECC. (IVA ED ALTRI ONERI COMPRESI) € 5.000,00
10 SPOSTAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE — RIMOZIONE, € 4.167 50
ADEGUAMENTO, SPOSTAMENTO O RIMOZIONE SOTTOSERVIZI (IVA COMPRESA) ’
11 |VARIE, IMPREVISTI E CONTRIBUTO ANAC € 1.022,50
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 33.500,00 | € 33.500,00 |

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 2 00.000,00



QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE
CATEGORIE DI LAVORO DELL’OPERA

1 Premessa

Per quanto riguarda il calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera, si € scelto di adottare un metodo analitico integrato da
un’indagine conoscitiva del mercato, al fine di fornire un’analisi il piu rispondente possibile alla realta. L’indagine ha permesso di
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono I'opera, una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dallindividuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera che,
rapportato al costo complessivo dell'opera, determina l'incidenza media della percentuale della manodopera.

2 Legenda delle abbreviazioni:

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria.
Cc: Costo della categoria di lavorazione.

CM: Costo della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni.

SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’'opera a base di gara d’appalto.

3 Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

CATEGORIA DI LAVORO Cc M CM=CcxM
B - RILEVATI, FONDAZIONI STRADALI E GEOTESSILI 3.966,00| 0,29 1.150,14
N - RECINZIONI, PALETTI, TRANSENNE, PARACARRI 65.650,00( 0,32 21.008,00
U — DEMOLIZIONI DI INFRASTRUTTURE 91.884,00( 0,28 25.727,52
Z - ONERI X LA SICUREZZA 5.000,00| 0,32 1.600,00
P - Totale lavori 166.500,00
SCM Totale costo della manodopera 49.485,66

4 Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:
SCM/P 49.485,66 :166.500,00 = 0,297 (30,00%)

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera & pari al 30,00%
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