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Note Tecniche ed Illustrative
Il  presente  progetto  prende  in  esame  la  demolizione,  con  necessario  allontanamento  e 
smaltimento dei materiali di risulta, della gradinata Est dello Stadio Silvio Appiani. La gradinata, in 
calcestruzzo  armato,  è  ormai  in  disuso  dagli  anni  ’90  e,  considerato  il  pessimo  stato  di 
conservazione, è pericolosa per l’incolumità dei passanti di Via 58° Fanteria. 
Eseguita la demolizione si dovrà provvedere alle seguenti opere di sistemazione e completamento:

• esecuzione  di  adeguata  recinzione  a  delimitazione  dell’area  di  pertinenza  dello  Stadio 
Appiani;

• realizzazione  di  manufatto  necessario  ad  ospitare  le  apparecchiature  a  servizio 
dell’impianto di irrigazione del campo di gioco;

• rifacimento  delle  pavimentazioni  (terreno  spianato  all’interno  dello  stadio,  conglomerato 
bituminoso all’esterno), previa verifica/bonifica dei sottofondi e del sistema di smaltimento 
delle acque piovane.

Le scelte delle tipologie costruttive dovranno portare soluzioni in linea con le normative vigenti, con 
costi di gestione sostenibili ed essere rivolte alla minimizzazione dell’impatto ambientale.
 
Verifica con le prescrizioni di pianificazione ambientale e urbanistica
I lavori si snoderanno su aree con destinazione compatibile con gli interventi proposti: non sarà 
pertanto necessario predisporre la variante urbanistica.

Disponibilità delle aree
I  lavori  si  sviluppano  su  aree  di  proprietà  del  Comune  di  Padova  e  pertanto  non  si  è  resa 
necessaria l’attivazione delle procedure espropriative.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza
L’area oggetto di intervento è inserita in una zona interna ad un complesso sportivo.
È pertanto necessario provvedere alla opportuna compartimentazione dello spazio di  lavoro in 
modo  da  evitare  agli  utenti  del  complesso  sportivo  l'esposizione  al  rischio  presentato  dalle 
lavorazioni eseguite e dai mezzi d'opera.
Le operazioni per la compartimentazioni e, comunque, per le segnalazioni dei lavori interferenti 
sono  di  usuale  esecuzione  tramite  apposizione  di  recinzioni  mobili,  segnaletica  verticale 
opportuna, nonché con utilizzo di movieri per la segnalazione.
È inoltre evidente che nelle fasi lavorative il personale dovrà essere sempre munito degli usuali e 
necessari dispositivi di protezione individuale.
Per  gran  parte  dello  sviluppo  temporale  del  cantiere  le  uniche  interferenze  con  l’ambiente 
circostante saranno del seguente tipo:
 Accesso di mezzi per forniture di materiali al cantiere, con interferenze col traffico delle vie 

limitrofe e con il traffico per l’accesso all’impianto sportivo;
 Creazione di polvere in occasione delle operazioni di scavo e movimento terra;
 Emissione di rumore in taluni periodi per particolari lavorazioni.



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DEMOLIZIONE DELLA GRADINATA EST DELLO STADIO APPIANI
Intervento
LLPP OPI
2021/031

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Principali opere da eseguire

- demolizione  di  torre  faro  adiacente  alla  tribuna  con  smontaggio  di  eventuali 
apparecchiature da recuperare

- demolizione della tribuna est dello stadio Appiani comprese le fondazione
- demolizione dei muri di recinzione lungo via Marghera e via 58° Fanteria
- carico  e  trasporto  del  materiale  di  demolizione  alle  discariche  pubbliche  e  pulizia 

completa dell’area
- realizzazione di nuova recinzione lungo via 58° e via Marghera
- ripristino e sistemazione dell’area a ridosso del campo di calcio con terreno inerbito
- sistemazione dell’area occupata dalla gradinata da abbattere con ripristino del sottofondo 

e superficie in conglomerato bituminoso
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Documentazione fotografica
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