


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici - Opere Infrastrutturali

Via N. Tommaseo n° 60

Demolizione della gradinata est

dello stadio Appiani

1 B.036 Sistemazione in rilevato o in riempimento o reinterro fossi da chiudere - materiale
appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
norme tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati non superiore a
50 cm.fini a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale inumidimento, la
sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20
cm. di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata
con l'apposito prezzo.
la voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborato progettuali e le disposizioni impartite dal Direttore Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
Contabilizzazione per i quantitativi posti in opera.

530 530,000

Totale mc. 530,000 2,20 1.166,00

2 B.090.a Eseguito con mezzi meccanici

B.090 FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al risanamento
di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e
compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di
costipamento pari al 98% della densità "PROCTOR" ed inoltre con un valore
relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il
sistema della piastra da cm. 30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita.
Misurazione in opera secondo le quote, le pendenze e gli spessori degli strati
previsti in progetto a compattazione avvenuta.

100 100,000

Totale mc. 100,000 28,00 2.800,00

3 N.2000 Fornitura eposa in opera di cancellata tipo modello "Acumina", costituita da
pannelli modulari standard in FE 360B - S235JR (UNI EN 10025/95), a profili
verticali tubolari rastremati tronco-conici in sommità, altezza pannello mm. 2000,
larghezza mm. 1967, diametro profili mm.26,75 - spessore mm. 2, interasse
profili mm. 143.
Correnti orizzontali, superiore ed inferiore del pannello, in profilato ad U mm.
30x60x30 - spessore mm. 3, dotati di opportunr forature per l'aggancio alle
piantane e per la messa a terra della recinzione.
Piantane in tondo diametro mm. 60 con piastre base a tassellare - spessore mm.
2, rastremate troncoconiche lg. 2070 - 1900 mm., con staffe forate in profilato ad
U mm. 25x50x25 - spessore mm. 2, per l'aggancio ai pannelli. Interasse standard
mm. 2000.
Bulloni di sicurezza in acciaio inox AISI 304 - dimensioni: TTQSTM 8x15 con dado
di serraggio a strappo.
Per la zincatura a caldo si dovrà far riferimento alla norma UNI EN ISO 1461.
Colore a scelta della D.L. con norma di riferimento per la verniciatura UNI EN ISO
12944.

150 * 2 300,00

Totale mq. 300,00 148,00 44.400,00

4 N.2010 Fornitura e posa in opera di cancello carraio e pedonale eseguito con pannelli in
acciaio zincato e preverniciato tipo modello "Acumina" (vedi voce N.2000) con
apertura ed azionamento manuale completi di serrature, chiavi, predisposizioni
per l'alloggiamento dell'impianto citofonico e quant'altro occorra per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

10 10,00

Totale mq. 10,00 400,00 4.000,00

5 N.2020 Realizzazione di muretto in in cls. con finitura a facciavista per l'appoggio della
recinzione formato da:
Conglomerato cementizio C20/25 XC2 per batolo di fondazione dimensioni mt.
0,75 x 0,25 (h)
Conglomerato cementizio con classe C25/30 per opere in elevazione nonchè muri
di sostegno e sottoscarpa, dato in opera a qualsiasi altezza, dimensioni mt. 0,65 x
0,25 (h) - altezza fuori terra minimo 0,50 mt per dare l'altezza finita della
recinzione a 2,50 mt.
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A RIPORTARE 52.366,00



RIPORTO 52.366,00
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Nel prezzo è compresa la fornitura e la lavorazione del materiale, la realizzazione
del batolo di sottofondazione in magrone delle dimensioni minime di mt. 1,00 x
0,15 (h), la fornitura, messa in opera e disarmo delle casserature.
Nel prezzo è altresì compresa l'armatura in acciaio per c.a. ad aderenza migliorata
B450C controllato in stabilimento, diritto o sagomato, in barre di qualsiasi
diametro, compreso sfrido, l'onere delle piegature, legature, sovrapposiozioni
delle giunzioni ed ogni altro onere accessorio, peso medio Kg. 50/mc.
L'armatura dovrà essere calcolata a cura e spese della Ditta aggiudicataria previa
accettazione della D.L.
Nel prezzo si intende compreso loscavo e il rinfianco ed ogni altra opera o
lavorazione necessaria a dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

150 150,00

Totale m. 150,00 115,00 17.250,00

6 U.10 Demolizione tribune lato est dello Stadio Appiani e delle murature di cinta lungo
via 58° Fanteria (lato sud) e a confine con il velodromo Monti lato Nord. Trattasi
di strutture in c.a. e muratura di lateriziodi altezza massima pari a 11 metri.
Nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni:
Smontaggio e accatastamento nell'area di cantiere di tutte le parti
metalliche(serramenti - parapetti - lattonerie ecc.;
Disgregazione dell'intera struttura in c.a. e laterizio eseguita con escavatori di
adeguate dimensioni dotati di pinze meccaniche;
Frantumazione/aglio e riduzione del materiale per renderlo idoneo al trasporto su
automezzi compreso il taglio dei ferri di armatura e la separazione dei materiali;
Accumulo, stoccaggio del materiale di risulta apposita area individuata nel
piazzale antistante lo stadio pronta per il carico e trasporto;
Demolizione delle fondazioni in Cls. costituite da plinti isolati, cordoli e travi
rovesce in cls.;
Demolizione della pavimentazione in asfalto compresa la fondazione stradale in
corrispondenza della nuova area verde;
Nel prezzo è compreso e compensato il costo per la realizzazione di idoneo
impianto di nebulizzazione delle polveri e ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte. Rimangono esclusi solamente gli stacchi di eventuali
utenze (elettriche, idriche, telefoniche, gas ecc.) il carico e il conferimento in
discarica dei materiali derivanti dalla demolizione e i relativi oneri (computati in
altra voce) e losmatimento di eventuali rifiuti pericolosie non pericolosi
eventualmente presenti all'interno della struttura non rilevati in fase di
sopralluogo.
Mc. stimati 3.400,00.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 39.084,00 39.084,00

7 U.20 Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta ottenuto dalla demolizione,
come descritto alla voce precedente, della tribuna est e accumulato nel piazzale
antistante lo stadio, fino alla discarica autorizzata;
onere di discarica compreso;
Nel prezzo si intende compreso e compensato il costo per la messa in opera di
idoneo impianto di umidificazione e nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri
in fase di carico del materiale sugli automezzi;
Nel prezzo rimangono esclusi solamente gli smaltimenti di rifiuti pericolosi e non
pericolosi eventualmente presenti all'interno della struttura, non rilevati in fase di
sopralluogo.

3400 3.400,000

Totale mc. 3.400,000 12,00 40.800,00

8 U.30 Demolizione di torre faro con struttura reticolare in acciaio di altezza pari a circa
30 metri eseguita mediante utilizzo di auto gru carrata.
Nel prezzo è compreso e compensato il taglio mediante fiamma ossidrica e flex il
carico e lo smaltimento del materiale di risulta ottenuto dalla demolizione ed ogni
altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 12.000,00 12.000,00

Importo Lavori  Euro 161.500,00
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