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Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Mantenimento in efficienza ed adeguamento
normativo impianti termici / condizionamento Edifici
Comunali

Tra i signori:

- , nato a i domiciliato per
la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti é Provyeditorato del
Comune di Padova, con sede a Paddva in Via Del Municipio n. 1, e, kquindi,
in home e per conto del Comune stesso, ai Sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- i ,natoa ____il __, residente a ___in Via/Piazza
___n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
_;_‘ delfimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
me‘diante. ___in data rep. racc. _ Nofaio dott.
in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza

n. _ , iscritta nel Registro delle Impreée presso la ’Camera‘ di

" Commercio di ____al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dellimpresa: _;), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
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mista) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza __n.
__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
-_al numero __, come da mandato speciale conferito mediante scrittura

privata autevnticata in data __ rep. - racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante

atto pubblico indata ___rep. ____racc. ___ Notaio doft. ___in — allega;ta ’:
al presente éttq, ai sensi dell'art. 48 del D.I:gs'. n. 50/16 e, quindi, in nome e -
per conto. della mandataria e della mandante del R‘a-ggruppamento
Tempo‘raneo diAImp_rese (c.f. della'm'andataria‘: ~_s;cf.della mand‘anfe: )
oppure ih alternativa | '

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. - Notaio dot. - d_

allegato al presente atto, ai sehsi dellart. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e pef conto della mandataria e de‘ﬁa ;man,dante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __ ¢.f. della mandante: _;_).
oppure (per il caso di Consdrzi di cui'a_ll'art. 45,c¢. 2, Iett.. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

r'appresentan.tef-del - Consorzio m , .cqn sede .a ___ in
Via/Piazza ___ n.___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Cémera
di Qommercio'di'v_ al numero ___, come da atto costitutivo in data

rep. racc. __ - Notaio dott. __ in ,‘ allegato. al

presente atto al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D'.Lgs.»n‘. 50/16 (c.f.
del consorzio: __ ). |
si premette

--che con deliberazione di Giunta comunale n. ___in data __, esecutiva, &
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stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Mantehimento in efficienza -
ed adeguamento normativo impiénti termici / condiziohamento Edifici
Comunéli” predisposto_da Settdre Edilizia Pubblica e Imbianti Sporti\;i, per
un importo lavori di,€ 91.059,60 di cui € 1.051,39 per oneri della sicurezza
LV.A. esclusa; | ‘

- che a seguito di procedura di gara (cfr. _determinazibne a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per Fimporto di €

A(pari al riba_Sso del _ %) olfre \a o’neﬁ della sicurezzé di €

e ’lVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n ’ e
determinazione n. | che dichiara efﬁcace l’aggiudicazione)'

- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al
subappaﬁo .
- che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai -

controinteressati del pro.wedihiento di aggfddicazione;

1. OPZIONE NE! SOLI CASI DI DlCHlARAZIONE D’URGENZA PUO’
ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso |lA
termme di cui all’art 88 c. 4b|s, D.igs. 159/11)

2. che, ai_‘sensivde_ll'art.. 89, D;Igs' 1569/2011, stante I’urgehza, é stata
acquisita Ia dichiarazione attestante I’insuséiétenza di cause di divieto, .
'di decadenza o di ‘sospensione di Fﬁui allart. 67 del citato decreto.
L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza dellé cause .ﬂd.i
deéadenza, di sospensiorne o.di divieto di cui all'art. 67 D.Igs. 159/A2011,A
fosse accertata successivamente allé’étipulé del contratto ai sensi e per -

gli effetti dell’art. 88, commii 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011;
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- (solo in caso di agg:ud:caz:one a S.p.A, S.a. p a., S.r.l, Coop a rl
~ societa consortili per azioni e a r.l) che l’AppaItatore ha effettuato la
comun.icazidné prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1 991;
- che si & provved uto alla pubblicazidne dell'esito della gara;
| tutto cid premesso | |

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono_parte integrante del

contratto.
Formano parte integrahte del presente contratto:
il capitolato’ generale d‘appalto di cui al decreto del Mlnlstero dei lavon

vpubbhcn n. 145/2000 (per le parti espressamente nchlamate) che d’ora
“in avantl sara chiamato semplicemente C,.,G.A.,V
- e poliéze di garanzia; |
- -l vCapitolato specfale d’apbalto (dforaI in poifc.s.a), allegato al presente
at’tc':';‘ | | o |
. Al’elénc‘;o. dei prezzi uhitari, afledato al presente atfo;
- ..-Ia.prot:ura che éutdfizié:alla sottosérizione‘dell‘atto;
- >Ie relazmm d| progetto B o

- i plam dl swurezza redatti dall'Appaltatore ai-sensi del D. Lgs 81/2008
| sopra menzionati documen-'tl sONno flrmatl dal contraentl con firma dlgltale
In caso dl contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a o in aliri elaboratl progettuah prevalgono le preVISIom- :

qui qontenute.
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- »ARTICOLO 2 — Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

‘contabilizzazione lavori,

| Comune di Padova affida alI’Appaltatore il contratto dei la\)ori di cui
al]’oggetto, per un importo di € (lavoriyedi€_______ (oneriperla
sicurezza), pér un totale di € F olire a L.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al-progetto
in premessa specificato.

| !avbr_j oggetto del présente appalto saranno a misura.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si

intendono appartenenti alla categoria |

- ARTICOLO 3 — Tempo utile e penali -

"Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto. del progfamma
predisposto dall’Appéltatore & fissato in 360 (treéentosessahta) giorni
naturali e cdnsecﬁtivi, decorrenti dalla data del vefbale di conéégna. |
L'Appaltatore hon potra per hessuné ragione soépendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 146>Ordel c.C.. - - |

La pve_nale'diiritard(') per l'ultimazione dei lavofi & fissata nellé percentuale-
del!’1 per mille del’'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

I responsabilé del proce,dimento' potra conéédere eventuali proroghe,
Apuréhé richieste con congruo' anticipo rispetto,alla-‘s,ca'dér']za dei terfnini '
| ;:ontrattualmente previsti, tenufo conto di quanto indicato nell’aurt. 107,
comma 5, del D.P.R. n. 50]20-16, qualéra l'esecutore, per caﬁse a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i Iavbri nei termini fissati. |

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere olire alla penale di cui
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"sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero-

sostenere_a‘ caﬁsa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nellesecuzione dei

lavori.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell "Appaltatore:

Osservare Part. 2, comma 3, DPR 16/04/2013 n. 62 - Codice di
comportamento del dlpendentl delle pubbliche ammlnlstraZIonl che
. prevede che le pubbhche ammlnlstrazmnl. estendano, per quanto .,
compatlblll gli obblighi di condotta prevnstl dal codice anche nei confronti
4de| collaboraton a qualsnaS| tltolo d| lmprese che reahzzano opere a Ioro-‘
favore. - Il Comune di Padova recede dal presente -contratto nel caso di
vnolaz:one degli obbllghl dl condotta “derivanti dal Codlce di
. comportamento dei dlpendentl delle pubbhche ammlnlstrazmnl da parte
d_ei cqllaboreten dell'AppaItatore. ' A v
Comunicare per iscritte al‘la Direzione Lavori e al RUP. i nonﬁin’ath)o 'deI
Direttore Tecnico resbonsabile' di cantiere per il rispetto delle ‘norme
antinfortunistiche. _ | | |
.- Permettere, su ordir‘ie della-D,L.; l'esecuzione di laveri affidati ad alfre-
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e
delle attrezzature di dette l'ndprese. - V
Conseg‘nere»gli oggetti € opere di valore, diversi da.quelle di cui all'art.
35 del C. GA., che evehtueimen’_(e_ si rinvenissero durante I'esecuzione |
dei lavorl o - |
"'Non concedere a terzu la pubbhca2|one dl notIZIe dlsegm o} fotograf e

delle opere oggetto dei lavori, salvo autonzzaznor!e scntta della D.L..
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Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
' prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o
definitiVa di aree pubbliche e private per strade di servizio, per 'accesso
ai cantieri', pér I'irhpianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., pervca\‘/e e per quanto necessario
allesecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico
del’Appaltatore il canone Vper 'occupazione temporanea del suolo
pubblico (C.0.S.A.P.) qualora loccupazione non sia strettamente
necessaria al compimento dei lavori.

Pro_vve‘dere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari.‘e al‘ risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
" dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimen'ti necessari. | |

Curare, senza alcun onere per ’Amministrazione, la preparazione della .
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti
preposti al rilascio dei necessari hulla osta.

Redigere e fornrire‘ gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere

effettivamente eseguité.
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. = ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti

di lavoro.

L’Appaltatore si impegna aII’oséervanza, verso i dipendenti impegnati
_nell’esebuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicafe e far
applicare integralmente nei conffonti di futti i lavoratori dipendenti jmpegnati
nella realizzazione .dell.e opere il trattamento economico e Qormati.vo
previéto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali \figenﬁ, ivi
compresa 'I"is_crizione'déi lavoratori stessi ‘e il versamento delle relative
 contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. - )

Devono essere effettuati presso le Casse Edili présenti sul territorio
Regionale "e presso gli organismi | paritetici previsti dai contfatti di-
abbartenenza le iscrizioni delle imprese e de.i‘ lavoratori impiegati nella
realizza;ione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Venetb. :L’Appaltatore si obbliga ad applicare i con_trétti é gli accordi di cui ai
precedéhti commi ‘anch'e dropo la scadenza e fino alla loro _sostituzibne, e
se cooperaﬁve, anche nei rapporti con i soci. | |
All'applicazione e’all rispetto dei c_;on_tratti e éc’cordi bredetti debbono
obbli-garsi» anche le imprése eventdalmente no\n aderenti alle associazioni -
' stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione dellev imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindaéale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subabpa!to) L’Appaltatoré
@ responsabile, in rapporto al’ Amministrazione, dell’osseﬁanza delle
norme énzidette da parte degli eventuali subéppaltatori nei f:ohfronti

dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto

collettivo non disciplini ipotesi del subappalto.
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Il fatto che il subappalto non sié stato autorizzato, non esime
I’Appaltatdre dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli-altri diritti deII’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle ofganizéazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dellappaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle 'somme dovute
daII’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti
€, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata . non sia- riconosciuta dall’Appaltatore, - in attesa“
dellaccertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in.corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

.In caso di irregolarita del subappaltafore, accantonamento e
sospensione‘del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dellaccertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il’subappalto.

Il pagamento aIl'ApbaItatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei

pagamenti di cui sopra, ['Appaltatore non potra opporre eccezioni
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al’ Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi. |

Qualora gl ;irhpo_rti cosi tréttenuti non ris'ultassero__ in grado di coprire lintero .
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora‘l’inédempienz'a dell’Appaltatore sié

: abéertata dopo l'ultimazione dei lavori, I’Enté appaltante si riserva di
Vtrattenere g‘li importi che riéultas_se_ro dovuti sulla raté di saldo, sulle ritenute

di garanzia e sulla cauzione definitiva. -

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fiﬁe di. rendere effettivo il controllo delle maestranzé impegnate nel
-cantiere, & obbligo dell'’Appaltatore, con il controllo della DL e del
Coordihatgre per la sicurezza in fase di esecuzione'dei Iavqri, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenzé, aggiornaﬁ con épecifico riferimento al cénti‘ere. In tale registro
verranno- annotati (prima del suo effettivo impie_go presso il cantiere) il
norﬁihativb di ogni IavoratoAre, la ditta di apbarténenZa, Ia»'posizione INPS,
INAIL,.ACas'sa Edile, la presenza a!i'inizio di ogni giornata Iavorétiva ‘e il

numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con

" una media di n. 10.0 pit dperai.per giorno, si adotta per la registrazione - L

idoheo timbra cartellinb. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore N
suo dipendente o dipendente di ditta .in subappalto o lavoratore autonvomo, |
prima del suo impiégo in cahtiere,‘ “di un tesserinopersonale con foto e
‘Iindicazione di nomé € cognome;vditta;di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Céssa ‘Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddeﬁo tesserino.

'l Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionel dei lavori verifichera |

con opportune azioni di coordinamento e ‘controllo I'applicazione della
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presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
'Appaltatore si fmpegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spesé ovvero a insefire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprib rapporto contrattuale con la ditté autorizzata élla presé'nza in
cantiere, restando responsabile cdmunque dell'adempimento.di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il persbnale presente in
cantie‘re e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti éhe
non prevedono la preventiva athorizzazione da parte della stazioné
appaltahte, qu'ali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificébili come subapbalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. i
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimehto
contrattuale da parte dellAppaltatore e comportera l'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte -
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di' ripetute violaziohi dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di éui al presente articolo. |

‘ L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adegUatamenteVavggidrnati, i
piahi di sicurezza previsti dalla normativa vigénte.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto‘o lavora.tore-_ autonomo riguardo al canﬁere,\ al piano di

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
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. modalita di ésecuzione delle lavorazioni. Per la formazioﬁe e informazione
si favorira l'utiizzo degli enti acc’redita_ti. (Comitato Pariteticb Territoriale,
- Scuola Edile, Universita, Ordini € Collegi Profeésionali, Enti di Formazione

. di emanazione delle organizzazioni artigiane ecé.). |
| L'Appaltatore si. impegna} a operare fattivamente, senza -onere per

['Amministrazione, al fine dell'qtteniménto dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in,traéferta per una distanza Maggiore a
:km.-'90,» siano messi a-disposizione"dei lavoratori stessi idonei alloggi
_pér il pernottamento in loco;

- - nel caso in cui I'érganizzazione del cantiere noh preveda I'ins_tallazioné
di idoneo locale mensa sia realizzata -la fornitura di pasto caldo in

: trattoria/self-serviée per tutte le maestranze (comprese quindi quelvle d|
tutti gl-i altri datori di lavoro opera}tivivnel canﬁere).impegnate nella

realizzazione dell'opera. .

ARTICOLO 7 — Forza maggiore.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno é carico

. dell’Appaltatore, in-applicazione Adel- rischio d’'impresa. -

- ARTICOLO 8 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile & ‘pari al trenta per cento .
dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)
(in attesa di chiarimenti ministeriali in ordin.e: alla procedura per

effettuare i pagarhenti al subappaltatore si mantiene in essere la

[}

vecchia procedura).
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L'appaltatore ha indicato lintenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle
prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese (cosi come
definite all'art. 3, c. 1 lett. aa del D.Lgs n. 50/16) saranno corrisposti.
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in
tale fattispe}cie I'affidatario é tenuto a produrre "proposta motivata di
pagaménto", comuhicando alla stazidne appaltante' la parte delle
 prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

'E fatto obbligo aII'AppaItatore'di comunivcare alla stazione appaltante
l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
“aldi fﬁori dellé ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subabpalto,

comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

i pagamérjti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la .percentuale del 50. %. rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emétteré lo stato di
avanzamento entro 10 gic';rni dalla maturazione del diritto al pagamento.

- Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in _relazione
all'effettiva spésa sostenuta. |

E' prevista la corresponsione dell'ahticipazione nella misura del 20%

dellimporto posto a base di gara e con le modalita di cui al D.Lgs. n. _
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50/2016 art. 35, c. 18. .
" Redatto il verbale di ultimazione dei‘ lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
I'ultima rata di acconto, quélunque sia il éud ammontare.
| pagamenti in acconto e a.saldo sono sub'ordinati all'acquisizione della
dichiarézione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competénti, ivi -
, cbmpresa-la Cassa Edile. In caso di irregolarita con‘tributiva‘, si applica
quanto preVisto al vprecedenté art. 5.
1l termine per I'emissione dei cert_i_ficati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalio ¢ fissato in_quaran‘tacinque giorni a decorrere dalla
emissione di og"n.i stato di avanzamento -dei lavori ‘a horma dellarticolo 195
del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi
dovuti & fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del -
. certificato stesso. Il termine di pagamento.della rata di saldo e di svincolo
délla garanzia fidejussoria & fissato in trenta giorhi dall’'emissione del
| ce_ftificato di régolare esecuzione. |
Qualora non sia stata preséntata 'preventivémente dall’Appaltatore la
garanzia di cui allart. 103 ¢. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giomni
| per I'emissione.del pégamehtq relativo al saldo decorré dalla presentazione
'della sfessa. | - |
In materia di interessi per ritardato pégaménto si applica quanto previsto
dalla normafiva 'vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del
maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile: Ai sensi
" dell’art. 1194 | del codice ci\)ile, 'appaltatore acconsente comunque
’ éspressamerite, ‘con la sottoscrizione del presente ‘contratto, che i

pagamenti che gli verranno effettuati nel corso'del rapporto contrattuale
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durante Pesecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del s.ubappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel Contratfo di suba‘ppalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali

clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

" | pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediaﬁte
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo 'sono a carico
dell'Appaltatore. | A

Ai sensi delfart. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indica’go il seguehte conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca ._/la Societa

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signo‘r .,

nato a il - codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dére imrﬁediata. comunicazione alla stazione
appéltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte
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(subvappalta'ltore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita ﬂnanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria -
_contropérte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancarip o} p_qstale
ov.véro degli altri strb‘umenti idonéi a 'consentire la pien:a tracciabilita delle
operazi'oni costituis_ce causa di risoluzione dlel contratto. o |
Il mutamento dei- dati sopraindicati (numero di conto corrente ‘dedicato,
istituto bancario e "soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notlflcato alla stazione appaltante ‘ |

Al fini dell applicazione di quanto dlsposto dall'art. 3, c. 5 L. 136/10 il CIG

(codice unico di gara) & . il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 11— Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in -sede di aggiudicazione dovranno intendersi
ohnico’mpre,nsivi_; fissi e invariati_per tutto il periodo di esecuzione del -
‘contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12 — Certificato di reqolvare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione..

Le operazuom necessarie a regolare esecuzione sono ‘svolte' a spese
dell'appaltatore,- che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato iv_mez'zi necessari a eséguirla.’ Qualbra_ l'appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio adde’biténdogli .Ie_relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
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fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto. il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, i'AppaItatore &, quindi, garante delle opere e delle
forniture” eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
- dell'Appaltatore, la manutenzione stessa. deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di’un termine -
da comunicarsi con le modalita previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A,, si

procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 13 — Garanzia definitiva -.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dellart. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € mediante _n
della |
oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. della .

oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in

possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016.

-ARTICOLO 14- Obvbliqhi assicurativi.

L’Appaltatore si impegna allosservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M.

123/2004. | |

a) L’Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione Ia\ polizza di
assicurazione n. ___ della _prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
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| - copre i danni subiﬁ dalla Stazione appaltahte .a causa del -
danneggiam'entoo della distruzione totale o parziale di impianti e op'ere,
anche preesistenti, ve,ri.ficatisi nel corso dell’'esecuzione dei lavori, ber '
uné somma assicurata (soggetta ad adeguaménto a seguifo'del ribasso
offertoj di € suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, s?:hema
tipo 2.3, D.M. 123/2004): - | |
1. opere pari a € _ - importo' dei lavori- da eseguire
(importo sbggétto ad adeQUamentb a seguito del ribasso offertg);' |

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo

di intervento che viene realizzato) paria € :

3. costi di demolizione e di sgombero pari a_€ | - ' ;

- assicura alfresi la Stazione appalftanfe contro la résponsabilité éivile per
danni causati a 'terz_i nel corso dell'esecuzione dei lavori, ber un
massimale paria € _ = : .‘(é pari al 5% délla somma assicufata
pér le opere con un mirﬁmo, di €'50_’0.3000,00 e un massimo di €

5.000.000,00). |
EVENTUALE quando per la partiéolarité dell’intefvento sia prevista una A

- garanzia di-manutenziohe da-parte d.ell’AppaI.tatore,Aa.conclusibne dei
lavori (art, 6, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004)

- dovra copfire, per una ’dl.Jréta-di mesi (max,24 mesi) dalla data di
erﬁissi_ohé del ce_rtificato di vr_,eQOlare esecuzione, i'dahhi materiali e
diretti alle cose assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a
causa risalente al peﬁodo di ‘esecuzibne'dei lavori, oppur_e a opera'zioni'

di manutenzione cui I'Appaltatore & tenuto in base a quanto previsto dal

- C.s.a..




19
Aggiornamento 19 ottobre 2016

EVENTUALE (quando la tipologia dei lavori renda necessaria la copertura
di ulteriori rischi: depennare quelli che non interessano, tenuto conto della
specificita del progetto): | |

La polizza do'vré coprire anche i segljenti rischi:

- danni da vibrazione;

danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi

d;appoggio o} sostegni;‘

danni a cavi e condutture sotterranee.

ARTICOLO 15 - Garanzie di cui_agli articoli 13 e 14 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud
applicarsi lart. 25 del c.p.c. richiamato bnell’articolo relativo al foro
compétenté dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto,
in analogia a quanfo* disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale
foro competente per eventuali controversie | tra il Garante/Societa

Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova. .. : |

- ARTICOLO 16 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

(oppure)__Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l.

orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
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partécipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corris;iondono senza alcuna modifica a quellé dichiarate in sede di offerta:
- __ % (___lettere %) per I'lmpresa - (cappgru_ppo);'

- _% (_Iéttere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO- 17 - Protocollo_di legalita ai fini_della_prevenzione dei

tentativi di infiltfazio_ne deila crim'inalité organizzata del 9 settembre
2015.

L'appaltatore ha Fobbligo, | ad iniiio lavori, di comurﬁcare alla stézione
appaltante — per il successivo inoltro aIIa Prefettura - Ielenco di tutte Ie
| lmprese anche con riferimento ai loro assetti socnetan comvolte in mamera
dlretta ed ,mdxretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatorl e
| di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed'ai "servi,zi' ritenuti “sensibili” di
cui allelenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successrilamente intervenuta per qualsiasi motivo.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSlBILI”
- trasporto di mater{all a discarica; ) '
: -’trésporto e‘Asmalﬁmento rifiuti;
- fornitura e/o tfasporto’ ierra e materiali inerti;”

- fomltura e/o trasporto di calcestruzzo
- formtura elo trasporto di conglomerato bxtumlnoso
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di férro lavorato;
. fornitura con posa in opera e holi a caldo (qualora il contratto non debba

essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Decreto '
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- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di'vitto e di alloggiamento di
personale.

Qualora le “informazioni antimaﬁa”.di cui alll’art. 84,vc. 3 del D.lgs 159/201 1,
diano esito positivo, il presente contratto & risolto di diritto e sara applicata
una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L’_appaltatbre si impegna ad inserire clausole risolutive esprésse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, honché nei contratti a vallé stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle
| informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle
Prefetture. | |
L'appaltatore ha l'obbligo di .nom'inaré un referente di cantiere, con la
| responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere,‘contenente,l’elenco nominativo del b,ersonale e dei mezzi.che a
qualsiasi titolo operano e. sono presenti presso il cantiere al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il
ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo
159/2011. |

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovré' confenere ogni utile e dettagliata

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione delia ditta
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incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
~ cantiere, dellimpresa e/o di eventuali altre: ditte che. "operano in regime di
affidamento, subappalto o.assimilabile ‘nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque.avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovrahnd altresi indicare i nomihativi,'di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni a"'intern_o del cantiere, nonché delle
p_ersbne_ autorizzate all'accesso per altro motivo. | |
2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasbortatori per le fornitufe necessarie ai
cantieri le cui targhe non ‘sono' prevéntivamenté note, saranno identiﬁcati
mediante il documento di tréspbrto ed il Referente di cantiére
giustifichera, ove necessario, Ia ragiong \delle forniture é-lle VFor_ze’ di
Polizia. | -
L’appalfatore si impegné a riferire tempestiVamente alla stazione appaltante
| ogni illecita l:ichiesta di danaro, prestazioné o altra utilité, ovvero oﬁeﬁa di
protezione, che venga avanzata nel corso dell esecuzione dei lavori nei
‘confrontl diun propno rappresentante agente o dlpendente
L’appaltatore si lmpegna altresn ad inserire negli eventuali contrattl di -
- subappalto e negli altri eventuali sub contrattl analogo obbligo.
Tale obbligo non é in ognl caso sostitutivo dell obbligo d| denuncia
all’Autorita giudiziafia d_el fatti attraverso i quali sia stata_ posta in essere la
' pressione estorsiva ed ogni altra f'orm_a diillecita ihterférenza. :
L’'appaltatore si impegna a non stipu_lare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che ‘hannc; partecipato "alla procedura di
: aggludlcazmne del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressmne criminale da parte
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dellimpresa appaltat'rice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da part‘e‘
dell'impresa subappaltatrice  portera  alla revoca immediata
dell’'autorizzazione al subappalto.

L appaltatore si impegna a dare comunica;ione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettufa di tentatiﬁ di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
- dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimenfo dara Iuogo alla
rlsolu2|one del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblICl amministratori o di funzionari che abbiano eserCItato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
' d_ispos'ta, misura caufelaré o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dallart. 317 c.p..’ |

La Stazione appaltante si impegna ad aWalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui 'all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigénti
-dell'impresa, sia.stata disposta misura cautelare o.sia intervenuto rinvio a
giudizib per taluno déi délitﬁ di cui agli artt. 317 c.p., 318 c p., 319 c. p 319-
bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322- b|s |
c.p., 346 -bis c.p., 353 c.p., 353 -bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla
previa intééa con I'Autorita Naziona'le Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura

competenig, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
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volohté di qhest’ultima di avvalersi della clausola risoluﬁvé espressa di cui
allart. 1456 c.c.v, -ne dara 'comunic_azione, allAutorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rappbrto contrattuale tra
Stazione appaltante ed _impresa aggiudibatarié, alle condizioni di cui all’art.

32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Leggé n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

VV'La solulzi'one di- eventuali controversie 'ghe dbvessero sorgere tra
' I'Appaltatore é I’Amhinistrazione durante I’esecﬁzidne dei Iévori, cdmprése '
quelle de‘rivahti dal mancato raggiungimento de'll’acjcbrdo bonario di cui
allart. 205 del D.Lgs. n. »50/2016, sara riméssa alla competenza '
-AdeII’Autorité Giudiziaria Ordinaria. Il Foro COmpetehte e in via é.scIUSiva
quéllo di Padova. L'insorgere di un'(ev‘evntuale c_:ontenzioso non esime
bomunque_, I’li‘mpresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione
sarét, fatto sa_lvo quantd previsto dall'art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta
ilegitima., | o

: .L?appéltaior-e- si impegna -a- non fdrmuiare- : riSefve-hon-oggetﬁyamente-
giustificate e a quantificarle in modo corretto. | '

EVENTUALE IN CASO Dl»(‘,‘.OALLAUDO

Resta convenuto che le spese che I‘Ammihistrazione Comunale dovra
sostenere pér la valutaifone delle rigerve (6rgaho di collaudo, Collegio
Consultivo Tecnico ('ii cui all‘aﬁ. 207 del D.Lgs 50/2016) saranno poste a
carico dell'appaltatdre per gli importi relativi alle 'risé_r\(e non ficonosciute in

séde di conclusione del contenzioso.
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~ARTICOLO 19 - Spese contrattuali,

Ai seﬁsi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono péste a
carico dell’Appaltatore. |

L’imposta di bollo del presente contratto e degli aljegati, e assolta in modo
virtuale, giuéta autorizzazione del Difpartimento delle Entrate — Sezione

staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.

1%.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa I'Appaltatore che trattera i dati
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita e ﬂper l'assolvimento degli obblighi previsti dallef leggi e dai

regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.




