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Articolo 1° - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto Uesecuzione di lavori d'installazione di nuovi impianti di climatizzazione, -
integrazione, mantenimento in efficienza e adeguamento normativo degli esistenti, compresa la rimozione
e smaltimento a dlscanca di quelli obsoleti e non pil funzmnantl da realizzare negli edifici ad uso uffici e

servizi comunali.
Nell’appalto rientrano anche interventi su impianti termici, impianti di cl1matlzza21one centralizzata,

sistemi di controllo, -gestione e monitoraggio di tali impianti e dei relativi impianti e dispositivi di
sicurezza per quanto concerne la attivita non comprese in quelle svolte nell’ambito della convenzmne che
regolamenta la gestione calore degh stablh comunali.

~ Articolo 2° - AMMONTARE DELL’APPALTO . '

Limporto globale dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, ammonta a Euro 91.134, 70 al
netto dell’l.V.A., cosi ripartite: oo ,

o Importo complessivo dei lavori a base d’ appalto " Euro 91.059,60

di cui: ‘ : : o

e Importo soggetto a nbasso d’appalto L Euro  90.008,21 ’
"~ Oneri per la sicurezza, non soggetti a rlbasso d’appalto © Euro  1.051,39

Importo complessivo ~ Euro  91.059,60

Gli oneri della sicurezza, per l’lmporto eV1den21ato nel bando d1 gara, verranno COIT]SpOSt] a m1sura con la
liquidazione dei singoli acconti.

L*importo presuntivo dei lavori potra variare in piti 0 in meno, per effetto di variazioni nelle quantlta delle
diverse categorie, secondo quanto previsto dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compenSI non contemplati nel -
presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.

Eventuali Nuovi Prezzi verranno formulati, in via prioritaria, applicando lultima edizione del Pre221ar10
della Regione Veneto, ove i prezzi siano disponibili in tale documento.

L’LLV.A. fara carico all’Ammlmstrazwne a norma delle disposizioni legislative v1gent1 all’atto esecutivo

delle opere.

Articolo 3° DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere oggetto dell'appalto consistono nel mantemmento in efficienza degh impianti esistenti e nella
fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione centralizzati €/o autonomi in. edifici comunali
adibiti ad uso uffici e servizi, comprese le opere necessarie funzionali a tali attivita, e particolarmente:

e fornitura ed installazione di gruppi frigo, pompe di calore, apparecchi condizionatori autonomi fissi
tipo mono o multisplit di varia potenza e numero di terminali interni;

o fornitura ed installazione di apparecchl condizionatori autonomi, tipo moblle vert1cale a due sezioni,
con condensatore esterno ad aria;

e interventi di manutenzione straordinaria in centrali termiche esistenti e sull’ 1mp1ant1st1ca idraulica dei
fabbricati; '

e esecuzione dei necessari interventi di 1ntegrazrone/sostltuzwne e modifica funzionale degli impianti
elettrici e dell’impiantistica che garantisce la gestione, la regolazione e il monitoraggio a servizio delle
macchine installate e dei vari impianti oggetto di manutenzione straordinaria / sostituzione /
implementazione; R

e eliminazione e smaltimento di vecchle apparecchiature e macchinari, anche con opere di modifica di
seframenti, strutture metalliche e ripristini necessari; ,

" e eventuali. riparazioni di apparecchi esistenti, con smontaggio, rimontaggio, sostltuzmne di partl
d’impianto e componentl usurate o guaste e quanto altro necessario; -

¢ interventi vari di adattamento, conseguent1 a spostamenti di uffici e modlﬁcazmm all’'uso del locah nei
vari edifici;

Le prestazioni saranno complete di tutte le assistenze murarie, di pittore, fabbro ecc., ché si rendono

necessarie per l’effettuazmne ed il completamento dei lavon nonché per il ripristino dei locali oggetto
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d’intervento, e che si intendono comprese nei prezzi delle opere compiute, salvo eventuale diversa
specificazione nell'elenco dei prezzi unitari.

Si precisa che i lavori dovranno coesistere con il regolare funzionamento degli uffici e servizi pubblici,
organizzando quindi adeguatamente la progressione delle fasi di esecuzione dei lavori, per Uesclusione di
interferenza delle attivita.

‘ArticoloA 4° - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, la struttura e le principali dimensioni delle opere da eseguire risultano dettagliatamente
indicate negli allegati elaborati di progetto, salvo quanto verra meglio precisato, all’atto esecutivo, dalla
D.L..

Articolo 5° - OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, circolari, norme, regolamenti, decreti vigen;ci in
relazione all'esecuzione dei lavon in oggetto, del Regolamento Comunale sui Contratti in quanto
applicabile.

L'Appaltatore & responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle. condizioni di contratto e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme
contenute nel presente Capitolato sono dall’Appaltatore stesso riconosciute idonee al raggiungimento di
tali scopi, ma la loro osservanza non limita ne riduce, comunque, la sua responsabilita. La presenza in
luogo del personale di Direzione e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della D.L. non
limitano o riducono tale piena incondizionata.responsabilita. L'Appaltatore sara in ogni modo tenuto a
rifondere i danni patiti dallAmministrazione, fermo restando l'obbligo dell'’Appaltatore stesso di attenersi
alle prescrizioni impartite dalla D.L.. LAppaltatore & parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su
accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Articolo 6° - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI |

E’ fatto obbhgo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’ allontanamento dei materiali
provenienti da demohzmm e/o scavi, mediante trasporto in discarica.

S

Articolo 7° - FINITURE E PULIZIE

" Ad avvenuta ultimazione dei lavori Uappaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che
Uintera opera, ivi comprese le ﬁmture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregludmo
e/o difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzionie (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l'opera, in caso di consegna
provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale ademplmento di quanto sopra, restando ad
esso subordinata |'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora 'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell opera, si procedera
d’ufficio in danno all’appaltatore. o

Articolo 8° - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per lUallestimento del cantiere, & compreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonistica di cantiere.

L'impresa dovra produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui venga descritta
graficamente !'opera da realizzare. Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’ufficio tecnico, non
potranno essere superiori a 1.00 x 1.50 m. Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i
seguenti materiali: Legnami e faesiti verniciati o materiali metallici verniciati. '
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Articolo 9° - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - Generalita

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle

migliori qualitd nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio

insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli de51gnat1 per natura, quallta, ldonelta

durabilita e apphcazwne

Sara sempre in facolta della D.L., allatto dellesecuzwne di nﬁutare quei materiali che, quantunque :

ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni. :

" Malgrado laccettazione dei materiali da parte della D.L., lAppaltatore rimane comunque unico e
completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provemre da

“cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dellAppaltatore, il quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle-fabbriche,
stabilimenti, ecc., i materiali non fossero piti rispondenti ai requisiti. prescritti, ovvero venissero a
mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a diverse

~ provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come
pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla quallta o dimensioni dei singoli materiali. .

Si fa, in ogni. caso, riferimento alle pI'ESCI'IZIOI’H del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di

buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali lAppaltatore

& espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su nchlesta della D. L € tenuto a presentare all’ Ammlmstrazmne

— la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc 3

— la descrizione dettaghata -dei materiali non campionabili, con la prec15a210ne del nome delle ditte

. produttrici; .
— tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto
L’Amministrazione si pronuncera sulla camplonatura e sulle descrizioni e l'Appaltatore si terra senz altro a

tale giudizio.’
La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dellAppaltatore fino a fine lavon per

. i debiti confronti.
Tutte le apparecchlature devono essere esenti da d1fett1 di fabbricazione e di funzwnamento e fabbricate
con materiali di primissima ‘scelta, nonché omologate secondo quanto disposto dalla vigente legislazione .
nazionale ed europea, dalle norme C.E.|. e UNI; in particolare le 1nstallazwm debbono essere reahzzate in
conformita a quanto previsto dal DM 37/08.
E'in facolta detla D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchlature anche se postl in opera, ‘che non
corrispondessero ai requisiti richiesti. e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle condizioni
prescritte, senza.che UAppaltatore possa pretendere alcun.compenso particolare.
Tutte le apparecchiature per la produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore dovranno essere
omologate secondo le prescrizioni di legge e del relativo regolamento d'esecuzione e I'Appaltatore dovra
produrre lopportuna documentazione (certificati di omologazione e/o di conformlta dei component1 ai
prototlpl omologati).
Tutti ‘1 materiali isolanti 1mp1egat1 per tubazwm convoghantl fluidi caldi devono cornspondere come
caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della gia citata Legge 10/91; di questi materiali devono
essere forniti i certificati di accertamento di laboratorlo (conduttmta term1ca, stabilita dlmenswnale e
funzionale e comportamento al fuoco).

Inoltre, per tutti i componenti per i quali & prevista lomologazmne secondo le prescnzwm vigenti,
dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinati apparecchi, il
_certificato di omologazione, dovra’ essere fornita una dichiarazione nella quale siano indicati gli estremi -
della richiesta di omologazione e che garantisca che lapparecchio fornito .soddisfa a tutti i requ151t1

prescrlttl dalle specifiche dl omologazione. :

Articolo 10° - PROVE DEI MATERIALI

LAppaltatore € obbligato a prestar51 in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da lmplegarSI
nonché a quelle dei campioni,  da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento,
spedlzwne e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati. ,

I campioni delle forniture consegnati dallAppaltatore potranno essere conservati negli Uffici
dell’ Amministrazione, muniti di Slgllh a firma del D.L. e dellAppaltatore, nei modi pill adatti a garantlrne

lautenticita.
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Durante il corso dei lavori, ’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da
poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato.
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con UAppaltatore e dell'esito di esse verra
compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che -
l'Appaltatore, nonostante lesito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente
responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in
attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, lAppaltatore stesso non avra diritto a chiedere alcun
indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potra richiedere solo una
congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregludmo all’Amministrazione, UAppaltatore, a
- richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istltuto, sostenendo lintero
onere relativo.

Qualora invece lesito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dellAppaltatore, e sei lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi, trascorso
il termine che la D.L. avra prescritto, si fara senzaltro luogo alla applicazione della penale prevista per il
ritardo nel compimento dei lavori.

Articolo 11° - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dell’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dellAppaltatore, la
quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero
essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantlta ea
risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione-e rifacimento.

Qualora UAppaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, |’Amministrazione potra
procedere direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolmone e rifacimento di tali opere, restando a
carico dell’Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 12° - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguiti a perfetta regola
darte, in conformita alle condizioni precisate nellElenco Prezzi e alle disposizioni, verbali o scritte, che
verranno impartite dalla D.L.
- Dovra inoltre essere rispettata tutta la normativa v1gente inerente alle opere in progetto e ai materiali
impiegati.

Articolo 13° - IMPIANTI TECNOLOGICI

Per gli impianti soggetti ad obbligo di progetto ai sensi del DM 37/08,’ Appaltatore, dovra presentare alla
D.L., nel termine perentorio di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di avvenuta consegna delle
opere, gli elaborati progettuali esecutivi degli impianti tecnologici commissionati, compilati e sottoscritti
da un tecnico abilitato secondo quanto stabilito dal DM 37/08, D.M. 01.12.1975 ecc.

Tali elaborati, prima.dell’esecuzione, dovranno ottenere il benestare della D.L..

Ogni indicazione omessa e ogni manchevolezza che potessero essere rilevate nella compilazione degli-
elaborati in parola, saranno ovviati dalla D.L. e. U’Appaltatore dovra provvedere a far curare
"aggiornamento degli stessi a propria cura e spese.

La formale accettazione di tali elaborati, da parte dell’Amministrazione, vincola lAppaltatore anche
contrattualmente, a quanto convenuto.

Comunque, all’atto esecutivo, la D.L. si riserva Pinsindacabile facolta di apportare alle opere appaltate le
varianti che ritenesse opportune nell’interesse della buona riuscita ed economia dei lavori senza che,
U’Appaltatore possa avvalersi di tale fatto per accampare diritti o chiedere compensi o pre221 diversi da
quelli convenuti contrattualmente in sede di aggiudicazione.

L’Appaltatore dovra provvedere alla fornitura di tutte le norme, istruzioni, libretti, ecc. per la conduzione
e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, nonché alla fornitura e all’installazione
a parete dei pannelli con gli schemi delle relative apparecchiature e impianti nelle centrali e nei pressi di
tutti i quadri_elettrici. La documentazione dovra essere consegnata previa idonea fascicolazione e
numerazione e la raccolta dovra essere corredata di indice degli allegati. -
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Dovra essere consegnato, ove richiesto dalla DL, un fascicolo contenenti fotograﬁe eseguxte nel corso dei
lavori a cura e spese dell’Appaltatore. Le fotografie dovranno riprodurre le fasi pill caratteristiche dei
lavori e, in partlcolare dovranno riguardare tutti i materiali e componenti che ad ultimazione dei lavori
non risulteranno pit visibili.

Per_gli_impianti non soggetti ad obbligo di proqetto, in_allegato a quanto previsto dal DM 37/08
I’ Appaltatore dovra fornire un dettagliato elaborato grafico di quanto eseguito, comprendente anche la
restituzione grafica su planimetria dei percorsi delle tubazioni. .

Articolo 14° - QUALITAE PROVENI!.ENZA,‘;DEI MATERIALI

Condizioni generali d’accettazione - Prove di controllo

| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi o regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo apposito articolo; in
mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso’i | materiali, prima della posa in opera, dovranno essere r1conosc1ut1 idonei e accettati dalla
Direzione dei Lavori.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che llmpresa riterra di sua convenienza, purche
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

"Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allimpiego, Ulmpresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali nf1utat1 dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante laccettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, lImpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali e delle forniture 1mp1egat1 0
da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione, Uinvio dei campwm presso’
laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, prev1a '

apposmone di sigilli e firme del Dlrettore de1 Lavori e dell Impresa e nei modi. pill adatti a garantire

lautenticita e la conservazione.
"1 risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi escluswamente si fara

riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
Per qualsiasi tipo di prove relative agli altri materlah si r1ch1amano le norme U.N.I. vigenti, od in dlfetto

quelle L S o, per ciascun campo d’applicazione.

Caratteristiche dei vari materiali idraulici

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualita nelle rispettive loro specie, senza difetti ed in ogni
caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto e prescntto nel presente Capitolato Speciale e
nellElenco Prezzi-allegato; s’intende che la provenienza sara liberamente scelta dallAppaltatore purché,
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. _
L'Appaltatore & perd obbligato a notificare in tempo utile alla Direzione dei Lavori, ed in ogni caso dieci
giorni prima dellimpiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni
da sottoporre, a spese dellappaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione dei Lavorl ritenesse
necessarie prima di accettarli. -

Le prove potranno essere ripetute anche per materiali della stessa provenienza, sempre tutte a spese
dellAppaltatore, ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo riterra opportuno.

| materiali che in genere non fossero riconosciuti 1done1 saranno rifiutati e dovranno essere allontanati
immediatamente a cura e spese delllmpresa.

"Tutti i materiali, soprattutto se di nuova commercializzazione, dovranno essere accompagnati da regolare
certificato di garanzia nel rispetto della legislazione vigente, da prove di laboratorio autenticate ed in
ogni caso saranno impiegati soltanto dopo assenso scritto della Direzione dei Lavori.

Tutti i materiali e le apparecch1ature, indipendentemente da ulteriori ed eventuali precisazioni che
potranno essere fatte di volta in volta, dovranno presentare le caratterlstlche tecniche elencate di

seguito:
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Tipologia degli impianti ed apparecchi:

Refrigeratore d acqua / Pompa di calore

Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria di primaria marca costituito.da: - moblle di copertura in
lamiera di acciaio zincato verniciata a caldo con polveri poliuretaniche previo trattamento di
passivazione; - compressore (uno o pil) di tipo ermetico o semiermetico ad elevata efficienza,
funzionanate a gas ecologico (in conformita.a quanto previsto dalla vigente normativa Italiana ed
Europea), montato su supporti elastici antivibranti, azionato da motore elettrico a due poli con protezione
termica interna, completo. di resistenza di riscaldamento dellolio ed isolazione acustica in materiale
fonoassorbente; - batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante
espansione meccanica e completa di griglie di protezione; - gruppo ventilante costituito da uno o due
ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, completo di griglia di protezione; -
scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse; - circuito frigorifero
realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o valvola termostatica,
valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione al compressore,
valvola inversione di ciclo (pompa di calore), valvola unidirezionale (pompa di calore), capillare di by-pass
valvola termostatica, valvola solenoide dintercettazione liquido; - scheda elettronica di controllo montata
allinterno dellunita' per il controllo e la visualizzazione della temperatura dellacqua, partenza
‘automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento compressore e ventilatore, controllo
sbrinamento in funzione di temperatura e tempo (pompa di calore), gestione e visualizzazione delle
sicurezze intervenute, controllo dei carichi elettrici, comando a distanza in bassa tensione con
visualizzazione del funzionamento e intervento delle protezioni;- pannello comandi remoto per il comando
a distanza dellunita’; - termostato di lavoro di tipo elettronico; - termostato antigelo di tipo elettronico; -
flussostato; - termaostato di sbrinamento di tipo elettronico (pompa di calore); - pressostati di alta e bassa
pressione; - interruttore generale con maniglia bloccaporta; - rele’ di controllo della sequenza delle fasi; -
protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico; - dispositivo per funzionamento a basse
temperature; - gruppo di pompaggio comprendente: serbatoio di accumulo, pompa di circolazione acqua,
vaso di espansione, valvola di sicurezza, raccorderie per i collegamenti idraulici.

Unita motocondensante esterna
Unita motocondensanti esterne per sistemi mono o multlsllt per solo raffreddamento o pompa di calore
funziohanti a gas ecologico (m conformita a quanto previsto dalla vigente normativa Italiana ed Europea),
collegabili a 1 (mono) o pill unitd interne del tipo a parete, a pavimento, a soffitto o canalizzabili da
controsoffitto, composte da: '
- carrozzeria autoportante in lamiera d’acciaio verniciata o materiale plastico dotata di pannelll
amovibili, griglie.di protezione sulla.aspirazione ed espulsione aria di condensazione, attacchi tubazwm
refrigerante del tipo a bocchettone sulla destra (fronte alla macchina), colore bianco avorio.
- compressore ermetico rotativo verticale montato su supporti elastici,
- condensatore costituito da tubi di rame rigati internamente ed alette in alluminio sagomate per
aumentare 'efficienza di scambio e trattate con processo anticorrosivo che ne aumenta la resistenza
all’azione degli agenti atmosferici.
- valvole solenoidali sulle linee del liquido.
- ventilatore elicoidale ad espulsione orlzzontale, motore elettrico direttamente accoppiato.

Le ulteriori caratteristiche dei vari prodotti, sia unita interne che unita esterne, sono individuabili dalle
descrizioni delle voci riportate in Elenco Prezzi. -

Tubazioni ed isolamenti
1. b.10)Tubazioni in PVC v
Tubazioni di scarico della condensa estiva prodotta dalle unita evaporanti interne, realizzata con tubo in
PVC rigido non plastificato della ditta LA.RE.TER. S.p.A. o similare, poste in opera complete di giunzioni
ad incollaggio per le tubazioni aventi @ est. 20 mm, 25 mm e 32 mm, comprensive di curve, tee di
raccordo e qualsiasi altro pezzo speciale occorrente per lallacciamento di ogni unita interna fino al piu
idoneo punto di smaltimento della condensa.

Tubazione in rame ricotto isolato ‘
Tubazioni in rame tipo ZETAESSE Cupex Gel Cu-DHP 99.9% secondo UNS C 12200 (rame disossidato al
fosforo), o similare, avente spessore pari a 0.75 mm, complete di coibentazione termica anticondensa in
polietilene espanso reticolato a cellule chiuse rivestita esternamente con guaina in LD-PE, adatte
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all'allacciamento delle unita interne allunita esterna, poste in opera complete degli allacciamenti alle
varie unita, compreso lavaggio e carica delle tubazioni con gas frigorigeno.

La valutazione delle quantita sara effettuata sulla delle lunghezze misurate e non sara accettata alcuna
maggiorazione per raccordi, sostegni, peZZI speciali e sfridi di lavorazione. :

Canahna in PVC rigido

Il canale sara formato da. un corpo a forma di C in materiale 1solante (PVC) autoestinguente secondo
quanto specificato negli altri elaborati di progetto e chiuso mediante un coperchio inserito a scatto.

Sul fondo del canale saranno presenti nervature e/o profili adatti a consentire. Uinstallazione di setti di
-separazione longitudinali, o d’apparecchi modulari adatti all’innesto su guide unificate ad omega oppure
di scatole portaprese o simili poiché la posa & in vista ed assai di frequente il ‘canale viene ad assumere
anche la funzione d’integrazione dell’arredo, dovra essere posta la massima diligenza durante la posa,
curando in particolare:

- di eseguire i tagli con apposita tronchettatrice e non con seghetti a mano in modo che fra le estremita
successive non si abbiano fessure con lembi irregolari;

- di impiegare tutti gli accessori messi a disposizione del costruttore, per lesecuzrone degll angoli,
derivazioni, giunzioni, passaggio attraverso pareti o setti, ecc.; : ;
. - di allineare perfettamente i vari tratti di canale;

- di riprendere, o quantomeno minimizzare eventuali difetti delle pareti.

A tale scopo dovranno essere disponibili (nel senso di normale costruzmne e fornitura da parte del
" fabbricante) almeno i seguenti accessori:

setti di separazione longitudinali, coprigiunti, terminali d’estremlta, angoll interni, esterni e piatti,
scatole di contenimento per prese dei vari 1mp1ant1, interruttori di comando ed automat1c1, coprifilo per
attraversamento pareti.
Il canale costruttivamente dovra avere caratteristiche tali da consentire la predlsposmone di non meno di
tre scompartl mediante ['impiego d’opportuni accessori.

Il canale sara computato a metro dlstmguendo per dimensione di scompartl, comprendendo tutti gh

accessori di ﬁssagglo e Uinstallazione.

Articolo 15° - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO IDRICO - IGIENICO SANlTARIO GAS E
ANTINCENDIO. ‘

Impianti di nscaldamento o) raffrescamento

Gli elaborati-da presentare relativi agli impianti termici reahzzatl sono i seguentl

a - relazione’illustrativa dell’impianto da eseguire;

b -'calcoli dettagliati giustificativi. della potenzialita dell’lmplanto, delle relative dispersioni di calore
attraverso muri, solai, soffitti, porte, finestre, ecc., con particolare riguardo all’orientamento delle
pareti, all’azione del vento e alla rinnovazione dell’aria nei locali, nonché ai materiali usati nella
tecnologia costruttiva, il tutto secondo quanto previsto dalla legislazione vigente; dimensionamento
dei circuiti idro-aeraulici con potenza e posizione dei terminali nei singoli locali, reti di tubazioni,
caratteristiche delle macchine e dei singoli componenti, avuto presente che il funzwnamento pl’eVlStO
sara intermittente, con un penodo dl messa a reglme massimo di 3 ore;

c - verifica del camino;

d - relazione di calcolo completo degli elaborati, denuncia e svolglmento della pratica relativa agli
‘adempimenti del D.M. 1/12/1975 - INAIL.(ex I.5.P.E.S.L).;

e - progetti approvati dai VV.F. per quanto di competenza alla modifica e 1ntegra21one della centrale
termica e all’impianto antincendio;

f - disegni costituenti- -una completa rappresentazione graﬁca, sia planimetrica, che altimetrica,
dell’impianto dai quali sia possibile rilevare tutti i dati del progetto sia per quanto riguarda il tipo e la
quahta dei materiali ed apparecchi e sia per quanto si riferisce al dimensionamento, andamento e.
posizione degli stessi; -

g - computo metrico partlcolaregglato, suddiviso nelle varie voci, con indicazione della marca € della
_ qualita dei materiali e apparecchiature occorrenti, cen a fianco riportati i prezzi unitari contrattuall,

h - eventuali depliants, materiali illustrativi e campionature dei componenti da impiegare;

i - ogni-altro incombenza tecnica e certificazione relativa agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in
materia di impianti.

Le verifiche qualitative e quantltatlve comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti

perfettamente funzionanti, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento dei circuiti

dell’impianto di riscaldamento e dell’acqua sanitaria, la taratura e messa a punto delle portate d’aria,
delle regolazioni automatiche, ecc. il funzionamento di tutte le apparecchiature alle condizioni previste.
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Tali verifiche e prove, da eseguirsi in contraddlttono con U’Appaltatore e verbahzzate saranno le

seguenti:

e verifica qualitativa: consistera nel verificate che i matenah siano nuovi e delle caratterlstlche
contrattuali, esenti da difetti di struttura, lavorazione, funzionamento e posti in opera a regola d’arte;

e verifica quantitativa: consistera nel verificare che le quantita dei materiali e componenti gli impianti
in genere, posti in opera, corrispondano a quelli denunciati negli approvati elaborati definitivi di
progetto; ' '

¢ prova della circolazione dell’acqua calda dell’impianto termico: consistera nel controllare che, per un
salto termico di 40° C. in condizioni di regime, tra temperatura della caldaia e temperatura ambiente,
tutti i corpi scaldanti assumono temperatura corrispondente a quella media della caldaia; si verifichera
inoltre che, con pompe ferme, senza che si abbiano interventi di personale, non si abbiano entro
un’ora pericolosi innalzamenti della temperatura, funzionando gli impianti a massimo carico;

e prova di tenuta e dilatazione dell’impianto termico: consistera nel controllare che, con temperatura a
90° C in condizioni di regime, non si abbiano dilatazioni eccessive né fughe;

e prova di tenuta e dilatazione dell’impianto termico: si eseguira, prima e dopo la prova di tenuta e
dilatazione, portando tutto l’impianto, caldaia esclusa, ad una pressione di 2 Kg/cmq superiore a
quella normale di esercizio e, mantenendo tale pressione per 12 ore, si controllera che non si abbiano
fughe o deformazioni permanenti; ‘

o prova idraulica delle condutture dell’impianto idrico: consistera nel portare la rete fredda ad una
pressione di 2 Kg/cmq superiore a quella normale di esercizio, e, mantenuta tale pressmne per 12 ore,
controllare che non si abbiano fughe e deformazioni permanenti;

» verifica montaggio apparecchiature: sara eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di
tutti i componenti ed apparecchi sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni
degli apparecchi, delle prese, ecc. con le condutture sia perfetta, e che il funzionamento di ciascuna
parte di ogni singolo apparecchio o componente, ecc. sia regolare e corrispondente, anche per quanto
riguarda la portata degli apparecchi di erogazione, ai datl di progetto e, comunque, alle buone regole .
d’arte connesse all’esecuzione dei lavori;

o Altre prove e controlli in base a quanto previsto dalle schede tecniche dei fabbncantl dei prodotti
installati e/o da normative specifiche applicabili ai macchinari forniti e/o all'impiantistica realizzata.

Resta comunque inteso che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette,

[’Appaltatore rimane unico responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito e fino al

collaudo definitivo generale, rimanendo a carico dello stesso:

e il provvedere, a propria cura e spese, a fornire gli strumenti di misura e controllo e quantaltro
necessario, e/o richiesto per leffettuazione delle verifiche preliminari e collaudo definitivo degli
impianti (compreso l'eventuale allacciamento provvisorio ENEL);

e il provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutti i componenti degli impianti in parola,
fino all'effettuazione del collaudo generale, sostituendo quei componenti che, ad insindacabile giudizio
della D.L., si dimostrassero difettosi e/o non rispondenti a quanto contrattualmente pattuito ai fini di
un ottimale funzionamento degli impianti in parola.

Impianti di adduzione del gas:

Gli impianti interni di adduzione del gas dovranno essere eseguiti in conformita al DM 37/08, alle norme
tecniche applicabili ed al Titolo V del D.M. 12.04.796 ove ricorra, collaudati in pressione prima della messa
in esercizio, con le modalita stabilite dalle predette norme.

Al termine dei lavori Uinstallatore & tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita corredata del
progetto sottoscritto da tecnico abilitato e degli elaborati d’obbligo.

Impianti idrico-sanitari ed antincendio:

Saranno di norma realizzati con tubazioni 'in acciaio dolce trafilato Mannesmann senza saldatura di
primaria marca, zincati a caldo,serie dimensionale UNI 3824, giuntati con raccorderia in ghisa o acciaio
zincata e filettata serie gas, guarnita sui filetti con canapa e pasta di tenuta, esclusa biacca o minio di
piombo, adeguatamente supportata o inserita in traccie sottomuratura previo isolamento con guaine
sintetiche isolanti di adeguato spessore. Le tubazioni interrate saranno realizzate con tubo in acciaio ss.
zincato, con rivestimento bituminoso esterno e fasciature con benda grassata sulle giunzioni, posate e
ricoperte con sabbia lavata. In alternativa si procedera con tubazioni in polietilene ad alta densita per
condotte in pressione in conformita a quanto previsto dalla vigente normativa Italiana ed Europea, serie
dimensionale PN 10.

. Gli impianti di scarico saranno realizzate con tubazioni in polietilene ad alta densita per condotte di
scarico Tipo 303 - UNI 7613/7615, in barre rigide e pezzi speciali saldati a caldo per polifusione, corredate
di giunti di dilatazione necessari, rivestiti opportunamente per insonorizzazione ove necessario, dotati di
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sfiati principali e secondari condotti fino oltre al tetto, sifonati agli apparecchi sanitari ed al piede delle
colonne in conformita alle disposizioni del Regolamento Comunale d’igiene vigente. -

Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana bianca smaltata e vetrificata di prima scelta, esenti da ‘
difetti, prodotti da primaria marca, con caratteristiche estetiche e funzionali conformi alle descnzmm

spec1ﬁche dell’elenco prezzi unitari. .

“In ogni caso dovranno trovare apphcamone le specifiche norme di Legge e di buona regola d’arte relative -
all’esecuzione e manutenzione degli impianti idrotermosanitari - condizionamento - gas. s

Articolo 16° - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Avvenuta la consegna dei lavon lAppaltatore é obbligato all’lmmedlata attivazione del cantiere ed alle
opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non deduc1b1h dal
presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi e dagli elaborati contrattuali, saranno concordate con il Direttore
dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere l'Appaltatore avra facolta di sviluppare i
_lavori nel modo che riterra piti conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,
purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole della sicurezza dei lavoratori, della buona
riuscita delle opere e degli 1nteress1 dell’Amministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di
ordinare lesecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre
lordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pili conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o
Imprese, senza che U'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Allatto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta Direzione il
programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e-di
mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modiﬁche al programma dellAppaltatore sia
all'atto della consegna che in corso d opera . : .

Articolo 17° - CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno. llm1tate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e delle
zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, I‘Appaltatore non potra occupare
¢on il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente Amministrazione,
né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di
materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori,
saranno provvedute esclusivamente a cura e spese: dellAppaltatore stesso senza diritto a Speciali
compensi, intendendosi che il cornspettlvo per U’ occupaz1one di dette aree sia lncluso nei pre221 delle

‘dwerse categone dl lavori.

Articolo 18 - ESECUZIONE DEI LAVORI ;
Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola darte in conformita alle condizioni, precisate nel
presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi , nonché alle disposizioni verbali e scntte che verranno,
man mano, impartite dalla D.L. .

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capltolato e contrariamente alle d1sposmom'
impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia
per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere 1mmed1atamente demolite a cura e spese
dellAppaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D L. non esonera l’Appaltatore dalle
responsabilita circa lesatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del

contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale

impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento-della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni pil ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche
posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei

lavori.
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In caso di distordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente Capitolato, varranno
le disposizioni piu favorevoli allAmministrazione o quelle che U'Amministrazione, a suo msmdacab]le
giudizio, riterra di adottare. :

Articolo 19° - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e specifica
esperienza, abilitato all'esercizio professionale, ove necessario, e di gradimento dell’Amministrazione, il
. cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto allatto della consegna dei lavori.
Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore,
incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo esclusivo giudizio e senza
obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in
corso di lavoro, senza che per ci6 [Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.
L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita e adeguato, numericamente, alle necessita. L’Appaltatore risponde dell’idoneita dei dirigenti dei
cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento
dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere ’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori,
senza l’obbllgo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

Articolo 20° - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a peso, escluso ogni
altro sistema che non sia stabilito in appresso o nellElenco Prezzi.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cio che deve essere.
misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito, lAppaltatore dovra accettare la valutazione
‘della D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dlmensmm a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come
misura quella prescritta e in caso di dlfetto, se lopera & accettata dalla D.L., si terra come misura quella
effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura o a corpo secondo le md]cazmm dell'Elenco Prezzi e delle
presenti norme.

Articolo 21° - ASSISTENZA MURARIA PER IMPIANTi

L’assistenza muraria, quando essa sia quantificata in forma forfettaria, fissa od in percentuale sulle opere,
& comprensiva dell’onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero necessari, della
formazione di fori, tracce e scavi di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni, del
fissaggio in opera, di mensole, sostegni ed elementi componenti Uimpianto e la loro successiva
saturazione con impiego di sabbia, laterizio, malte ed ogni altro materiale esclusi rivestimenti di pregio,
della protezione. delle apparecchiature installate, della formazione dei basamenti necessari per le
apparecchiature da installare.

Articolo 22° - MANO D’OPERA

| compen51 per le prestazmm di mano d’opera per i lavorl in economia saranno quelll ricavati dall’elenco
dei prezzi unitari ai quali sara applicato il ribasso d’appalto

Articolo 23° - NOLEGGI

'Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli

accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di
manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.
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Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la
conduzione' o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, lenergia elettrica, eventuall allacciamenti,
.materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine. )
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a ple
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature, '
Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogm compenso per

qualsiasi altra causa o perdltempo

Articolo 24° - TRASPORT]

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali (i consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo 25° - DISPOSIZIONI G'ENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi umtarl, comprensivi delle spese generali e dell’utile d’impresa, in base ai quali saranno pagati i

lavori appaltatl a misura e le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cah, perdite, sprech1
-ecc., hessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli prontl alllmplego, al plede di qualungque
opera;

b) circa gli operai e i mezzi dopera, ogm spesa per rifornire i.medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni
sociali obbligatorie;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchman e i mezzi a pié dopera pronti all’ uso con gli accessori e
quanto occorre per-.la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubnﬁcantl combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonche lopera dei meccamc1, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ognl specie, indennita di cava,
di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera.
provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni.
compenso per gli oneri tutti che UAppaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
espl1c1tamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi

| prezzi medesimi, per lavori a misura, si intendono. proposti. dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi-e invariabili. . .

~ Padova, li 18.11.2016

PROGETTISTA

ing. Giyséppe Olivi

' / ' A L. CAPO SETTORE
: | EDILIZIA PUBBLICA e IMPIANTI SPORTIVI

_arch. Damiano Scapin
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