



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



COMUNE
DI PADOVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5 Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 Infrastrutture sociali famiglie comunit e ter o settore
INVESTIMENTO 2.3 Programma Inno ati o della ualit dell abitare

PROGETTO ESECUTIVO

LLPP EDP 2021/135 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA AZZURRI D'ITALIA

N° Progetto 2021/135 nome File APPR_25-LLPP_EDP 2021-135_QUAD ECONOMICO_QTE.pdf data maggio-2023	CUP H97H20006780001 LLPP EDP 2021/135	Elaborato 25 Quadro Economico di Spesa
Progettista Massimiliano Clemente Architetto Via Mestrina, 19 35035 Mestrino (PD) +39 340 7108066	Rup Arch. Domenico Lo Bosco loboscod@comune.padova.it	Capo Settore Ing. Matteo Banfi banfim@comune.padova.it

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA				
azzurri				
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	
			parziale	Totale
A	LAVORI			
1	Esecuzione delle lavorazioni:	a		395.000,00 €
a	a misura			
b	a corpo			
c	in economia			
	Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni			
2	Attuazione dei piani di sicurezza:	b		
a	a misura			
b	a corpo			
c	in economia			
	Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza			10.000,00 €
	Totale A) Lavori a base d'asta			405.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	c		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	c1	4.600,00 €	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	c2	500,00 €	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P.	c3	2.000,00 €	
4	a - imprevisti	c4	14.975,00 €	
5	Accantonamento art. 205 del Dgls. 50/2016 (accordi bonari)		5.000,00 €	
6	Acquisizione di aree o immobili	c5		
7	Accantonamento di cui all'art. 113 del Dgls. 50/2016	c6	8.000,00 €	
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa iva e contributi previdenziali di legge	c7	62.847,14 €	
9	Spese per attività di consulenza o di supporto	c8		
10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	c9		
11	Spese per pubblicità e Tassa Autorità di vigilanza	c10	250,00 €	
12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto.	c11	1.327,86 €	
13	I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte	c12	40.500,00 €	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.			140.000,00 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			545.000,00 €